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1.

3.

Zatgcznik nr 8.1 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres nr 1 zamoéwienia

Nazwa i adres Zamawiajacego.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska.

Tryb udzielenia zamdéwienia.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamédwien

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” lub ,ustawg Pzp".

Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest kontynuacja realizacji robét budowlanych zwigzanych z zadaniem
pn.: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzéwny 10 w Gdansku
w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdarska - w latach 2017-2020".

Przerwanie budowy nastapito w marcu 2022 r. zakres zrealizowanych robét przez dotychczasowego
wykonawce okreslony zostat w punkcie 3.5.3. niniejszego OPZ.

3.2. Niniejsze zamoéwienie jest:

* realizowane w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezagcych do Gminy Miasta Gdanska -
w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,

» wspoétfinansowane przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

* nrumowy o dofinasowanie: RPPM.09.01.01-22-009/17-00.

3.3. Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieplng i elektryczna, poprzez
podniesienie parametrow termoizolacyjnych, modernizacje instalacji grzewczych, a co za tym idzie,
podniesienie parametrow uzytkowych z jednoczesnym obnizeniem kosztéw utrzymania.

3.4. Charakterystyka budynku szkoty.

Inwestycje zaplanowano w kompleksie budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2, znajdujacych sie przy
ul. Marusarzéwny 10 w Gdansku, stanowigcych wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, na terenie dziatki
nr 43 obreb 052.

Kompleks szkolny sktada sie z kilku segmentéw. Obiekty oznaczono na planie sytuacyjnym literami
A; B; C; D; sala sportowa oraz tgcznik L. tacznik spina budynki A ; B i C. Partery i pietra budynkéw
A ; Bi C wykorzystywane sg do celéw dydaktycznych. W segmencie D zlokalizowana jest Swietlica
i kuchnia oraz komunikacja do sali sportowej. Sala sportowa spetnia funkcje sportowg (jako basen
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i sala gimnastyczna). tacznik na wszystkich kondygnacjach spetnia role komunikacji. Budynki

Zatgcznik nr 8.1 do SWzZ

wykonano w technologii uprzemystowionej - wielkiego bloku z elementami monolitycznymi.
Segment petnigcy funkcje sportowa (basen i sala gimnastyczna) posiada konstrukcje w postaci
halowej - stalowe stupy nosne na ktérych utozono typowe stalowe dzwigary kratowe. Wzdtuz osi
podtuznej podzielony jest na dwie czesci. Czes¢ od strony poétnocnej 4 kondygnacyjna, petnigca
funkcje zaplecza obiektéw sportowych i czes$¢ od strony potudniowej 2 kondygnacyjna obejmujaca
basen i sale gimnastyczne.

Wjazd na dziatke szkoty realizowany jest poprzez zjazd z ulicy Marusarzéwny, dziatke od strony
potudniowe;.
Dziatka szkoty jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytgcza infrastruktury technicznej. Teren szkoty
jest ogrodzony.

Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekty:
- Powierzchnia dziatki = 24 025,00 m?

- Powierzchnia zabudowy =4 189,98 m2

- Powierzchnia uzytkowa szkoty =9 175,63 m?2

- Pow. uzytkowa sali sportowej = 4 219,50 m?

- Powierzchnia uzytkowa tgcznie = 13 395,13 m2
- Kubatura netto (ogrzewana) = 62 974,00 m3

- Kubatura brutto (catkowita) = 64 518,00 m3

- Wysokos¢ budynku szkoty =14,75 m

- Wys. budynku sali sportowej =19,53 m

- Maksymalna dtugos¢ obiektu = 157,30 m

- Maksymalna szerokos¢ obiektu = 97,95 m

3.5.Zakres rzeczowy zamoéwienia.

Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuije:

3.5.1.

10)

Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze (w tym usuniecie gniazd ptasich).

Roboty izolacyjne.

Roboty budowlano-montazowe.
Roboty instalacyjne: sanitarne.
Roboty instalacyjne: elektryczne.

Szczegobtowy zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze,
demontaz i odtworzenie schodéw zewnetrznych oraz spocznikéw zewnetrznych,
demontaz i instalacja nowych studni naswietlajgcych przy oknach piwnicznych,

remont zelbetowych studni zsypdw do piwnic,

demontaz krat okiennych,

rozbiorka zelbetowej platformy pieszej przy budynku,
wyremontowanie drugiej pieszej platformy przy budynku,

zamurowania i czesciowe zamurowania wskazanych otworéw okiennych i drzwiowych,

poszerzenie otworu drzwiowego z instalacjg nadproza stalowego,
usuniecie zagrzybionych i zawilgoconych tynkédw oraz wykonanie nowych
renowacyjnych w piwnicach,
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11) wykonanie nowej posadzki wraz z nowa hydroizolacjg w wybranych pomieszczeniach piwnic,

12) wykonanie hydroizolacji poziomych $cian metoda iniekgji ciSnieniowej,

13) wykonanie nowych hydroizolacji pionowych,

14) docieplenie Scian zewnetrznych: fundamentowych i piwnicznych,

15) docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia budynku,

16) naprawe komindw,

17) docieplenie stropodachdéw,

18) docieplenie dachu ptaskiego nad salg gimnastyczna,

19) wykonanie nowego pokrycia papowego stropodachow,

20) odtworzenie schoddéw zewnetrznych,

21) wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

22) wykonanie nowej instalacji odgromowej,

23) wymiana stolarki drzwiowej,

24) wymiana stolarki okiennej w zakresie wskazanym w projekcie,

25) wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

26) remont komindw i czap kominowych we wszystkich segmentach,

27) przetozenie i remont elementdw zainstalowanych na elewacjach,

28) wykonanie remontu pomieszczenia w ktérym zlokalizowano zestaw podnoszenia ciSnienia
wody hydrantowej,

29) instalacja platformy schodowej przy schodach wewnetrznych przy gtéwnym wejsciu,

30) wykonanie obuddw rur w przestrzeniach komunikacji ogélinej,

31) instalacja obudéw grzejnikow,

32) wykonanie opaski wokét budynku i nawierzchni z kostki betonowej,

33) naprawa i odtworzenie nawierzchni w zwigzku z robotami ziemnymi przy budynku,

34) wymiane instalacji: c.o, wody cieptej i cyrkulacyjnej, wody zimnej i hydrantowej,

35) wykonanie robdt naprawczych i malarskich wewnatrz budynku w zwigzku z robotami
branzowymi,

36) wykonanie powtoki antygraffiti na $cianach zewnetrznych budynkéw do wysokosci 3 m
powyzej terenu;

37) wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na oswietlenie LED;

38) wykonanie oswietlenia awaryjnego do pomieszczenia zestawu hydroforowego podnoszenia
cisnienia wody hydrantowej,

39) zapewnienie zasilenia gwarantowanego PPOZ (agregat, SZR, zestaw hydroforowy),

40) dostawa i montaz przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej budek legowych dla
ptakéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w inwentaryzacji przyrodniczej, tj.: 20 budek dla
kawki(typ D), 6 budek dla matych ptakéw (typu A) oraz 10 budek specjalnych dla jerzyka;

41) usuniecie gniazd ptasich, w tym:

— usuniecie gniazd ptasich wraz z pozostatymi $ladami bytowania ptakéw.

- utylizacja gniazd i resztek organicznych.

- kontrola istniejagcych niezabezpieczonych otworéw, w tym wentylacyjnych, stanowigcych
potencjalne siedlisko ptakow i nietoperzy przy uzyciu latarki i kamery endoskopowe].

- zabezpieczenie istniejgcych otworéw poprzez montaz siatek zabezpieczajgcych oraz
wypetnienie piankg i zaprawa;
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42) odtworzenie wszystkich elementoéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewnetrznych
jak opaska wokot budynku, zielen urzadzana, istniejace zagospodarowanie terenu;
43) montaz tablicy informacyjne;.

Uwaga: Szczegbétowy podziat robét objetych zaméwieniem z podziatem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane okreslony zostat w zalagczonej dokumentacji projektowej. Nalezy uwzglednié
fakturowanie robét zgodnie z takim podziatem.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamoéwienia okresla : dokumentacja projektowa obejmujgca projekty
budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Dokumentacja pt.: ,Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku, ul. Heleny Marusarzowny 10", zostata sporzadzona przez firme:
Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe ,TAROS"” Tadeusz Rostkowski z siedzibg w Gdarnsku (80-765),
przy ul. Dtugie Ogrody 4/44 w maju 2019 r. oraz audyt energetyczny opracowany przez Battycka
Agencje Poszanowania Energii Sp. z 0.0. z Gdanska

Zalacznik nr 1 sktadajacy sie z:

1. Projektu budowlanego - branza architektoniczna, branza elektryczna, branza sanitarna,
ekspertyza techniczna, ekspertyza mykologiczna, inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna i
chiropterologiczna), decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku znak:
RDOS-Gd-WZG.6401.136.2019.AB.2 z dnia 14.06.2019 r. zezwalajgca na usuwanie gniazd.

Zatacznik nr 2 sktadajacy sie z projektéw wykonawczych:

1. Projekt wykonawczy - branza architektoniczna,
2. Projekt wykonawczy - branza sanitarna,
3. Projekt wykonawczy - branza elektryczna.

Zatacznik nr 3 sktadajacy sie z przedmiaréw robét do wykonania:

1. przedmiar robot - branza budowlana,
2. przedmiar roboét - branza elektryczna,
3. przedmiar rob6t - branza sanitarna.

Zatacznik nr 4 sktadajacy sie ze specyfikacji technicznych:
1. specyfikacje techniczne - branza budowlana,
2. specyfikacje techniczne - branza elektryczna,
3. specyfikacje techniczne - branza sanitarna,

Zatacznik nr 5:

1. Audyt energetyczny budynku ZKPiG nr 21 - obecnie Szkoly Podstawowej nr 2
w Gdansku, ul. Marusarzéwny 10 z listopada 2015 r. opracowany przez Battyckg Agencja
Poszanowanie Energii Sp. z 0.0. z Gdanska.
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Ponadto, o ile dla wykonania robo6t budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie
konieczne wykonanie innych prac, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te
prace i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie przedmiary robdt petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typédw robdt. W szczegdlnosci w przypadku, gdy jakie$ prace nie
zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamodwienia Wykonawca
winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

3.5.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokona¢ w trybie

okreslonym w art. 135 ustawy Pzp

Uwaga

1.

Zamawiajacy informuje, ze w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia, w miejscach
stref przeciwpozarowych, przewidzianych zgodnie z dokumentacja dla zadania pn.
.Dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Gdansku, ul. Marusarzéwny 10 do
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych” nalezy zastosowad na elewacji weine
mineralng. Okna i drzwi znajdujace sie w tych strefach musza posiadaé¢ parametry réwniez
zgodne z ww. dokumentacja ppoz.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia (wraz z zatgcznikami)
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegélnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajagcy dopuszcza uzycie rozwigzah réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za rbwnowazne rozwigzania,
ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania
oraz spetniajgce kryteria rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniodst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101
ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym
SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji,
o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do
niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna".

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rébwnowazne jest
zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Przedmiot zamoéwienia winien odpowiadaé przepisom prawa i odnosnym normom i standardom,
a takze wymaganiom technicznym, obowigzujacym w dniu odbioru robot (technicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji

projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa, majgcych zastosowanie do wykonywanych
robét.
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Wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane Iub niewymienione w
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy tej
dokumentacji i uwzglednione w cenie oferty.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty oraz sposéb wykonania rob6t zastosowany w trakcie
realizacji powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i zwigzanych
z oszczednoscig energii okreslonych w tabelach stanowigcych zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.5.3. Zakres rzeczowy rob6t wykonanych

Zamawiajgcy informuje, ze cze$¢ robot zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji zostata
wykonana w ramach zawartej i rozwigzanej Umowy na roboty budowlane.

Zalacznik nr 6 do OPZ stanowi przedmiar robét wykonanych (przez poprzedniego Wykonawce)
na podstawie sporzgdzonej dokumentacji, w tym:

1) Przedmiar robét wykonanych - branza budowlana
2) Przedmiar rob6t wykonanych wewnetrznych - branza sanitarna
3) Przedmiar rob6t wykonanych zewnetrznych - branza sanitarna
4) Przedmiar rob6t wykonanych - branza elektryczna
5) Opis rzeczowy wykonanych robét - wielobranzowy

Uwaga:
Nalezy uzupetni¢ elementy mocujace rury CO przy grzejnikach w nowo projektowanych instalacjach

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Przed realizacjg rob6t wykonawca zobowigzany jest do:
a) Usuniecia gniazd ptakéw wskazanych w inwentaryzacji przyrodniczej autorstwa Moniki i Piotra

b)

0)

d)

Zielinskich ~ (umieszczonej w  zatgczniku nr 1 do OPZ) oraz zgodnie
z uzyskang decyzjg administracyjng RDOS-Gd-WZG.6401.136.2019.AB.2 z dnia 14.06.2019 .

W ramach realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest do usuniecia oraz utylizacji
gniazd, usuniecia $ladéw bytowania z elementéw objetych robotami budynkow szkoty.

Kontroli pod wzgledem zasiedlenia przez ptaki i nietoperze otwartych przewodow
wentylacyjnych i innych potencjalnych miejsc legowych oraz oznakowanie miejsc zasiedlonych
w sposéb wskazanych w ww. inwentaryzacji przyrodniczej.

Zabezpieczenia niezasiedlonych i niezabezpieczonych otworéw wentylacyjnych oraz
potencjalnych miejsc legowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. inwentaryzacji
przyrodniczej.

Sprawowania nadzoru ornitologicznego nad prowadzonymi pracami wraz ze sporzadzeniem
sprawozdania okreslonego w ww. zatgczonej decyzji administracyjnej (zatgcznik nr 1 do OPZ).

A. Prace polegajgce na usunieciu gniazd ptasich powinny by¢ prowadzone zgodnie z :
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1. Wytycznymi zawartymi w inwentaryzacji przyrodniczej dla budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 z kwietnia 2019 r., autorstwa Moniki i Piotra Zielinskich - zatgcznik nr 1 do OPZ.

2. Decyzjag Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku RDOS-Gd-
WZG.6401.136.2019.AB.2 z dnia 14.06.2019 r. - zatgcznik nr 1 do OPZ.

3. Ustawg o ochronie przyrody;

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat;

5. uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu;
6. zasadami wiedzy technicznej;
7. obowigzujacymi przepisami, normami i regulacjami prawnymi;

B. Prace budowlane, a w szczegdlnosci wysokosciowe, z uzyciem podnosnika i z rusztowan,
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu BHP, oraz przy
petnym zapewnieniu bezpieczeristwa Uzytkownikédw obiektu: pracownikéw, uczniéw oraz
0s6b postronnych.

C. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapobiegajgcy dewastacji istniejgcych elementow
zaréwno budynku, jak i zagospodarowania terenu.

D. Wykonawca zapewni nadzér ornitologiczny, w ramach ktérego wykonany zostanie:

- nadzér nad terminami wykonania poszczegélnych robét, zgodnie z decyzjy RDOS
(zat. nr 1),

- nadzér nad zamknieciem znajdujgcych sie na elewacjach budynku otworéw i wszystkich
miejsc stanowigcych potencjalne siedliska legowe zgodnie z inwentaryzacjg przyrodniczg
(zat. nr 1),

- sprawozdanie z zakresu wykonanych prac celem przedstawienia go w RDOS zgodnie
z warunkami okreslonymi w w/w. decyzji ( zat. nr 1).

E. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robo6t zgodnie z warunkami decyzji
administracyjnej i normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru robot.

4.2. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w:

a) projektach budowlanych i wykonawczych,

b) audycie energetycznym,

c) inwentaryzacji przyrodniczej,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e) zatozeniach do technologii wykonania robo6t zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej,
uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu - Dyrekcjg SP nr 2,
uzgodnieniach i wymogach gestorow uzbrojenia terenu,

h) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

i) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Roboty objete przedmiotowym zamdwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami.

4.3. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Zatgcznik nr 8.1 do SWzZ

okreslone w:

- deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.,

- Ustawie - Prawo budowlane

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

- innych obowigzujgcych przepisach prawa

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentédw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty
wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski. Ponadto
Wykonawca winien powiadomi¢ witasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiatéw
lub wyrobow do budowy sieci i przytgczy wodociggowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢
réwniez przekazane do wiadomosci Zamawiajacego.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w niej
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii musza
by¢ uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatdw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzor
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowal o uzyciu innych, jego
zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego
i Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ zgodne z wiasciwosciami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyze;.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane (w tym koszty: utylizacji
gniazd i ewentualnych materiatow z demontazu).

Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywac sie bedzie w czynnej placéwce oswiatowej. Prace
nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie placowki ze szczegélnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw: personelu szkoly i uczniéw oraz oséb
postronnych.

W zwigzku z tym technologie i harmonogram robot nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem. Utrudnienia
i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu kosztéw
realizacji.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego robo6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.1 do SWZ. Harmonogram roboét
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji rob6t winny okreslac kolejnos¢ prowadzonych
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Zatgcznik nr 8.1 do SWzZ
robo6t z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci
ingerencji w zasoby S$rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w
terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie lub jego aktualizacji mozliwe utrudnienia zwigzane ze
stanem zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.

4.10. Na czas trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej pracy budynku szkoty.

4.11. Zamawiajacy przekaze wykonawcy plac budowy obejmujgcy teren okreslony dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

- zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplnej
dla potrzeb placu budowy, w oparciu o ktére beda dokonywane rozliczenia wedtug stawek
gestorow sieci lub zawrze umowe z Uzytkownikiem obiektéw na dostawe czynnikow
energetycznych.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawag wody i energii elektrycznej obciazaja

wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

4.12. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
- dozér budowy,
- nadzor saperski,
- zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy,
- utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania.
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.13. Wykonawca przed rozpoczeciem robot, przy udziale Zamawiajgcego i z zapewnieniem
mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy (lub oséb
korzystajgcych z tych nieruchomosci na podstawie innego tytutu prawnego), zobowigzany jest do:

- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw i przekazania jej na CD DRMG
i Inspektorowi Nadzoru,

-  zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepuja
zarysowania, badz uszkodzenia.
W przypadku wystgpienia uszkodzer obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzgsowg technologie
wykonywania robét.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest:
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- opracowac¢ szczegbtowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegblnych robét objetych zamdwieniem,

- opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatow i sprzetu,

- zapewni¢ nadzor przyrodniczy - ornitologiczny, (w przypadku stwierdzenia siedlisk ptakéw
nie ujawnionych w posiadanych przez Zamawiajgcego ekspertyzach uzyskac niezbedne
zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich likwidacje);

- na biezaco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

- zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: pracownikom Szkoty, uczniom
i uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz
zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

- zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynku i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

- prowadzi¢ roboty nie narazajac na niebezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
obiektu oraz zamieszkujgcych w sgsiedztwie budowy,

- przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

- utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

- utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne,

- przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robdt,

- odgrodzi¢ strefe roboczg przed dostepem o0sbb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

- zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,

- zorganizowac¢ we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakonczeniu robdt teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, z uwzglednieniem wykonanych robét,

- wykona¢, postawi¢ i utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét oraz
tablice upamietniajacg po zakonczeniu robot,

- do uzyskania, na witasny koszt, wymaganych zezwolen oraz pokry¢ wszelkie koszty
zwigzane z dzierzawg pasa drogowego oraz koszty tablicy informacyjnej w okresie trwania
Kontraktu,

- do sporzadzania protokotow z badan, pomiaréw i préb,

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajagcemu,

- na etapie odbioru prac budowlanych nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela
Zamawiajgcego,

- do prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowigzujacych przepisach
prawa, w tym:

»  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

»  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacgji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia

*  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Koszty wynikajgce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

Zatgcznik nr 8.1 do SWzZ

Grunt z wykopdéw, odpady budowlane, gruz i inne odpady nalezy wywiez¢ na legalne
sktadowisko odpaddéw. Materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne sktadowisko lub
ztomowisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzglednic
w wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji zamowienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢
w cenie oferty.

Obstuga geotechniczna - obejmuje pomiary i zageszczenie gruntow. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
do wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdzaé, a wyniki przekazywac
Inspektorowi Nadzoru.

W terminie zakonczenia robdt wykonawca dostarczy dokumentacje odbiorowg w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, obejmujaca:

» dokumenty realizacji prac:

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» wykaz rzeczowy wykonanych robét w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez inspektora nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementéw scalonych,

» wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, sporzadzony
przez geodete i potwierdzony przez kierownika budowy.

» protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzagdzen, wyniki badan i pomiaréw;

» Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersja
na nosniku CD w 2 egzemplarzach;

Uwaga: zestawienie dokumentacji odbiorowej powinno zosta¢ umieszczone
w poszczegblnych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy wykona¢ w
porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
w terminie zakonczenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe oraz normami okres$lajagcymi warunki wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

- zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

- tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sgsiadujacych zterenem
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4.22,

4.23.

4.24.

Zatgcznik nr 8.1 do SWzZ

budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji

plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

- kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej zamodwienia,

- nadzoru saperskiego,

- nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego,

- sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy.

- odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robot,

- odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie =z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

- odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w rejonie inwestycji i terenu
zaplecza budowy,

- catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- wykonania dokumentacji powykonawczej i sprawozdania z zakresu wykorzystania decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku zezwalajacej na usuniecie gniazd
ptakow,

- sporzadzenia audytu energetycznego,

- wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych norm
w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa, w tym rozporzadzen,
dotyczacych wykonywanych robét.

Wszelkie prace, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji projektowej i muszg by¢ uwzglednione w cenie ofertowej stanowigcej
wynagrodzenie ryczattowe.

W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru
na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego warunku Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory
lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat Kierownika budowy oraz Kierownikéw
robét z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowigzujacymi przepisami prawa.
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4.25. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wtasnym staraniem i na wiasny
koszt tablicy informacyjnej o wymiarach 1,2 m x 0,8m i oznakowania miejsca
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (lub innymi
ewentualnymi aktami prawnymi, ktore zastapig to rozporzadzenie).

Tablica o wymiarach 180x120 (z zastrzezeniem 8 5 ust. 13 ww. Rozporzadzenia), powinna by¢
dwustronna, umieszczona w sposoéb trwaty, odporna na warunki atmosferyczne, zabezpieczona
przed zniszczeniem.

Tablice nalezy umiesci¢ w miejscu realizacji zadania bezposrednio po przekazaniu placu
budowy, przed rozpoczeciem prac budowlanych lub innych dziatah zmierzajgcych bezposrednio
do realizacji zadania.

Szczeg6towg lokalizacje tablic nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Umieszczenie tablicy zwigzane jest z dziataniami informacyjnymi podejmowanymi przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa Iub
z panstwowych funduszy celowych.

W celu uzgodnienia projektu tablicy nalezy wysta¢ emaila na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub
kontaktowac sie z p. Martyng Wolak, tel. 58 320 51 35. Po montazu tablicy Wykonawca
zobowigzany jest do przestania zdjecia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.

Od momentu montazu tablicy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania tablicy
w nalezytym stanie, w szczegélnosci do dbania o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby
informacja byta wyraznie widoczna. W przypadku uszkodzenia (w tym nieczytelnosci tablicy) lub
zniszczenia tablicy w okresie do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy/odbioru koricowego robét Wykonawca jest zobowigzany do jej niezwtocznej naprawy
lub wymiany. Niezaleznie od powyzszego, tablica jest objeta udzielonymi przez Wykonawce,
zgodnie z umowg: gwarancja jakosci i rekojmig i zdanie poprzednie nie wytacza ani nie
ogranicza zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji tablicy wraz z usunieciem wszystkich jej elementéw i
przywréceniem terenu do stanu sprzed montazu tablicy po uptywie 5 lat, liczac od dnia
zakonczenia zadania w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych.

4.26. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drdég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:
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* biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zamédwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy, z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

* usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych
do terenu budowy, spowodowanych Srodkami transportu Wykonawcy Iub jego
podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejacego stanu
technicznego tych droég.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 7 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zalgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

4.27. Wykonawca jest zobowigzany do pielegnowania zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci.

4.28. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowang przez wtasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w liczbie 6 egz. dla kazdej z
branz (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jezeli dotyczy).

4.29. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dokona zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia oraz
uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonhczeniu
budowy lub przedstawi dowdd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru
budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

4.30. W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia uregulowania prawne odnoszace
sie do przedmiotu zamowienia ulegty zmianie, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
prac odpowiadajgcych uregulowaniom prawnym obowigzujagcym w dniu odbioru robét.

4.31. Zadne postanowienie OPZ nie wylgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
wynikajgcej z obowigzujacych przepiséw prawa.

4.32. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do
utworéw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu umowy,
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajagcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z niedochowaniem tego
obowigzku.
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