SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

(bez negocjaciji)

NAZWA POSTEPOWANIA:

Ustugi inwestora zastepczego dla zadania pn. ,Termomodernizacja budynku przy
pl. Jana lll Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczenstwa p.poz”

Rodzaj zaméwienia:

Ustugi



CZESC A. INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Muzeum Gornoslgskie w Bytomiu

pl. Jana lll Sobieskiego 2

41-902 Bytom

NIP 626 00 04 392, REGON 000278451

2. Numery telefonéw
322813401 2819284
Adres poczty elektronicznej e-mail: przetarg@muzeum.bytom.pl

3. Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum bytom

4. Adres strony internetowej, na ktérej udostepnione bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamdwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum bytom

5. Miejsce publikacji ogtoszenia o zaméwieniu:
1. Biuletyn Zamoéwien Publicznych
2. strona internetowa www.muzeum.bytom.pl

3. platforma www.platformazakupowa.pl

Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamdwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych - w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji.

2. Wartos¢ zamdwienia nie przekracza progéw unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwosciag przeprowadzenia
negocjacji.

4. Zamawiajgcy informuje, ze moze zastosowac przepis art. 274 ust. 1 ustawy Pzp mowigcy o wezwaniu
Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich
ztozenia.

5. W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane w niniejszej SWZ, majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp i
akty wykonawcze do ustawy.

6. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktédre Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

7. W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy:

- nie przewiduje aukcji elektronicznej;

- nie przewiduje sktadania ofert czesciowych;

- nie przewiduje sktadania ofert wariantowych;

- nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej;

- nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych;

2


mailto:przetarg@muzeum.bytom.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom
https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom
http://www.muzeum.bytom.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/

- nie wymaga odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentow
niezbednych do realizacji zamdwienia, o ktédrych mowa w art. 131 ust. 2;

- nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien z wolnej reki, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Pzp;

- nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczert z Wykonawca w walutach obcych;

- nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu;

- nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan;

8. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamodwienia nie wystepujg
czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 par. 1
ustawy z dn. 26.006.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zamawiajgcy nie
zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia wytgcznie przez Wykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 94 Pzp oraz nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osdb, o
ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Rozdziat 2. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inwestora zastepczego dla zadania pn.

,Termomodernizacja budynku przy pl. Jana lll Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczenstwa
p.poz”
Zamoéwienie obejmuje m.in. przygotowanie kosztoryséw, przedmiaréw, dokumentéw projektowych
jesli beda konieczne, przygotowanie przetargéw, uzyskanie niezbednych pozwolen, petnobranzows
kontrole techniczng robét w zakresie stosowania wtasciwych materiatéw i urzadzen, wykonania prac
zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi polskimi normami we wszystkich branzach
wystepujgcych na budowie oraz petnobranzowg koordynacje robét, prowadzenie kierownictwa budowy
w formie inwestora zastepczego, koncowe rozliczenie robdt wraz z wystawieniem stosownych
dokumentdw, jak rowniez sporzadzenie wszelkich sprawozdan i rozliczen wynikajacych z realizacji
projektu.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zatgczniku nr 3 do SWZ.

3. Zamawiajacy nie przewiduje wizji lokalnej ani nie wymaga odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej.
Natomiast informuje o mozliwosci dokonania przez Wykonawcoéw ogledzin budynku oraz otoczenia, w
celu zapoznania sie z terenem przysztych robét budowlanych oraz poznania specyfiki obiektu. W tym
celu nalezy drogg mailowa wystac informacje o checi dokonania takich ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy
termin (w godzinach 8.00-16.00) dokonania ogledzin w obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

Rozdziat 3. Wspolny Stownik Zamoéwien CPV

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

Rozdziat 4. Termin wykonania zamdwienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 r.



CZESC B. INSTRUKCJA DLA SKEADAJACYCH OFERTE

Rozdziat 1. Warunki udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg nastepujgce warunki udziatu w
postepowaniu:

1.

W zakresie zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — Zamawiajgcy nie okresla

szczegblnego warunku w tym zakresie.

W zakresie uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych przepisdw — Zamawiajacy nie okresla szczegdlnego warunku w tym zakresie.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli

Wykonawca wykaze, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej

na kwote nie mniejszg niz 2 000 000,00 PLN.

W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

1) Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym czasie, wykonat co najmniej jedno
zamowienie polegajgce na wykonywaniu ustugi inwestora zastepczego dla zadania inwestycyjnego
polegajacego realizacji robdt budowlanych o wartosci min 2 min PLN brutto.

2) Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze do wykonania
przedmiotowego zamdwienia zatrudni nastepujce osoby:

a) Kierownik koordynator zespotu: musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe w prowadzeniu i
zarzadzaniu inwestycja budowlang z wiodgcej branzy konstrukcyjno-budowlanej lub
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, (od jej rozpoczecia do jej ukoriczenia) o wartosci robdét min.
1,5 min PLN, a takie doswiadczenie w zarzadzaniu inwestycjg zwigzang z robotami
budowlanymi,

b) Specjalista ds. rozliczen finansowych: musi posiada¢ doswiadczenie w rozliczaniu inwestycji
budowlanych, (od rozpoczecia do jej ukoriczenia) o wartosci robot min. 1,5 min PLN.

c) Inspektorzy nadzoru poszczegdinych branzy: budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, instalacji
sanitarnych. Kazdy z branzowych Inspektoréw nadzoru budowlanego musi posiadaé min. 5
letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robdt budowlanych (na podstawie daty
wydania uprawnien budowlanych) oraz potwierdzenie czynnego cztonkostwa w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa.

Rozdziat 2. Podstawy wykluczenia

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postepowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza sie Wykonawce:

1) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub majgce na
celu popetnienie tego przestepstwa,
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f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo
skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego.

2) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spétce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowe] lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskdw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji,
w szczegdlnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawcag do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentdéw chyba, ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane winny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.

. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiajgcy wykluczy wykonawce w stosunku do ktérego
otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé¢, ktdrego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z
wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

Rozdziat 3. Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych

. Do oferty Wykonawca dotgcza oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i
niepodleganiu wykluczeniu oraz podmiotowe Srodki dowodowe w postaci dokumentdow i wypetnionych
zatgcznikow-oswiadczen.

. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, dodatkowych podmiotowych srodkéw
dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

. Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
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2)

3)

sktadane wraz z oferta:

Oswiadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu wazne
na dzien sktadania ofert;

Informacje zawarte w oswiadczeniach, o ktérych mowa powyzej stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wzér
oswiadczen stanowig zatgczniki nr4 i 5 do SWZ.

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamdwienie oswiadczenia sktada kazdy z Wykonawcéw
ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w
zakresie jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw
udostepniajgcych zasoby sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdow na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny
podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, zgodne ze wzorem zawartym w zatgczniku 6
do SWZ (o ile dotyczy)

Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku swiadcze powtarzajacych sie lub ciggtych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajacych, czy
te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi
zostaty wykonane, a w przypadku sSwiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a
jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow -
oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczen powtarzajgcych sie lub cigglych nadal
wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy.

Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia niezbednych do wykonania
zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

sktadane na wezwanie Zamawiajacego:

Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzone nie wczesniej niz 3
miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji.

Dokumenty potwierdzajgce, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia;

Dokumentéw potwierdzajgcych status czynnego cztonkostwa w Okregowej lzbie Inzynierow
Budownictwa 0séb wyznaczonych do petnienia funkcji Inspektoréw nadzoru.
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. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé za
pomocy bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy
posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢
i aktualnosé.

. Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe $rodki dowodowe
nie sg juz aktualne, Zamawiajagcy moze w kazdym czasie wezwaé Wykonawce lub Wykonawcéw do
ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich
ztozenia.

Rozdziat 4. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktada
dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoiju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentdw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale 3 ust. 4 pkt 1 sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie
otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie
zawart ukfadu z wierzycielami, jego dziatalno$é gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury.

. Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow,
o ktdérych powyzej, zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli
w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisdw o oswiadczeniu
pod przysiegg, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego, witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy.

. Dokumenty, o ktdrych mowa powyzej powinny by¢é wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich
ztozeniem.

. Podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe s$rodki dowodowe oraz inne dokumenty Ilub
oswiadczenia, sporzagdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Rozdziat 5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie

. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspdlnej przez dwa lub wiecej podmiotéw gospodarczych

(konsorcja/spétki cywilne).

1) Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia.

2) Jezeli oferta wspdlna ztozona przez dwoéch lub wiecej Wykonawcéw zostanie wytoniona
w prowadzonym postepowaniu, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamodwienia Zamawiajacy zazgda w wyznaczonym terminie ztozenia umowy regulujgcej wspotprace
tych Wykonawcdw, podpisanej przez wszystkich partneréw, przy czym termin, na jaki zostata
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zawarta, nie moze byc¢ kréotszy niz termin realizacji zamdwienia i powinna zawiera¢ zapisy o
wspotodpowiedzialnosci kazdej ze stron.

3) Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo do  reprezentowania w  postepowaniu i  zawarcia  umowy,
a petnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z
Wykonawcdéw, winno by¢ dotgczone do oferty.

4) Dokument potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé:

a) wskazanie postepowania o zamdwienie, ktérego dotyczy,

b) Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia,

c) ustanowionego petnomocnika oraz

d) zakres jego umocowania, a takze

e) oswiadczenie o przyjeciu wspdlnej solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie lub nienalezyte
wykonanie zamdwienia.

5) Petnomocnictwo, sporzadza sie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Jezeli Petnomocnictwo, zostatlo sporzadzone, jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone witasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy, poswiadczajgcym zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowe;.

7) W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powoddw, o ktédrych mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.
1 pkt. 4 ustawy Pzp.

8) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu wymagan sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia
potwierdzajg brak podstaw do wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcédw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

9) Wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem.

Rozdziat 6. Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy.

. Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢é Podwykonawcy i podania przez Wykonawce nazw (firm) Podwykonawcéw. Brak powyzszych
informacji w ofercie oznacza¢ bedzie, ze Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawstwa przy
realizacji zamdwienia.

. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Rozdziat 7. Termin zwigzania oferta

. Termin zwigzania oferta.
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia terminu sktadania ofert do dnia 30.09.2021 r. przy czym

pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta.
1) W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
oferty, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwraca sie
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jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany przez
niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

2) Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
0 wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

3) Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
oferta.

Rozdziat 8. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu, ktérych Zamawiajacy bedzie
komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji

1. Komunikacja w postepowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

2. Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposéb niz przy uzyciu
Srodkow komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3. Droga porozumiewania sie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami:

1) Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie pisemne, w jezyku polskim.

2) Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczern odbywa sie przy uzyciu sSrodkéw komunikacji
elektronicznej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum bytom (zwanej
dalej , platform3a”).

3) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, ktére wptyng do Zamawiajgcego, uwaza sie
za dokumenty ztozone w terminie, jesli ich czytelna tres¢ dotrze do Zamawiajgcego przed uptywem
tego terminu. Za date wptywu oswiadczen, wnioskdéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich otrzymania przez Zamawiajacego.

4) Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezptatne.

5) Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw lub informac;ji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomosc¢”, po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajacego.
Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, wyjasnien SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu
sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie.

6) Zamawiajacy moze komunikowac sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej.

4. Zasady korzystania z Platformy podane s3 w instrukcji uzytkowania pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z platformy, okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go za
wigzacy.

6. Zamawiajacy okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformie,
tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowane] przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux
lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) wiaczona obstuga JavaScript;

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw pdf.;
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https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

6) zalecana objetosc przesytanych danych, tj. plikow o wielkosci maksymalnej do 50 MB;
7) zalecany format plikéw .pdf.

7. Zasady komunikowania sie Wykonawcéw z Zamawiajgcym:
Wykonawcy komunikujg sie z Zamawiajagcym za posrednictwem platformy - za date przekazania
(wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw lub informacji przyjmuje sie date ich
przestania za posrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku ,,Wyslij wiadomos¢”, po ktdrych
pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zalecenia

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf

1.

2.
3.

1. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatow:
a. .zip b..72

2. Wsrod formatédw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif .omp .numbers
.pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

3. Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do
sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max 5MB.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu, zamawiajacy
zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie
ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien
pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

6. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb, stosowac podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifilkowanym moze doprowadzi¢ do
problemoéw w weryfikacji plikow.

7. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢ prawidtowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

8. 0Osoba sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

9. Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakoriczenia przyjmowania ofert. Sugerujemy
ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskéw.

10. Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

11. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikow.

12. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

13. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikbw co réwnowaine bedzie z
koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Rozdziat 9. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

Zamawiajgcy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie
moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca wykazat/udowodnit, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w szczegdlnosci, gdy:
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4.

5.

1.

a) wykaze/oswiadczy, ze informacje te nie zostaty nigdzie upublicznione,

b) wykaze, ze stanowig one warto$¢ techniczng lub/i technologiczng Ilub/i organizacyjna
przedsiebiorstwa lub/i inne informacje posiadajg wartos$¢ gospodarczg,

c) wykaze, jakie podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Sam fakt ztozenia pliku ,Zatacznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa” nie wyczerpuje znamion

wykazania dziatania zachowania ich poufnosci.

Zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw Iub os$wiadczen niestanowigcych tajemnicy

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej,

zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu

utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Na platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci

oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Rozdziat 10. Wyjasnienia i zmiany tresci SWZ

Wyjasnienie tresci SWZ.

1) Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

2) Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Jezeli Zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa powyzej, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

4) W przypadku, gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptyngt w terminie, o ktérym mowa
powyzej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia
terminu sktadania ofert.

5) Przedtuzenie terminu sktadania ofert, nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie tresci SWZ.

6) Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania Zzrdodta zapytania, na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

7) Zamawiajacy nie przewiduje zwotywania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SWZ.

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic¢
tres$¢ SWZ.

9) W przypadku, gdy zmiana tresci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty lub wymaga od
Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiang tresci SWZ i przygotowanie ofert,
Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie.

10) Zamawiajacy informuje Wykonawcow o przedtuzonym terminie sktadania ofert przez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania, na ktérej zostata udostepniona
SWZ.

11) Informacje o przedtuzonym terminie sktadania ofert Zamawiajgcy zamieszcza w ogtoszeniu o
zamowieniu.

12) Dokonang zmiane tresci SWZ Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

. Osoby uprawnione do komunikowania sie z Wykonawcami.

Andrzej Dobrowolski , Michat Kotodziejczyk— sprawy merytoryczne,
Anna Wandzik — sprawy proceduralne.
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Rozdziat 11. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na cato$¢ przedmiotu zamédwienia.

) Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SWZ.

) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

) Zaleca sie sporzadzenie oferty na formularzu stanowigcym zatacznik do SWZ lub Scisle wedtug
wzoru. W przypadku ztozenia oferty na innym formularzu niz zatgcznik do SWZ, powinien on
zawierac wszystkie wymagane informacje okreslone w tym zatgczniku. Formularz oferty nie podlega
uzupetnieniu.

5) Oferta wraz z zatgcznikami ma by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta sporzadzona w postaci elektronicznej powinna by¢ podpisana podpisem
elektronicznym (profilem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez
osobe uprawniong, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy, albo przez osobe umocowang (na
podstawie petnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

6) Jesli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to tresé
petnomocnictwa musi wyraznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty.

7) Dla uznania waznosci oferty wymagane jest zatgczenie stosownego petnomocnictwa.

2. Forma oferty.

1) Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

3) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w sposéb gwarantujacy jej odczytanie.

4) Woypetnienie Formularza oferty na Platformie przez Wykonawce, ktéry sktada oferte

w postaci elektronicznej, Zamawiajgcy uzna za wigzace.

3. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z oferta:

1) Woypetniony formularz oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej
SWZ zawierajgcy cene, podpisany przez osobe (osoby) upowazniong/ne do sktadania oswiadczen
woli (Zatgcznik Nr 1 do SWZ);

a) Oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia (zatgcznik nr 4 i 5 do SWZ);

b) Oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby (jesli dotyczy)

c) Wykaz wykonanych ustug w celu wykazania spelniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia;

d) Wykaz doswiadczenia personelu w celu wykazania spelniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia oraz do kryterium oceny ofert;

2) Stosowne Petnomocnictwo(a):

a) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajacy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy,

b) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajgca Pethomicnictwo musi ono zawierac zakres
umocowania.

H W N

Rozdziat 12. Sposéb obliczenia ceny

1. Nalezy poda¢ cene netto i brutto za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia. Przy obliczeniu ceny
nalezy uwzgledni¢ planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki
godzinowej planowanej w 2022 r.

2. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe. Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy w 3
etapach, na podstawie wystawionych faktur VAT/rachunkéw w terminach: | etap 31% do dnia
30.11.2021 r., Il etap 20% do dnia 30.06.2022 r., lll etap 49% do dnia 15.11.2022r.
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. Wykonawca sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, wskazujac nazwe (rodzaj) ustugi, ktorej swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujgc ich wartos$¢ bez kwoty podatku.

. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych. Rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.

Rozdziat 13. Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert

. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat nastepujacymi kryteriami

a) cena -50%
b) doswiadczenie cztonkdw Zespotu Inwestora Zastepczego - 30%
c) okres gwarancji -20%

W kryterium cena oferta z najnizszg ceng otrzyma 50 punktéw, a pozostate oferty po matematycznych
przeliczeniu w stosunku do oferty najtariszej odpowiednio mnie;j.

Cena bedzie obliczona na podstawie wzoru:

C of - otrzymane punkty

Cn - najnizsza cena sposréd ztozonych Ofert
Cb - cena badanej Oferty

Wc - waga kryterium

W kryterium doswiadczenie cztonkdw Zespotu Inwestora Zastepczego oceniane beda kwalifikacje
zawodowe i doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamodwienia. Punkty zostang przyznane w
nastepujacy sposéb:

a) Dla Kierownika- koordynatora zespotu za zarzadzanie lub nadzér nad realizacjg inwestycji
budowlanych w wiodacej branzy konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, (od jej
rozpoczecia do ich ukoriczenia) o wartosci robét min. 1,5 min PLN, w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem sktadania ofert:

- minimum dwadch inwestycji — 5 pkt
- trzech inwestycji — 10 pkt
- czterech i wiecej inwestycji — 20 pkt

b) Dla Specjalisty ds. rozliczen finansowych za rozliczanie inwestycji budowlanych, (od rozpoczecia do
ich ukonczenia) o wartosci robét min. 1,5 min PLN w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
sktadania ofert:

- minimum dwadch inwestycji — 5 pkt
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- trzech inwestycji — 10 pkt
- czterech i wiecej inwestycji — 15 pkt

c) DlaInspektoréw nadzoru poszczegdlnych branzy:

e budowlano-konstrukcyjnej, za nadzorowanie robét budowlanych w branzy budowlano-
konstrukcyjnej o wartosci robdt objetych nadzorem min. 500 000 PLN w okresie ostatnich 5 lat
przed terminem sktadania ofert:

- minimum dwdch inwestycji — 5 pkt
- trzech inwestycji — 10 pkt
- czterech i wiecej inwestycji — 15 pkt

e elektrycznej, za nadzorowanie robdt budowlanych w branzy elektrycznej o wartosci robét
objetych nadzorem min. 500 000 PLN w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert
- minimum dwdch inwestycji — 5 pkt
- trzech inwestycji — 10 pkt
- czterech i wiecej inwestycji — 15 pkt

e instalacji sanitarnych za nadzorowanie robét budowlanych w swojej branzy o wartosci robét
objetych nadzorem min. 500 000 PLN w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert
- minimum dwadch inwestycji — 5 pkt
- trzech inwestycji — 10 pkt
- czterech i wiecej inwestycji — 15 pkt

Punktacja tgczna w kryterium bedzie obliczona na podstawie wzoru:

D of -otrzymane punkty

Dmax - najwyzsza punktacja sposrdd ztozonych Ofert
Db - suma punktéw badanej Oferty w w/w kryterium
Wd - waga kryterium

W kryterium doswiadczenie Zespofu Inwestora Zastepczego oferta z najwyzsza iloscig punktéw
otrzyma 30 punktéw, a pozostate oferty po matematycznych przeliczeniu w stosunku do oferty
najwyzej ocenionej odpowiednio mniej.

4. Kryterium okres gwarancji
Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane ustugi wynosi 60 miesiecy (5 lat).
Wykonawca, ktéry zaproponuje termin krétszy otrzyma 0 pkt
Wykonawca, ktéry zaproponuje okres 60 miesiecy lub dtuzszy otrzyma 20 pkt

5. Zamawiajacy za najkorzystniejszg uzna oferte, ktdra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow tacznie z
wszystkich kryteriow.

Rozdziat 14. Sposob oraz termin sktadania ofert

1. Termin sktadania ofert.
1) Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.
2) Do uptywu terminu sktadania ofert Wykonawca moze zmienié¢ lub wycofac oferte.
Oferte w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym,  podpisem  zaufanym lub  osobistym nalezy ztozy¢ pod  adresem:
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2.

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum bytom do dnia 01.09.2021. r. do godz. 10:00.

Zastrzezenie dotyczace informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca zobowigzany jest ztozyé w ofercie w sposdb wyraznie
okreslajacy wole ich utajnienia.

Rozdziat 15. Zmiana lub wycofanie ztozonej oferty

. Wykonawca moze przed terminem sktadania ofert, w formie w jakiej ztozyt oferte, dokonaé wszelkich

poprawek, zmian lub jej wycofania.
Po uptywie terminu sktadania ofert Wykonawca nie moze skutecznie dokonaé¢ zmiany ani wycofacé
ztozonej oferty.

Rozdziat 16. Wymagania dotyczgce wadium

Zamawiajacy nie pobiera wadium.

PWNPE

Rozdziat 17. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 01.09.2021 o godz. 11:00.

Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu ich otwarcia.

Otwarcie ofert nastepuje po uptywie terminu sktadania ofert.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w

terminie, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.

Zamawiajgcy przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego

postepowania oraz stronie internetowej Zamawiajgcego i zawiera¢ bedzie informacje o:

1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte.

2) Cenach zawartych w ofertach.

Rozdziat 18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz poniost
lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdw ustawy Pzp, przystugujg
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwotanie i skarga do sadu.

Rozdziat 19. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia

. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamodwienia w terminie nie krétszym niz

5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia przed uptywem terminu, o ktdrym mowa w
ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamodwienia prowadzonym w trybie podstawowym ztozono
tylko jedna oferte.

4. Jezeli Wykonawca, ktdérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia, Zamawiajgcy moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert sposrdd
ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcdw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewaznié
postepowanie.

Rozdziat 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia na warunkach
okreslonych w projekcie umowy, stanowigcym Zatgcznik do SWZ.

2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w
ofercie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty w
zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Pzp oraz wskazanym ponizej.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych
przypadkach:
a) wystgpienia sity wyzszej — w zakresie terminu zakonczenia,
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT — zmiana wynagrodzenia,
¢) zmiany numeru rachunku bankowego — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
d) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
e) zmian wynikajgcych ze zmian w zakresie obowigzujgcych przepiséw prawa — w zakresie dostosowania

umowy do tych zmian.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

6. Whnioski stron o dokonanie zmian w umowie winne by¢ sktadane na pismie i zawiera¢ doktadny opis
proponowanej zmiany. Do wnioskéw nalezy zatgczy¢ dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany.

Rozdziat 21. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wysokosc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% catkowitej ceny podanej w ofercie.

2. Wybdr formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy do Wykonawcy (zgodnie z art. 450
Pzp).

3. Wymagane jest aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione najpdzniej w dniu
zawarcia umowy.

Rozdziat 22. Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:

a) Wykonawcy bedacego osobg fizyczng,

b) Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg
petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w pethomocnictwie),
c) cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy, bedacego osobg fizyczng (np. dane osobowe dostepne w
Krajowym Rejestrze Sgdowym),

dalej tacznie ,Pani/Pana”;
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2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Gérnoslagskie w Bytomiu, pl. Jana Il
Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, tel.: + 48 (32) 281 82 94, e-mail: sekretaiat@muzeum.bytom.pl;

3) w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@muzeum.bytom.pl;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o
ktéorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

6) podmiotem przetwarzajgcym dane jest platformazakupowa.pl, Open Nexus Sp. z o.0. Bolestawa
Krzywoustego 3, 61-144 Poznan.

7) dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 5 lat liczac od poczatku roku nastepnego po udzieleniu
zamoéwienia, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygasniecia roszczen wynikajacych z umowy, jak
rowniez wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa, nie krdcej niz 10 lat liczac od poczatku
roku nastepnego po zawarciu umowy, w tym w szczegdlnosci podatkowych i rachunkowych;

8) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych*,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

11) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie niniejszego zamodwienia publicznego jest zobowigzany do
wypetnienia obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu wynikajacych z art.
13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. wymagane obowigzki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej (oséb fizycznych), ktdrej dane zostaty przekazane
Zamawiajgcemu w zwigzku z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca sktada wraz z
ofertg oswiadczenie o wypetnieniu przez niego obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO.

* Wyjasnienie: w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspdtmiernie duzego wysitku moze zostaé
Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie
zamowienia.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetniania danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 RODO nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdw.

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia tego postepowania.
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Rozdziat 23. Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji, majg zastosowanie przepisy Prawa Zaméwien
Publicznych z 11.09.2019 r. oraz aktéw wykonawczych.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykaz zatgcznikéw do niniejszej SWZ:

1.

Nou,kwnN

Formularz oferty — zatacznik nr 1

Projekt umowy — zatgcznik nr 2

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia — zatgcznik nr 3
Oswiadczenia — zatacznik 4 i 5

Oswiadczenie udostepniajgcego zasoby (jesli dotyczy) — Zatgcznik nr 6
Wykaz wykonanych ustug — Zatacznik nr 7

Wykaz 0s6b (cztonkéw Zespotu 1Z) — Zatacznik nr 8

Bytom, dnia 22.08.2021 r. Specyfikacje zatwierdzita

Iwona Mohl

Dyrektor Muzeum Gérnoslaskiego Bytomiu

Sporzadzita:
Anna Wandzik
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Zatacznik nr 1 do SWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

Formularz Oferty

NEEEI/FAKSU WYKONAWEY: ..ottt ettt e ettt e et e e e tbeeebee e e treesataeeensaeeenares
€-MAI WYKONAWCY: ..ottt ettt e et e e et e e e e ette e e e esabaaeeeeasnnsseeeeeansaeeeeeanseneeesanssaneenan
Imie i NazWisko PrzedstawiCiela/i WYKONAWEYY .........coeieeeeeereeeeeecee e ses s e sescesseeeseceseseseeessessesseneesssesenesssns e

Petnomocnik Wykonawcdw wspdlnie sktadajgcych oferte * ...t et
NA POASTAWIE PEINOMOCNICIWE ....cveciiicecece ettt sttt s bt se e e s e et saeeteste e sesssbesbesaesassereans

Kategoria Przedsiebiorstwa (zaznaczy¢ wtasciwe):
...... mikroprzedsiebiorstwo ........... mate przedsiebiorstwo ......... Srednie przedsiebiorstwo ..... pozostate

Nawigzujgc do ogtoszenia dotyczacego procedury podstawowej na ustugi petnienia funkcji Inwestora
Zastepczego do zadania pn. ,Termomodernizacja budynku przy pl. Jana Il Sobieskiego 2 wraz z
podniesieniem bezpieczenstwa p.poz” Muzeum Gérnoslgskiego w Bytomiu, oferujemy wykonanie w/w
przedmiotu zamdwienia za cene:

cena za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia wynosi:

WartoSC Brutto.......ccvvvviiiiiiiiiiiiiiiii e ZE STOWNIE o zt
RN zt
LYV T (o ST ol 4 = 1 1 o H TR P4 B (011, 1 1T zt

Ceny nalezy podad z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku zgodnie z polskim systemem ptatniczym.
Okres gwarancji na wykonane ustugi wynosi ......................... miesiecy.

1. Zastrzegamy tajnosc¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawartych w ofercie, w czesci ......... na stronach od ......do .......... *)

2. Oferte sporzgdzono w dniu ........ceeeecvvveeeccnnnnennn. 2021 roku

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych z niniejszg Ofertg przez okres 30 dni.
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4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen, zdobylimy konieczne
informacje do przygotowania Oferty.

5. Przyjmujemy do wiadomosci i akceptujemy warunek Zamawiajgcego, ze nie ztozenie przez nas zgdanych
przez Zamawiajgcego dokumentdw, o ktédrych mowa w Specyfikacji, moze spowodowaé odrzucenie Oferty.

6.0swiadczamy, ze przy wykonywaniu niniejszego zamowienia bedziemy/nie bedziemy* korzysta¢ z ustug
podwykonawcdw, ktérym zamierzamy powierzy¢é wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia:
nazwa Podwykonawcy (JEZEli JEST ZNANA)......ccuiiieiieciie e e e re e sttt e e e rae e era e e eenreeaans

(VA Lo T2 T L o 1[PPI

7. O$wiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO? wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

MIEJSCOWOSCE 1 dAata i e e e s re e et e e s e sen sae s e e s anens
podpisano elektronicznie/podpisem osobistym

UWAGA: Oferte nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

*wypetni¢ jesli dotyczy
R Osobaly wystepujace w rejestrze jako upowazniona/e do reprezentacji wykonawcy, lub osobaly posiadajaca/e petnomocnictwo
odpisane przez osoby upowaznione zgodnie z rejestrem. Petnomocnictwo Wykonawca dotgcza do oferty
) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
gogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).
wypetnic¢ jesli dotyczy
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpos$rednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR MGB/............ /2021
zawarta W dnil.......ceceveveenennans w Bytomiu pomiedzy:

Muzeum Gdrnoslaskim w Bytomiu z siedzibg przy pl. Jana lll Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, wpisanym do
Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Wojewddztwo Slgskie — Zarzad Wojewddztwa Slgskiego
pod numerem RIK - M/15/99, REGON: 000-278-451, NIP: 626-00-04-392,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Muzeum Gdérnoslaskiego w Bytomiu — lwone Mohl

przy kontrasygnacie

Gtownego Ksiegowego — Jolanty Orzet

zwanym dalej “Zamawiajgcym”

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy “Inwestorem Zastepczym”, “Wykonawca”.
albo'

Wykonawcami wspélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng
odpowiedzialnosé.

zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ustawy Pzp.

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie petnienia funkcji Inwestora Zastepczego (w tym
petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego) nad realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego pod
nazwg: ,Termomodernizacja budynku przy pl. Jana Il Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem
bezpieczenstwa p.poz”.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera Zatgcznik nr 3 do SWZ, ktéry stanowi integralng czesc¢
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie od dnia podpisania Umowy
do dnia 30 listopada 2022 roku.

§ 2 Petnomocnictwa
1. Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie Umowy i udzielonych mu przez
Zamawiajgcego petnomocnictw.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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1.

§ 3 Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziatu Podwykonawcéw.

albo

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale nastepujgcych podwykonawcdw:

3)

4)

5)

L) et et e b e et e et et tesea st ae et seaeteeeteseaserens - zakres umowy, ktéry
WYKONA POOWYKONAWCA: ...ttt sttt sttt et et s st st st st e et s b e st e e aae et
7 TR TSTSTRTT - zakres umowy, ktory
WYKONA POAWYKONAWCA: ..ottt st st sttt ettt st s bes b s e aeanesnas

Zmiana podwykonawcy, nastgpi¢ moze zgodnie z zasadami, o ktédrych mowa w § 15 ust. 2 umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, oile sg juz znane, musi podac
Zamawiajgcemu nazwe albo imiona inazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow ioséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamodwienia. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu zaméwienia.

Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

Za dziatania izaniechania podwykonawcy(-6w) oraz dalszych podwykonawcéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcoéw niz wskazani w § 3 ust. 1 umowy wymaga
zmiany umowy zgodnie z § 15 ust. 2 umowy.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego taczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto (stownie: ........ccccccoeeevreeennnen. ) + podatek od towardow
iustug VAT w stawce ............. %, co daje kwote brutto ........ccceeiiieiineennnnn. zt  (stownie:
........................... ztotych brutto).

Strony zgodnie ustalajg, iz wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym, statym.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania Wykonawcy wynikajagcego z niniejszej umowy lub,
odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawcy bedzie przystugiwato wytgcznie wynagrodzenie
za zobowigzania wykonane. Strony ustalajg, iz zobowigzaniem wykonanym bedzie taka czes¢ umowy,
ktdra moze zosta¢ uznana za kompletng i mozliwg do wykorzystania przez Zamawiajgcego.

§ 5 Klauzule waloryzacyjne
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okres$lonego w § 4 ust 1 Umowy
(umowa zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy) w nastepujacych przypadkach:
w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.p0z.2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 i 1572) jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 —4 bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia; Poziom zmiany ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania
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zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15%w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub
kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na
dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia o0 15%.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu wzycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepiséw zmieniajgcych  wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie s3
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyziszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust.l1 pkt 3 Iub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajagcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢é Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o
zmiane wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych, ustalanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku gdyby
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

Whiosek o ktéorym mowa w ust 5 i 6 mozna nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od dnia zawarcia
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umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych
zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz 4 miesigce.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a 13czna
maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienn o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

12. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 11 nalezy rozumieé¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.

13. Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla sie na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100,
przy czym: W -wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia
whniosku, F —$rednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatdw Prezesa GUS;

14. Postanowier umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest
w terminie 7 dni od dnia zmiany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

§ 6 Zasady ptfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy
1) Wpynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 1 ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych w nastepujacy sposoéb:
a) 31% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy - faktura wystawiona do dnia 30.11.2021 .
b) 20% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy - faktura wystawiona do dnia 30.06.2021r.
c) 49% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy - faktura wystawiona do dnia 15.11.2022 .
2) Podstawg wypfaty czesci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust 1 jest:
a) protokdt podpisany przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt X Zatgcznika nr 3 do SWZ potwierdzajgcy
zrealizowanie danego etapu umowy lub jego czesci,
b) zatwierdzone przez Zamawiajgcego bez zastrzezen Miesieczne Raporty za okres bedacy
przedmiotem rozliczenia wraz z Raportami tygodniowymi z tego okresu sporzgdzonymi zgodnie
z pkt X Zatacznika nr 3 do SWZ
¢) dostarczenie prawidtowej faktury VAT do Zamawiajgcego pod rygorem zwrdcenia faktury do
korekty,
d) pozytywna weryfikacja rachunku bankowego Wykonawcy na , biatej liscie podatnikéw VAT”.
3) Termin zaptaty naleznosci z faktur Wykonawcy ustala sie na 30 dni od daty dostarczenia faktury do
Zamawiajgcego. W razie dostarczenia nieprawidtowej faktury termin zaptaty biegnie od dostarczenia
wiasciwej faktury korygujacej.
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4)

Ptatnos¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za dzien ptatnosci Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu
umowy ustala sie w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy, w kwocie
.............................. obowigzujgce nie krécej niz do dnia ......cceeeeeveveevennnn L

Wykonaweca oswiadcza, iz wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 przed zawarciem Umowy w
formie woveveeeeveeee e,

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie:

- 70% kwoty 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

- 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji.

Ewentualna, dokonana przez Wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
dla ktorej nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.
Pozostate kwestie zwigzane z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy reguluje ustawa Prawo
zamowien publicznych.

§ 8 Szczegotowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest do petnienia funkcji Inwestora Zastepczego (w tym petnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego) z zachowaniem nalezytej starannosci.
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i
interesdw Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowg do petnej ich wysokosci.
W szczegdlnosci petnigc funkcje Inwestora Zastepczego Wykonawca obowigzany jest do wykonania
czynnosci szczegdtowo opisanych w zataczniku nr 3 do SWZ:

Etap | . przedinwestycyjny

Etap Il — przeprowadzenie procedur przetargowych

Etap lll — realizacja robdt budowlanych

Etap IV —etap rozliczen koricowych Inwestycji

Etap V — etap gwarancji i zgtasznia wad

§ 9 Uprawnienie Zamawiajgcego do wydawania polecen Wykonawcy

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢é w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktére Wykonawca winien niezwtocznie przeanalizowac i uwzglednié, zawiadamiajac
Zamawiajgcego o podjetych dziataniach.

Wykonawca nie moze samodzielnie, wbrew zgtoszeniu Zamawiajgcego podjgé¢ decyzji dotyczacej
procesu inwestycyjnego.

Wykonawca przy realizacji umowy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowan o
udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do uzyskania pisemnej akceptacji zamawiajgcego
kazdej czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego. Akceptacja nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
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budowlanych dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych w terminie 7 dni od powstania takiej
koniecznosci z podaniem uzasadnienia.

§ 10 Ograniczenie zakresu umocowania Wykonawcy do zlecania robét dodatkowych,
zamiennych i nieprzewidzianych

1. Wykonawca nie jest upowazniony do zlecania wykonawcy robdét budowlanych wykonania robdt
dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie jest upowazniony do nakazania wykonawcy robét budowlanych podejmowania dziatan
powodujgcych powstanie dodatkowych zobowigzan finansowych dla Zamawiajgcego.

3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowanie jezeli dziatania, ktérych wykonanie nakazuje Wykonawca
majg zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodujgcym zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzkiego.

§ 11 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
1. Wykonawca ustanowi w ciggu 3 dni od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane inspektoréw nadzoru
we wszystkich branzach wystepujgcych w obiekcie ze wskazaniem inspektora — koordynatora, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
2. Funkcje inspektoréw branzowych nadzoru inwestorskiego z ramienia Wykonawcy petnic¢ beda:
1) branza budowlana, Konstrukcyjna:.....ceiiieiciesiececeeeerere e (imie, nazwisko, nr
uprawnien, poswiadczenie cztonkostwa w samorzadzie zawodowym);
DA I <1 -1 V- TR Y- 11 7 [ o o - OO (imie, nazwisko, nr

3) branza  @leKtryCzna: ...ttt e e (imie, nazwisko, nr
uprawnien, poswiadczenie cztonkostwa w samorzadzie zawodowym).
3. Jako koordynatora petnigcego funkcje inspektora Zastepczego Wykonawca wyznacza:

4. Jako Specjaliste ds. rozliczen Wykonawca wyznacza:

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé swdj czas pracy do czasu pracy wykonawcow robdt
budowlanych, podwykonawcéw, dostawcow oraz przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposdb aby nie
nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji inwestycji i/lub poszczegdlnych etapow jej realizacji.

§ 12 Obowigzki Zamawiajacego zwiazane z realizacjg inwestycji
Do obowigzkéw Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy:

1) wydanie placu budowy;

2) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego
w wysokosSci niezbednej dla prawidtowego i terminowego wykonania zobowigzan. Zadanie
inwestycyjne finansowane bedzie z rachunku bankowego Zamawiajacego;

3) terminowa zaptata faktur wykonawcy robét budowlanych, po uprzednim sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Wykonawce;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonych przez niego faktur,

5) pokrywanie innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Wykonawcg na pismie przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu;

6) podpisanie umowy z wybranym w drodze przetargu publicznego wykonawca robét budowlanych;

7) udzielanie Wykonawcy w terminie do dwdch tygodni odpowiedzi na postawione przez niego
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whioski, propozycje i zapytania dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci majgce
wplyw na zakres robdt, koszty i terminy;

8) udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét w przypadkach odstgpienia od umowy
o wykonanie tych prac;

9) udziat w Komisjach przetargowych podczas przeprowadzanych procedur przetargowych;

10) udziat w komisji odbioru koncowego inwestyc;ji;

11) udzielanie petnomocnictw;

12) Wyznaczenie osoby do kontaktu z Wykonawcg z podaniem danych teleadresowych.

§ 13 Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu.

2) jezeli Wykonawca nie podejmie wykonywania obowigzkédw wynikajgcych z zawartej Umowy,
przerwie ich wykonywanie i pomimo dodatkowego wezwania nie podejmie ich w zakreslonym
terminie;

3) jezeli Wykonawca wykonywa¢ bedzie swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania nie
nastgpi poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow;

4) w razie gdyby Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub upadtosci;

5) w przypadku niepozyskania sSrodkdw na realizacje inwestycji przez Zamawiajgcego.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Zamawiajacy moze ztozy¢ w terminie do 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu podstaw do jego ztozenia. Oswiadczenie wymaga formy pisemne;.

W przypadku odstgpienia od Umowy, zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Strony dokonajg
odpowiedniego rozliczenia wykonanego przez Wykonawce zakresu Umowy, zgodnie z warunkami
Umowy, kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik do formularza ofertowego oraz
obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg inne roszczenia.

§ 14 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w wypadkach opisanych w § 13 ust. 1 pkt 2),
3), w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonegow § 4 ust. 1,

2) zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §1
ust. 3 Umowy ,w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 4 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki,

3) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy
dziend zwtoki w wykonaniu poszczegélnych etapdw wskazanych w § 8 ust. 4 wzgledem termindéw
okreslonych przez strony w odniesieniu do kazdego z tych etapow lub wynikajgcych z odrebnych
dokumentéw;

4) w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 4 ust. 1 z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 15

5) zwfoki w usunieciu wad przedmiotu Umowy w ramach rekojmi lub gwarancji, w stosunku do
terminu okreslonego w § 16, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy netto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzienrt zwtoki
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a)

b)

6) zwioki w dostarczeniu Zamawiajgcemu raportéw tygodniowych lub miesiecznych w wysokosci 100
zt za kazdy dzien zwtoki wzgledem termindw wskazanych w pkt X Zatgcznika nr 3 do SWZ

7) za kaidy przypadek nie zapewnienia przez Wykonawce wiasciwego Inspektora Nadzoru przy
realizacji inwestycji, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci
500 zt

8) za kazdy przypadek nie zapewnienia przez Wykonawce udziatu swojego personelu w postepowaniu
przetargowym o udzielenie zamodwienia, majagcym na celu wytonienie wykonawcéw robdt,
Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 500 zt

9) za kazdy przypadek nieuzasadnionej i niezgtoszonej Zamawiajgcemu nieobecnosci kluczowego
personelu Wykonawcy na naradach na budowie, Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 1000 zt.

taczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci catkowitego wynagrodzenia netto

Wykonawcy.

W przypadku gdyby w wyniku nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawce u

Zamawiajgcego powstata szkoda, ktérej wartos¢ przekracza ustanowione kary umowne, Zamawiajgcy

uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 15 Dopuszczalnosé¢ zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej z wybranym Wykonawcg umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje

zamdwienia,

ewentualnej zmiany sposobu wykonania zamdéwienia z samodzielnego wykonania przez Wykonawce, na

wykonanie z udziatem podwykonawcédw, zmiany zakresu zaméwienia powierzonego do wykonania

podwykonawcom, a takze zmiany podwykonawcy,

zmiany terminu obowigzywania Umowy gdy:

— wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robodt i
prac, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji robdt i prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania robét i prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

— dy wystgpi koniecznos$¢ wykonania roboét i prac zamiennych lub innych robét i prac niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

— wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

— gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktédrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

— jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét i prac z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

— wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami; w razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozyé
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan
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b)

c)

d)

10.

umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzsze;j.
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w nastepujgcych
warunkach:
w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,
w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.
Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.
10741 1572).
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3.a) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 b) wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamodwienie publiczne w terminie do 30 dni od dnia opublikowania przepiséw
dokonujacych zmian do 30 dnia od ich wejscia w zycie w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace lub wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowe;.
Whniosek powinien obejmowa¢d jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub stawki godzinowej
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 c) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
whioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 3 c¢), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorych mowa w ust. 3 c).
Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktdrych mowa w ust. 3, wyznacza date podpisania
aneksu do umowy.
Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust.5.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 c), na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.
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1)

a)

b)

§ 16 Gwarancja i rekojmia za wady
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci, na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres ............ miesiecy.
Okres gwarancji, rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania na koszt wtasny wszelkich wad.
Uprawnienia z tytutu rekojmi oraz gwarancji jakosci bedg realizowane na ponizszych zasadach:
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych wad najpdzniej w terminie 14 dni od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajacego,

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz
14 dni,

usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy,

udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zgtoszenie Wad przez Zamawiajgcego moze nastgpic na piSmie, albo za posrednictwem poczty e-mail.

§ 17 Ubezpieczenie
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot
zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwote co najmniej 2 000 000,00 PLN (stownie:
2 miliony 00/100 gr), na dowdd czego przedstawia kopie polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia.
Wykonawca zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania Umowy bedzie posiadat waing polise
ubezpieczeniowa na kwote nie nizszg niz okreslona w ust. 1.
Nieztozenie, lub nieposiadanie polisy ubezpieczeniowej o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
upowaznia Zamawiajgcego do zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie zaktadem, i
obcigzenia jej kosztami Wykonawcy.

§ 18 Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw majatkowych do utworéw wytworzonych
przez niego w ramach realizacji niniejszej Umowy (dalej: ,,Utwory”).
Przejscie autorskich praw majgtkowych do Utworéw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg podpisania
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego.
Utwory powinny stanowi¢ w catosci dzieto oryginalne, wolne od jakichkolwiek zapozyczen, nie
naruszajgce praw osob trzecich. Utwory nie powinny naraza¢ Zamawiajacego na jakgkolwiek
odpowiedzialnos¢ wobec trzecich. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$s¢ za naruszenie
jakichkolwiek praw osdéb trzecich do Utwordéw.
W skutek przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworédw Zamawiajacy uzyska prawo do
korzystania z Utwordw na obszarze catej Rzeczpospolitej Polskie oraz poza jej granicami na
nastepujacych polach eksploatac;ji:
Utrwalanie Utwordw, lub jego czesci dowolng technikg istniejgcg w chwili podpisania niniejszej umowy,
w tym w szczegdlnosci wprowadzanie do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych, zapisywanie na wszelkich
cyfrowych nosnikach informacji
Zwielokrotnianie Utworéw lub jego czesci dowolng technika istniejgcg w chwili podpisania niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci wytwarzanie egzemplarzy technikg drukarsky, reprograficzng, zapisu

30



c)

d)

magnetycznego oraz technika cyfrowa,

obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono Utwory lub ich czes¢, w tym w
szczegoblnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

rozpowszechnianie Utworéw lub ich czesci w dowolny sposéb, w tym w szczegdlnosci wystawienie,
wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym podmiotom w celu
sporzadzenia opracowan, udostepnianie w Internecie,

korzystanie do realizacji robét budowlanych objetych dokumentacjg projektows,

udzielanie licencji do korzystania z Utworéw,

odsprzedaz Utwordw,

inne zwigzane z dziatalnoscig Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie szkice, projekty wstepne oraz zapisy
elektroniczne powstate w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian w Utworach lub ich czesci
wykonanych na podstawie niniejszej umowy wedtug uznania Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajacego z opracowan Utworéw
lub ich czesci wykonanych na podstawie niniejszej Umowy.

§ 19 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag zastosowanie majg przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory powstate na tle niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi powszechnemu
wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralna czes¢ umowy stanowia:

- Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia (Zatgcznik nr 3 do SW2)
- kopia polisy OC Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do SWZ

L. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest wykonanie ustugi Inwestora Zastepczego, w szczegdlnosci w
zakresie zarzadzania projektem, zarzadzania kosztami inwestycji oraz nadzoru inwestorskiego w
odniesieniu do Inwestycji.

2. Inwestor Zastepczy bedzie dziatat na zlecenie i w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z polskim prawem
przy realizacji projektu pn. ,Termomodernizacja budynku przy pl. Jana Ill Sobieskiego 2 wraz z
podniesieniem bezpieczenstwa p.poz” , realizowanego w ramach srodkéw z Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, w szczegélnosci zapewniajgc sprawng obstuge procesu inwestycyjnego, od
momentu przygotowania wymaganej prawem polskim dokumentacji niezbednej do ogtoszenia
przetargdbw na wybdr Wykonawcéw robdt, przez proces przewidzianych robdét budowlanych,
zapewniajgc jednoczesnie wymagane przepisami prawa odbiory robét budowlanych, przeprowadzenie
odbioru zakoriczonych etapow robét budowlanych, rozliczenie finansowe catego zadania inwestycyjnego
wraz z pozytywnym odbiorem przez organ wspoéffinansujacy inwestycje, dokonanie odbioru koricowego
przed datg uptyniecia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane.

3. Do zakresu prac objetych Umowa nalezg w szczegdlnosci:

1) Przygotowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kosztoryséw inwestorskich oraz uzyskanie

akceptacji Zamawiajacego.

2) Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt stanowigcych obowigzkowe
dokumenty przetargowe i kontraktowe wchodzacy w sktad Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Przygotowanie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przygotowanie i przeprowadzenie przetargdw oraz wyboér najkorzystniejszej oferty cenowej oraz
Wykonawcy zapewniajgcego prawidtowe wykonanie Inwestycji.

Przekazanie terenu budowy wraz z wymaganym zapleczem socjalno-bytowym.

Kontrola i nadzér nad realizacjg robét budowlanych.

Kontrola kosztéw inwestycji wraz z rozliczeniem inwestycji wg wymagan Zamawiajgcego

Zarzadzanie projektem w porozumieniu z Zamawiajgcym

9) Poszukiwanie optymalizacji kosztéw realizacji inwestycji

10) Doradztwo techniczne

11) Dokonywanie okresowych przegladéw gwarancyjnych wynikajacych z gwarancji udzielonych przez
Wykonawce robdét budowlanych.

2

CNG RN

L. OPIS INWESTYCJI

1. Teren inwestycji znajduje sie w Bytomiu przy pl. Jana Ill Sobieskiego 2 bedacego w strefie obszaru
objetego opieka konserwatorska.
2. W ramach prowadzenia Inwestycji jako Inwestor Zastepczy przewidziano nastepujace prace budowlane:
1) Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku administracyjnego wraz z dociepleniem i wymiang
obrdbek blacharskich oraz wymiang istniejgcej konstrukcji bytych swietlikdbw wraz z montazem
instalacji klimatyzacji wg wymogoéw Zamawiajgcego.
2) Wykonanie izolacji pionowej fundamentow budynku wystawowego wraz z dociepleniem.
3) Woydzielenie strefy ppoz. poprzez wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej budynku
wystawowego wraz z montazem drzwi ppoz., zgodnie z dostarczong przez Zamawiajgcego
dokumentacja techniczna.
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3. Ogtoszenie postepowan przetargowych na wybdér Wykonawcéw planowany jest na przetomie grudzien
2021 — luty 2022 roku. Rozpoczecie robdt budowlanych planowane jest na kwiecien 2022 roku, a
zakonczenie wszystkich robét budowlanych do pazdziernika 2022 roku.

4. Rozliczenie merytoryczne i finansowe catej inwestycji planowane jest na listopad 2022 roku.

. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

W ramach zamoéwienia Zamawiajacy przewiduje etapowanie zadan Inwestora Zastepczego w nastepujacy
sposob:

1. Etap przedinwestycyjny
1) Przygotowanie kosztoryséw inwestorskich oraz wspétpraca z Zamawiajgcym w celu uzgodnienia
najkorzystniejszego wyboru sposobu wykonania inwestycji.
2) Przygotowywaniu dokumentacji przetargowych w celu wyboru Wykonawcéw robdét budowlanych;
3) Tworzeniu umoéw dla Wykonawcdw w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2. Etap przetargow

1) Ogtoszenie i przeprowadzenie procedur przetargowych;

2) Komunikacja z Wykonawcami w celu odpowiedzi na zapytania przetargowe;

3) Weryfikacja, poréwnanie ofert ztozonych w przetargach oraz wybor ofert najkorzystniejszych w
porozumieniu z Zamawiajgcym;

4) Prowadzenie procedur ewentualnych odwotan i skarg wniesionych przez wykonawcow,

5) Prowadzenie petnej dokumentacji procedur przetargowych

6) Udziat w procesie zawierania uméw z wybranymi Wykonawcami, zgodnie z wynikiem przetargéw i
na warunkach wynikajacych ze ztozonych ofert;

3. Etap realizacji rob6t budowlanych

1) Nadzor nad Inwestycjg, w tym zapewnienie przeprowadzania odbioréw robot przez Inspektoréw
Nadzoru;

2) Zarzadzanie Inwestycja;

3) Weryfikacja terminowosci realizacji robot przez Wykonawcdéw, wczesne reagowanie w przypadku
jakichkolwiek opdzinien w realizacji robot, weryfikacjg i nadzér nad wdrazaniem programéw
naprawczych i harmonogramoéw szczegdtowych realizacji robét;

4) Zarzadzanie kosztami Inwestycji.

4. Etap rozliczen koncowych Inwestycji

1) Przejecie od Wykonawcow kompletnej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej poprawnosci
wraz z jej przekazaniem do Zamawiajgcego;

2) Przeprowadzenie odbioréw koricowych catosci inwestycji;

3) Przygotowanie listy usterek i nadzér nad ich usunieciem;

4) Weryfikacja i akceptacja przygotowanych przez Wykonawcéw harmonograméw przegladdéw
gwarancyjnych.

5) Rozliczenie finansowe, koricowe catej inwestycji zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

5. Etap gwarangji i zgtaszania wad
1) Dokonywanie corocznych przeglagdéw gwarancyjnych wynikajgcych z gwarancji udzielonych przez
Wykonawce robét budowlanych liczone od daty podpisania Protokotu Odbioru Korcowego
inwestycji.
2) Zgtoszenie wykrytych podczas ww. przeglagdéw opisanych wad do Wykonawcow oraz nadzér nad
ich usunieciem.
3) Koordynacja zwolnienia kwot zatrzymanych lub wypetnienia zobowigzan gwarancyjnych.
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4) Woystawienie Protokotu Wykonania potwierdzajgcego zakonczenie okresu zobowigzania
Wykonawcdéw wobec Zamawiajgcego.

V. OPIS UStUG INWESTORA ZASTEPCZEGO W RAMACH INWESTYCJI

Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Zamawiajgcego oraz
nadzér nad usunieciem przez Projektanta ewentualnych wad lub usterek w dokumentacji projektowej;
Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Petnienie funkcji Koordynatora czynnosci inspektordow nadzoru inwestycyjnego;

Zarzadzanie finansowe;

Bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

Mediacja i rozjemstwo w sporach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych;
Doradztwo techniczne oraz pomoc techniczna dla Wykonawcow;

Przygotowanie informacji i dokumentacji niezbednej do ztozenia Wnioskdéw o ptatnosé i Wniosku o
Ptatnos¢ Koncowa Projektu oraz rozliczenia Projektu w zakresie finansowym i rzeczcowym,;

Prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawcami robét w sposdb umozliwiajgcy: podziat kosztow na
kwalifikowane i niekwalifikowane, utworzenie srodkéw trwatych na zakonczenie projektu tj. rozliczanie
kosztow projektu w podziale na przyszte srodki trwate;

10. Monitorowanie dokonanych pfatnosci na rzecz podwykonawcéw robdt, dostaw i ustug przez

Wykonawcdw robdt oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw robat.
VI .CELE SZCZEGOtOWE PODCZAS REALIZACJI UMOW NA ROBOTY BUDOWLANE

Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz zapewnienie odbioru robét budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
Monitorowanie i kontrola uméw na roboty budowlane pod wzgledem technicznym, finansowym i
organizacyjnym;

Utrzymywanie na biezgco sprawnej komunikacji i sprawozdawczos$ci miedzy wszystkimi uczestnikami

Inwestycji;

Informowanie o wszystkich problemach istniejgcych i przewidywanych razem ze sposobami ich

rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich problemaow;

1) wspotpraca z Zamawiajagcym w wypetnianiu postanowiert umow na roboty budowlane;

2) nadzdr, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan, dotyczace rzeczowego i
finansowego postepu robot;

3) wspodtpraca z Zamawiajgcym w administrowaniu i zarzgdzaniu finansowym Projektem - dzien po
dniu, wtaczajagc w to przygotowanie wskaznikdw postepu rzeczowego i finansowego, jaki jest
niezbedny do raportowania;

4) kompleksowe rozliczenie finansowe Projektu;

5) biezace doradztwo techniczne i prawne na rzecz Zamawiajacego.

VII.CELE SZCZEGOLOWE PODCZAS OKRESU ZGtASZANIA WAD

Po zakonczeniu robdt, w trakcie okresu zgtaszania wad, Inwestor Zastepczy bedzie uczestniczyt w
nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, koficowych akceptacji i w rozwigzywaniu sporéw; w szczegdlnosci
zadania te zawieraja:

1) ocene ewentualnych roszczen wzajemnych Inwestora Zastepczego i Wykonawcy robdt
budowlanych;

2) regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawce robét budowlanych;

3) wydawanie Swiadectw Wykonania i sprawdzenie Koricowego Oswiadczenia Wykonawcy robét
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budowlanych;
4) weryfikacja ostatecznego rozliczenia Wykonawcy robét budowlanych;
5) zarekomendowanie zwrotu zabezpieczen nalezytego wykonania.

Ustugi Inwestora Zastepczego majg by¢ wykonywane zgodnie z Metodologig ustugi Inwestora Zastepczego.
VIIl. SKROCONY OPIS CZYNNOSCI INWESTORA ZASTEPCZEGO

Inwestor Zastepczy w ramach umowy bedzie petnit wszelkie ustugi niezbedne do zapewnienia efektywnego
systemu zarzadzania i nadzoru inwestorskiego nad inwestycja w tym w szczegdlnosci Inwestor Zastepczy
wykona nastepujace czynnosci:

Faza przedinwestycyjna

1) Przygotowanie specyfikacji i przedmiaréw robdt

) Przygotowanie kosztoryséw inwestorskich

) Przygotowanie dokumentacji przetargowej miedzy innymi SWZ oraz umoéw z Wykonawcami
) Przygotowanie harmonogramu catej inwestycji w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

H W N

Faza przetargow na Wykonawcow

1)  Przygotowanie dokumentacji przetargowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
)  Ogtoszenie przetargdw w porozumieniu z Zamawiajgcym

) Wybdr Wykonawcow.

) Udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawcow.

B W N

Faza rozstrzygniecia przetargow

1) Sporzadzanie opinii na temat wszystkich ztozonych w postepowaniach
przetargowych ofert, w tym w szczegdlnosci weryfikacja kosztoryséw ofertowych oraz dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze innych elementéw ofert.

2) analiza kompletnosci, wartosci merytorycznej oraz strony formalno — prawnej ztozonych ofert,

3) prowadzenie procedur ewentualnych odwotfan i skarg wniesionych przez Wykonawcoéw,

4) Sporzadzenie protokotéw wyboru Wykonawcéw zawierajgcych zestawienie wszystkich ofert
zakwalifikowanych do udziatu w postepowaniach przetargowych, ich ocene punktowg oraz wskazanie
najkorzystniejszej oferty

5) Udziat w procesie zawierania umow z wybranymi Wykonawcami, zgodnie z wynikami przetargéw i na
warunkach wynikajacych ze ztozonych ofert;

6) Aktualizacja Programu Rzeczowo-Finansowego w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcami w
terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert Wykonawcdéw w procedurach przetargowych.

7) Uaktualnienie Harmonogramu Inwestycji w przypadku opdznien w realizacji.

8) W przypadku uniewaznienia przetargu/ow na wybor Wykonawcy, Inwestor Zastepczy powtarza
wszystkie czynnosci opisane w pkt 2 (Faza przetargéw) w ramach wynagrodzenia.

Faza realizacji robot budowlanych
l. Nadzdér nad Inwestycjg w zakresie:

1) Nadzér nad pracami przygotowawczymi prowadzonymi przez Wykonawcow na terenie budowy zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego;

2) Przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zawiadomienia witasciwego organu oraz
Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia robét budowlanych, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

3) Zorganizowanie w imieniu Zamawiajgcego i udziat w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy.
Przekazanie kierownikowi budowy dziennika budowy;

4) Sprawdzenie czy przed rozpoczeciem robdt przedstawione zostaty przez Wykonawce wszelkie
wymagane Umowa polisy i ubezpieczenia oraz zapewnienie przez Wykonawce ochrony placu budowy.
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5) Wyegzekwowanie od Wykonawcy biezgcego utrzymania czystosci na terenie placu budowy, drég
dojazdowych do placu budowy oraz terenu sgsiadujgcego z placem budowy oraz odpowiedniego
trwatego ogrodzenia zgodnie z przepisami prawa;

6) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie i w zwigzku z budowg oraz realizacja wszelkich innych
obowigzkéw Inwestora (Zamawiajgcego) wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego;

7) Zapewnienie nadzoru nad zgodnoscig wykonywanych robét budowlanych przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej;

8) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z potrzebami i postepami prowadzonych prac oraz
zgtoszeniami Wykonawcy gotowosci do ich odbioru,

9) Nadzér nad zapewnieniem przez Wykonawcéw obstugi inwestycji przez certyfikowane laboratorium w
zakresie wymaganych préb i badan na potwierdzenie osiggniecia zaktadanych parametréw,

10) Wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, préb i rozruchdw oraz przegladdw,
zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcéw wszelkich wymaganych instrukcji
eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu utatwienia przekazywania
obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu;

11) Zapewnienie dostepu osobom i podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego na teren placu budowy,
w tym umozliwienia pobierania prébek, kontroli certyfikatdw i innych dokumentéw potwierdzajgcych
jakos¢ wykonywanych robét;

12) Umozliwienie personelowi Zamawiajgcego uczestniczenie w odbiorach robdét budowlanych i
instalacyjnych oraz w prébach i rozruchach systemow, instalacji i urzadzen;

13) Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci przeprowadzenia robdt
dodatkowych oraz uzupetniajgcych i innych zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcow wraz z
kosztorysami dotyczacymi tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadnos$ci oraz dokonywanie ich kontroli
w trakcie realizacji;

14) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych wraz z
nadzorem jakosci wykonywania tych robdét;

15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt budowlanych i powiadomienie Wykonawcow o wykrytych
wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych wraz ze stosowng
adnotacjg do Dziennika Budowy;

16) Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajgcych, co najmniej prawidtowos¢ i
jakos¢ wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatow i
zgodnosci dostarczonych materiatéw z uprzednie zaakceptowanymi kartami materiatowymi w tym, w
szczegblnosci dokonywania stosownych wpiséw do dziennika budowy, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa budowlanego;

17) Wydawanie kierownikowi budowy polecen dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdét lub elementédw zakrytych,
potwierdzanych wpisem do Dziennika Budowy;

18) Zadanie od Wykonawcéw i kierownika budowy dokonania poprawek, bgdZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w kazdym
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badZz spowodowaé niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy

19) Zatwierdzanie urzadzen technicznych i innych materiatéw oraz akceptacja przeprowadzonych testéw
technologicznych, rozruchdéw urzadzen i wyposazenia wraz z uzyskaniem koniecznych certyfikatow;

20) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania roboét budowlanych, robot tymczasowych oraz
dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcow;

21) Zweryfikowanie przez Inwestora Zastepczego obmiaréw robét wykonanych przez Wykonawcow wraz z
opinig pisemng sporzadzong w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonanego obmiaru przez
Wykonawcéw Zamawiajgcemu;

22) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji budowlanej i innej
dokumentacji na roboty budowlane, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w
nastepstwie wykonywania robét budowlanych w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. dokumentacji;
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23) Niezwtoczne powiadamianie Wykonawcéw i Zamawiajgcego o wykrytych wadach wykonanych robot

budowlanych oraz okreslenie zakresu robét niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad wraz
z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru wykonanych robét
usuwajgcych wady. W przypadku, jesli Wykonawca nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie
Inwestor Zastepczy przeprowadzi procedure zlecenia wykonania robét w ramach Wykonawstwa
Zastepczego;

24) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczegdlnych elementéw robot

budowlanych, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca zdje¢ w formie cyfrowej;

25) Zarzadzanie procedurg Instrukcji Zmian. Wszelkie zmiany beda wprowadzane zgodnie z tg procedurg w

celu zapewnienia Zamawiajacemu informacji na temat implikacji kosztowych i czasowych danej zmiany
przed jej akceptacjg;

Nadzor w zakresie stosowanych materiatéw, urzadzen, sprzetu:

Akceptacja kart materiatowych wraz ze sprawdzeniem zgodnosci przedstawianych przez Wykonawce z

zatozeniami projektu, w tym w szczegdlnosci ze specyfikacjg techniczna.

Sprawdzanie i ewidencjonowanie jakos$ci uzywanych przez Wykonawcdw maszyn, urzadzen i innych

wyrobow, a takze zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat,

deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do uzycia materiatow
uszkodzonych lub nie majgcych wymaganych certyfikatéw;

Sprawdzenie szczegdétowego harmonogramu zamdwien przygotowanego przez Wykonawce pod katem

prawidtowosci wpisanych do niego terminéw niezbednych do zaprojektowania, zatwierdzenia,

wyprodukowania i dostawy poszczegdlnych elementéw, jak réwniez synchronizacji harmonogramu z

harmonogramem dostarczania materiatow do akceptacji.

Sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci zatwierdzonych uprzednio materiatéw budowlanych i

instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw. Organizowanie dodatkowych testéw jakosci, jesli bedzie to

konieczne w przypadku watpliwosci co do jakosci lub zgodnosci z zatwierdzonym uprzednio
materiatem, przy czym dodatkowe testy wykonywane bedg na koszt:

a) Inwestora Zastepczego — w przypadku uzycia materiatdw budowlanych, urzadzen lub innych
wyrobow niezgodnych z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a takze niezgodnych z
dokumentacjg przetargowg;

b) Zamawiajgcego — w przypadku zgodnosci badanych materiatéw budowlanych, urzadzen lub innych
wyrobow z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a takze dokumentacjg przetargows;
Opiniowanie oraz przedstawianie Inwestorowi do akceptacji wnioskéw Wykonawcdéw w sprawie zmiany
sposobu wykonania robét budowlanych w tym zmiany materiatéw, maszyn i urzadzen, technologii.
Opinia winna by¢ sporzadzona na piSmie w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku od

Wykonawcow;

Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatéw;

Nadzér w zakresie harmonogramu:

Nadzér nad prawidtowg organizacjag robdt wykonywanych przez Wykonawce, harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz realizacjg planu BIOZ;

Uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu dostarczania wszelkich materiatéw do akceptacji, w tym
rysunkow, prébek urzadzen i sprzetu oraz prébek materiatow.

Sprawdzenie harmonogramu szczegétowego przygotowanego przez Wykonawce oraz wskazanie w
miare potrzeb dodatkowych pozycji szczegdétowych koniecznych do wprowadzenia;

Wspodtpraca z Wykonawcg w celu uzgodnienia alternatywnych rozwigzan majacych na celu
zniwelowanie wszelkich odstepstw od Sciezki krytycznej

Uzgodnienie z Wykonawca zestawienia wymagan odnosnie do testéw, w celu unikniecia sytuacji, w
ktorej w harmonogramie realizacji na etap testow i rozruchu nie bedzie przeznaczona odpowiednia
ilos¢ czasu.
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VI.

VII.

VIIL.

Nadzér w zakresie personelu:

Sporzadzenie pisemne]j opinii (w ciggu 2 dni od ztozonego przez strone umowy wniosku) w zakresie
formalnym i merytorycznym dotyczgcej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, jesli z takim
whnioskiem wystgpi jedna ze stron umowy;

Nadzor w zakresie zawieszenia robot lub odstgpienia od Umowy:

Wydawanie Wykonawcy polecern w zakresie zawieszenia catos$ci lub czesci robdt budowlanych, w
przypadkach okreslonych Umowie z Wykonawcg lub Generalnego Wykonawcg - zawsze poprzedzane
uzyskaniem przez Inwestora Zastepczego zgody Zamawiajgcego i potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy;

W przypadku zawieszenia robodt, odstgpienia od umowy, wypowiedzenia i rozwigzania umowy z
Wykonawcg lub/i Inwestorem Zastepczym wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
prawidtowym zabezpieczeniem placu budowy oraz wniesionego na plac budowy mienia wraz z
inwentaryzacja zrealizowanych robét oraz dostarczonych na plac budowy, materiatéw, urzadzen oraz
maszyn, a takze rozliczenie umowy;

Nadzér w_zakresie Odbioréow konicowych, Pozwolenia na Uzytkowanie i Przejecia robdt przez
Zamawiajacego:

Nadzdér nad procedurg uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie w tym uczestniczenie w
odbiorach stuzb i organéw panstwowych;

Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego oraz protokotéw z przegladdw czesciowych i korcowego, w sposdb i zgodnie z zapisami
Umowy z Wykonawca.

Koordynacja we wspdtpracy z Wykonawcg i Zamawiajgcym szkolen na temat funkcjonowania obiektu,
przeprowadzonych dla pracownikéw obstugi technicznej z ramienia Zamawiajgcego.

Nadzorowanie i dopilnowanie usuniecia przez Wykonawcéw stwierdzonych podczas odbioru
korncowego wad i usterek;

Sprawdzenie poprawnosci opracowania i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
wraz ze sprawdzeniem, czy wszystkie niezbedne gwarancje wymagane od Wykonawcy sg kompletne i
wystawione na rzecz Zamawiajgcego;

Nadzér w zakresie usuwania usterek oraz okresu gwarancji i rekojmi:

Sprawowanie czynnosci nadzoru w czasie trwania okresu gwarancji na roboty budowlane:

dokonanie przegladdéw zrealizowanych robét objetych umowg z Wykonawcami, w tym przegladu w
okresie trwania gwarancji liczonego od dnia odbioru koricowego robdt. Z kazdego przegladu winien
zostacé sporzadzony protokot przegladu. Kazdy protokédt z przeglagdu ma zawieraé wszystkie informacje
dotyczace ewentualnych usterek wraz z opinig i ustalonym termin ich usuniecia,

nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji po
przeprowadzonych przegladach wymienionych w punkcie powyzej i poswiadczenie ich wykonania,
przygotowanie i aktualizacja harmonogramu przeglagddw serwisowych niezbednych do utrzymania
gwarangji.

Nadzér w zakresie zarzadzania inwestycja.

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych z udziatem Inwestora Zastepczego, kluczowego
personelu Inwestora Zastepczego, kierownikéw budowy, przedstawicieli Wykonawcéw, przedstawicieli
Zamawiajgcego, koniecznych w celu monitorowania postepu robét. Dystrybucja notatek ze spotkan
wsrdd przedstawicieli Zamawiajgcego i innych uczestnikdow spotkan. Notatki zawiera¢ beda informacje
o tym, kto jest odpowiedzialny za wykonanie poszczegdlnych dziatan oraz zapisy dotyczace postepu
prac i potwierdzanie realizowania robot w terminach zgodnych z harmonogramem;

Wprowadzanie w trakcie realizacji robot zalecert Zamawiajgcego;
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Egzekwowanie od Wykonawcow wykonania zalecen poodbiorowych;

1) Weryfikacja pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw takich jak:
przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i innych
ekspertow uczestniczacych w realizacji inwestycji, potwierdzona pisemng notatka;

2) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji
Inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezer, uwag i wnioskéow kierowanych do
Wykonawcdéw, mogacych byé dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcow,
katastrof budowlanych itp.;

3) W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie z umow przez Wykonawcow- sporzadzanie i
dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji umozliwiajgcej dochodzenie naleznych kar
umownych i odszkodowan za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzah umownych oraz
udziat w negocjacjach, a jesli te okazg sie niewystarczajgce — udziat w postepowaniu przed
wiasciwym sgdem;

4) Opracowanie opinii dotyczagcej wad obiektu uznanych za nienadajace sie do usuniecia oraz
whnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy z okresleniem utraty wartosci robot
budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty. Opinia winna by¢ sporzadzona
niezwtocznie po powszieciu informacji o zaistnieniu wad, po sporzadzeniu przekazana
Zamawiajgcemu i dodatkowo zatgczona do Raportu,

5) Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania czasu
na ukonczenie inwestycji z winy Wykonawcy, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do
wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach
ogblnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie wykonana najpdzniej w
terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci, na pisemny wniosek Zamawiajgcego;

6) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Inwestycja, z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw prawa, wytycznych i innych wymagan Zamawiajgcego, a takze
udostepnienie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej dostepu do dokumentacji w kazdym czasie
w trakcie realizacji Inwestycji;

Przekazanie po zakonczeniu inwestycji Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji budowy w tym w

szczegllnosci: Dziennika budowy, ksigzki obmiaréw, dokumentacji powykonawczej, protokotéw

odbiorow czesciowych i koncowych, decyzji, uzgodnien, i innej korespondencji w wersji

uporzadkowanej chronologicznie i zarchiwizowanej oraz na no$niku cyfrowym (HDD, Pen Drive, DVD);

1) Przekazanie po zakonczeniu inwestycji oryginatéw dokumentéow przekazanych przez
Zamawiajgcego i uzyskanych w zwigzku z realizacjg umowy.

2) Nadzdr nad uzupetnieniem dokumentacji i wyjasnianie watpliwosci zgodnie z potrzebami realizacji
umowy;

3) Kontrola realizacji umowy z Wykonawcami pod wzgledem formalno-prawnym, rzeczcowym oraz
kosztowym w sposéb zgodny z zapisami umodw, obowigzujgcymi przepisami prawa w tym w
szczegolnosci z ustawami: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi, w
szczegolnosci:

4) kontrola dokumentéw formalnych, tj. ubezpieczen, gwarancji, opiniowanie zgtoszonych
podwykonawcow,

5) kontrola Wykonawcédw w trakcie realizacji robdt, obejmujaca biezgcy nadzér nad kosztami,
rozliczanie robét dodatkowych, tymczasowych, uzupetniajgcych, zamiennych i zaniechanych,
zatwierdzanie robdt Wykonawcow i wnioskdw o ptatnosé, potwierdzanie zasadnosci wystawienia
faktur przez Wykonawcow,

6) monitorowanie uméw pod wzgledem finansowym i organizacyjnym,

7) Koordynowanie prac inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz pozostatych ekspertéw Inwestora
Zastepczego;

8) Zapewnienie statego kontaktu Zamawiajgcego z kluczowym personelem Inwestora Zastepczego, na
kazdym etapie robdt budowlanych i w okresie zgtaszania wad;

9) Zapewnienie udziatu na koszt Wykonawcéw nadzoréow specjalistycznych wymaganych przez
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wtasciwe instytucje.

5. Nadzér nad realizacjg nadzoru archeologicznego

1)
2)
3)

obowigzkowe nadzory wymagane przez instytucje zwigzane z wykonaniem zadan inwestycyjnych
Biezace informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

Przygotowanie dla Zamawiajgcego w terminie 5 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i
merytorycznym) i dokumentow stanowigcych podstawe wymagang przez prawo Budowlane i
archeologiczne

6. Zapewnienie odpowiedniego systemu umozliwiajgcego przeptyw informacji pomiedzy Zamawiajgcym,
Inwestorem Zastepczym oraz Wykonawca w zakresie:

1)
2)
3)

Jazs

~N

8)

akceptacji kart materiatowych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

wprowadzania zmian w obowigzujgcej dokumentacji,

prowadzenia biezgcej dokumentacji fotograficznej w szczegdlnosci robdt zakrywanych i
odebranych,

prowadzenia przez Wykonawce biezgcej dokumentacji budowy,

akceptacji uméw zawieranych z podwykonawcami,

akceptacji robot dodatkowych,

akceptacji projektéw warsztatowych,

akceptacji notatek z narad.

7. Zarzadzanie kosztami Inwestycji:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Przygotowanie zestawienia przeptywow finansowych dla inwestycji na podstawie uzgodnionej ceny
umownej oraz harmonogramu realizacji.

Monitorowanie postepdéw robdét na budowie i odpowiednie korygowanie zestawienia przeptywoéw
finansowych w miare potrzeb.

Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Umowy z Wykonawcami zgodnie z zasadami
prowadzenia rozliczen;

Monitorowanie rozliczed finansowych pomiedzy Wykonawcami, a podwykonawcami wraz z
odbiorem oswiadczen o zaspokojeniu roszczen od podwykonawcéw;

Sprawdzanie i potwierdzenie sprawdzenia przez odpowiednie ich opisanie, faktur pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu do realizacji;
Sprawdzanie kalkulacji robodt;

Podjecie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjna ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647 kodeksu
cywilnego;

Biezgca weryfikacja kosztéw rozwigzan robdét zamiennych (zatwierdzonych przez Inwestora)
proponowanych przez Wykonawcow.

Przygotowanie raportu finansowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego odnosnie do
raportowania, do zatgczenia do comiesiecznego raportu ze stanu realizacji przygotowywanego
przez Specjaliste do spraw Zarzadzania Inwestycja.

Faza rozliczen koncowych inwestycji

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Dokonanie rozliczenia koncowych z Wykonawcami na podstawie parametréow uzgodnionych
wczesniej z Zamawiajagcym wraz ze sprawdzeniem rozliczern Wykonawcéw z Podwykonawcami.
Sporzadzenie wnioskdéw o zaptate kar umownych lub wnioskowanie do Zamawiajgcego o dokonanie
innych potrgcen za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Uméw z
Wykonawcami;

Zakonczenie procesu zarzgdzania kosztami, dokonanie rzeczowo-finansowego rozliczenia robét.
Opracowanie zestawien finansowych i sprawozdan na potrzeby instytucji finansujacej.

Sprawdzenie wnioskéw o wypfate i rekomendacja ptatnosci w odniesieniu do zwolnienia kwot
zatrzymanych.

Przygotowanie Raportu rozliczenia finansowego inwestycji, zawierajgcego kompletne rozliczenie
koncowe, podpisane oswiadczenia i potwierdzenie zgodnosci z budzetem.
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IX. CZYNNOSCI DODATKOWE INWESTORA ZASTEPCZEGO

W ramach zawartej umowy Inwestor Zastepczy, poza czynnosSciami opisanymi powyzej (Opis Przedmiotu
zamowienia) zobowigzany jest do:

1.
2.
3.

8.

Rozliczenia realizowanej Inwestycji zgodnie z obowigzujaca klasyfikacja sSrodkéw trwatych;
Przygotowanie informacji i danych do sprawozdawczosci i ewidencji kosztow;

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych do sporzadzenia dokumentéw PT, OT i ksigzki
obiektow dla inwestycji;

Sktadania propozycji Zamawiajgcemu w zakresie zmiany o0sdb i podmiotéw wymienionych w wykazie

0s06b i podmiotédw. Zmiana taka jest mozliwa, po wczesniejszym, w terminie, co najmniej 2 dni przed

planowang zmiang, pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego i po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajgcego;

Wykonywania wszystkich innych polecen Zamawiajacego oraz czynnosci nie wymienionych w

niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy i

beda stuzy zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego, a takze przedktadania informacji o biezgcej

sytuacji inwestycji oraz o jej zmianach, rozwoju i prognozach i o wszelkich znanych mu istotnych
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na jego przebieg, postep lub koszty. Wydawane przez

Zamawiajgcego polecenia bedg miaty forme pisemng, z wytgczeniem sytuacji nagtych, zagrazajgcych

zyciu, badz bezpieczenstwu, ktdre nie wymagajg formy pisemnej;

Czynnej wspotpracy z Zamawiajgcym w celu optymalizacji kosztow eksploatacji budynku zaréwno na

etapie przygotowawczym do przetargu, poprzez doradztwo techniczne, jak réwniez na etapie

rozruchéw budynku poprzez pomoc w zakresie doboru odpowiednich parametréw pracy
poszczegdlnych maszyn i urzgdzen oraz catych instalacji.

Sktadania propozycji w zakresie zmiany eksperta, badZ innego cztonka Personelu Inwestora

Zastepczego w nastepujacych przypadkach:

a. jego smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
jezeli Zamawiajgcy uzna, iz ktérykolwiek cztonek Personelu dopuscit sie powaznego wykroczenia,
jezeli Zamawiajacy uzna, iz ktérykolwiek cztonek Personelu nie wywigzuje sie z obowigzkéw
wynikajacych z Umowy,

d. jezeli Zamawiajacy uzna, iz ktdrykolwiek cztonek Personelu dopuscit sie razgcego naduzycia lub
powtdrnie nie wykonat czynnosci pomimo wniesienia uwag przez Zamawiajgcego, w tym réwniez
zaakceptowat nieprawidtowo lub nienalezycie wykonane roboty lub potwierdzit wykonanie robét,
ktore faktycznie nie zostaty wykonane,

e. jezeli Zamawiajacy bedzie mie¢ uzasadnione podstawy do niezadowolenia ze sposobu wykonywania
obowigzkéw przez takg osobe,

f. jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
(np. rezygnacji, itp.).

W przypadku zmiany eksperta, badZz innego cztonka Personelu Inwestora Zastepczego osoba

zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego cztonka Personelu

okreslone w dokumentacji przetargowej. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢
urlopu poszczegélnym cztonkom Personelu Inwestora Zastepczego po uprzednim zawiadomieniu, co
najmniej 2 dni przed planowanym urlopem Zamawiajgcego jednoczesnym i wskazaniem oséb
zastepujgcych. Wszystkie osoby zastepujgce muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego, m.in. na
podstawie dokumentéw potwierdzajacych ich kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej. Zmiana eksperta, bgdz innego cztonka Personelu Inwestora Zastepczego,
o ktorej mowa wyzej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

X. PROTOKOtOWANIE | RAPORTOWANIE

W ramach umowy Inwestor Zastepczy bedzie przygotowywat nastepujgce protokoty iraporty.
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Protokoét postepowania — dokument wystawiony przez Inwestora Zastepczego, potwierdzajgcy
wykonanie czynnosci szczegétowo opisanych w pkt VIII uprawniajgcy do wystawienia faktury przez
Inwestora Zastepczego.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument wystawiony przez Inwestora Zastepczego, potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt budowlanych i zawierajgcy wykaz robét wykonanych czesciowo oraz
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu
czesciowych rozliczen z Wykonawcg oraz Inwestorem Zastepczym. Protokdt ten sporzadzony jest na
podstawie postepu robot budowlanych. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokédt stanowi
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce i Inwestora Zastepczego.

Protokét odbioru korncowego — dokument wystawiony przez Inwestora Zastepczego, potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i zawierajacy petny wykaz wykonanych robdét oraz
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie
oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy PB.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokdt stanowi podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce i Inwestora Zastepczego.

Protokét z przegladu — dokument wystawiony przez Inwestora Zastepczego, potwierdzajacy dokonanie
przegladu robét objetych umowa z Wykonawcami po okresie liczonym od odbioru koncowego roboét
zgodnie z zawartg umowa . Kazdy protokdt z przeglagdu ma zawieraé wszystkie informacje dotyczace
ewentualnych wad i usterek wraz z opinig i ustalonym terminem ich usuniecia.

Harmonogram przegladow serwisowych - dokument zawierajgcy informacje o przegladach
serwisowych i ich czestotliwosci, wraz ze wskazaniem odpowiedniego serwisu, ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu utrzymania gwarancji na dostarczone przez Wykonawce instalacje i urzadzenia.

Raport wstepny:

Raport wstepny Inwestor Zastepczy ztozy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy z
Zamawiajgcym.

Raport bedzie zawierat w szczegélnosci:

* liste Ekspertow/Inspektoréw wraz ze schematem organizacyjnym i systemem komunikacji,

* zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentéw procesu
inwestycyjnego,

* harmonogram Inwestycji w formie pisemnej i elektronicznej,

* wzory dokumentacji stuigcej realizacji ustugi, w tym w szczegdlnosci: formularzy
powiadomien, formularzy polecen i korespondencji, raportow z inspekcji Terenu Budowy,
protokotow odbioréw czesciowych, raportow z badan jakosci, sporzadzonych zgodnie ze
wskazéwkami i wymaganiami Zamawiajgcego,

* inne istotne informacje z punktu widzenia Inwestora Zastepczego.

Raport Wstepny bedzie przyjety przez Zamawiajgcego Protokotem Odbioru w sposéb i na zasadach
opisanych w Umowie.

Raport tygodniowy.

Raporty Tygodniowe beda sktadane Zamawiajgcemu przez Inspektoréw Nadzoru zawsze na koniec
tygodnia roboczego. Raporty zawiera¢ bedg szczegétowe dane dotyczace postepu prac w danym
tygodniu pracy, opdznien lub innych zagrozen w realizacji przez Wykonawcéw Harmonogramu oraz
dokumentacje fotograficzna.
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8. Raport miesieczny.
Raporty miesieczne obejmujgce kazdy kolejny nastepujgcy po sobie miesigc kalendarzowy, beda
sktadane w terminie do 10 dnia miesigca nastepujgcego po kazdym miesigcu, ktérego dotyczy. Raporty
miesieczne beda przygotowywane oddzielnie dla czynnosci wykonywanych przez Wykonawcow i
osobno dla czynnosci Inwestora Zastepczego.
Raporty miesieczne bedg przedktadane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacjg
przedmiotu Umowy.

8.1. Raport miesieczny zawiera w odniesieniu do Umowy z Inwestorem Zastepczym:

* opis istotnych czynnosci, wydanych polecen i podjetych decyzji Inwestora Zastepczego i
Personelu Inwestora Zastepczego w raportowanym okresie,

* doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi,

* ewentualne zagrozenia w realizacji Inwestycji zwigzane z opdznieniami w umowach z
Wykonawcami,

*  Stan finansowania Umoéw z Wykonawcami,

* Zmiany w organizacji pracy Inwestora Zastepczego w stosunku do Raportu Wstepnego.

8.2. Raport miesieczny zawiera w odniesieniu do umowy z Wykonawcami:

* opis robdt i dostaw zrealizowany przez Wykonawcéw w raportowanym okresie, w tym
informacje o postepie rzeczowym i finansowym robdt i o jego zgodnosci z przyjetymi
Harmonogramami, w szczegdlnosci: wykresy i szczegétowe opisy postepu prac obejmujace
kazdy etap realizacji robdt, zamawiania wyrobu, dostawy na plac budowy, budowy, montazu,
dokonywania prob wigcznie z takimi samymi czynnos$ciami dla robot wykonywanych przez
podwykonawcéw, fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania robdt, pordwnanie
harmonogramdéw z rzeczywistym stanem zaawansowania prac wraz z zaleceniami w celu
unikniecia opdznien,

» dla kazdej pozycji Urzadzen i Materiatéw: nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania oraz faktyczne i spodziewane daty rozpoczecia montazu, uzytkowania,
inspekcji wykonawcy, prob i badan, wysytki i przybycia na plac budowy wraz z pisemna
opinig o dopuszczeniu do uzycia,

* opis prewencyjnych i/lub korekcyjnych dziatan jezeli wystgpity, informacje o
technicznych problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne
ostrzeganie o mozliwych problemach, (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy
robot, aneksy do Umowy z Wykonawcg, nowe zamodwienia) szczegdlnie, gdy mogg one
wpltyngé na czasowe przesuniecie ukonczenia robdt wraz  z zaleceniami dla
Wykonawcow,

* zestawienie dotyczace sprzetu i liczby personelu Wykonawcow w okresie objetym
raportem,

* kserokopie sporzadzonych w raportowanym okresie opinii, protokotéw z narad
technicznych oraz notatek z weryfikacji dokumentow oséb zdolnych do realizac;ji
zamoéwienia,

* kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob i atestéw materiatéw,

* dane dotyczace bezpieczernstwa, w tym niebezpiecznych zdarzen, wypadkdéw i innych
czynnosci, ktére miaty miejsce na placu budowy w okresie objetym raportem,

* zestawienie protokotéw przeprowadzonych robét dodatkowych oraz uzupetniajgcych.

* protokoty odbioréw czesciowych wraz z wykazem oraz stanem pfatnosci w
szczegoblnosci oswiadczen irozliczen Wykonawcdw z podwykonawcami.

Raport w zakresie wykonywanego nadzoru zawiera w szczegdlnosci:
* informacje w zakresie przeprowadzonych prac przygotowawczych zwigzanych 2z

realizacjg Inwestycji,
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10.

* informacje dotyczace organizacji robdt wykonywanych przez Wykonawcéw, realizac;ji

planu BIOZ,
* informacje o przeprowadzonych prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i innych materiatdbw i urzadzen, oraz przeprowadzonych testach,

rozruchach i przeglagdach informacje w zakresie wykonanych i odebranych robédt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

* informacje o wynikach prowadzonych inspekcji placu budowy,

* informacje w zakresie usunietych przez Wykonawcéw wad i usterek.

Raport koricowy:

Raport koricowy z wykonania umoéw z Wykonawcami i z umowy z Inwestorem Zastepczym zawiera w
szczegoblnosci:

* protokot odbioru koricowego,

* protokot przekazania dokumentacji powykonawczej,

* informacje o stanie zrealizowanej ustugi nadzoru i uméw z Wykonawcami,

* stan rozliczen Umowy z Inwestorem Zastepczym i Wykonawcami,

* informacje na temat stanu i harmonogramu rozliczen z tytutu kar umownych.

Raport koncowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu po zakoriczeniu robét budowlanych, w terminie
do 14 dni od daty otrzymania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub daty podpisania
bezusterkowego odbioru rob6t budowlanych.

Wraz z raportem kofAcowym Zamawiajgcemu zostanie przekazana kompletna dokumentacja procesu
inwestycyjnego dla Inwestycji, w tym dokumentacja obejmujgca wszelkie czynnosci Inwestora
Zastepczego (protokoty z narad, dokumentacja fotograficzna, protokoty odbioréw, certyfikaty, wyniki
badan i préb, gwarancje oraz inne dokumenty powstate w zwigzku z realizacjg Inwestycji).

Raport przy rozwiazaniu, wypowiedzeniu i zawieszeniu lub odstgpieniu od umowy 2z Wykonawca
oraz z Inwestorem Zastepczym.

Raport odbioru robdt na dzien rozwigzania, wypowiedzenia, zawieszenia lub odstgpienia umowy z
Wykonawca winien zawieraé:
* inwentaryzacje zrealizowanych robdt, dostarczonych na plac budowy materiatéw, urzadzen oraz
maszyn,
* informacje o podjetych czynnosciach zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy oraz
znajdujgcych sie na nim materiatéw, urzadzen oraz wyposazenia,
*  wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentéw,
*  protokét przekazania placu budowy Zamawiajgcemu,
* informacje o stanie zrealizowanej ustugi nadzoru i umoéw z Wykonawcami:
- stan rozliczen finansowych z Inwestorem Zastepczym,
- wykaz oraz stan ptatnosci z Wykonawcami

informacje na temat stanu i harmonogramu rozliczen z tytutu kar umownych Wszystkie wspomniane
powyzej Raporty i protokoty bedg przekazywane Zamawiajagcemu w trakcie realizacji budowy w formie
elektronicznej przez system zapewniony przez Inwestora Zastepczego do przeptywu dokumentéw budowy
oraz na zakonczenie budowy wraz z Raportem Koncowym w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w wersji
elektronicznej na nosniku danych.

Uwaga:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do Inwestora Zastepczego z zgdaniem sporzadzenia innych
raportdw niz okreslone powyze;j.
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XI. WYMAGANIA | POSTANOWIENIA DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY INWESTORA ZASTEPCZEGO |
KOMUNIKACII.

Minimalne wymagania dotyczace personelu kluczowego Inwestora Zastepczego zostaty opisane w Il
WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU. Zamawiajacy nie ogranicza zespotu jedynie do tych stanowisk,
ktore zostaty przedstawione powyzej. Jezeli Inwestor Zastepczy uzna za konieczne lub stosowne
przedstawienie dodatkowych oséb winien to uczynic.

1.

Inwestor Zastepczy musi zapewnié¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do wykonywania ustugi
oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami PB.
Wykonujgc swojg funkcje Inwestor Zastepczy winien stworzy¢ niezbedng strukture organizacyjng
odpowiednig dla realizacji umowy.
Cztonkowie Zespotu Inwestora Zastepczego (Personel kluczowy):

* Kierownik Zespotu Inwestora Zastepczego ( Kierownik Projektu)

* Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej,

* Inspektor branzy instalacji elektrycznych,

* Inspektor branzy instalacji sanitarnych,

* Ekspert ds. rozliczen

Inwestor Zastepczy ponosi koszty zwigzane z ew. zakwaterowaniem Personelu Inwestora Zastepczego,
dojazdem do pracy, transportem, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z
zatrudnieniem oraz inne $wiadczenia wynikajgce z przepisdw i obowigzkédw wykonywanych na
budowie.

Inwestor  Zastepczy winien dysponowaé sprzetem komputerowym z licencjonowanym
oprogramowaniem oraz innym sprzetem niezbednym do prawidtowej realizacji umowy.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom niezbednych narzedzi i
wyposazenia do wykonywanej pracy.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

Wykonawca;

(petna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacii)

Oswiadczenie Wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Petnienie funkcji inwestora
zastepczego dla zadania pn. ,Termomodernizacja budynku przy pl. Jana Il Sobieskiego 2 wraz z
podniesieniem bezpieczenstwa p.poz.”, o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczenie dotyczgce podstaw wykluczenia:

e (Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy Pzp*.

e (Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) i zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki naprawcze*:

Oswiadczenie dotyczgce podanych informacji:

e (Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego
w btad przy przedstawianiu informacji.

(09 1=V R ole 1Yo 1Yol I -1 - TN
podpisano elektronicznie/podpisem osobistym*

UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Iub
podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do SWZ

Wykonawca;

(petna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Petnienie funkcji inwestora
zastepczego dla zadania pn. ,Termomodernizacja budynku przy pl. Jana Il Sobieskiego 2 wraz z
podniesieniem bezpieczenstwa p.poz.” , oswiadczam, co nastepuje:

e (Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ

e Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych przez
Zamawiajgcego w SWZ, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:*

(Wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
Oswiadczenie dotyczgce podanych informacji:

e (Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego
w btad przy przedstawianiu informacji.

MIEJSCOWOSE 1 At iiiiiiiierereieerere s e ra s eee et teresetar e s tn e ne s rntasaesarnresnsrarnrenns
podpisano elektronicznie/podpisem osobistym*

UWAGA: oswiadczenie nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Iub
podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do SWZ

(Nazwa i adres Podmiotu, na zasobach ktérego
polega Wykonawca )

Zobowigzanie Podmiotu Trzeciego
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonania zamdéwienia

- TN

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wtasciciel, prezes zarzadu, prokurent,
upetnomocniony reprezentant itp.)

DZiatajgC W iMIENIU 1 M@ FZECZ: woueeeieieeeeetietetiet sttt e e e se et s ease e stestesaestestesaesae st seese e e sassassensassessans
(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania do dyspozycji Wykonawcy nw. zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia:

(okreslenie zasobu — zdolnosci techniczne lub zawodowe lub doswiadczenie do realizacji zamdwienia)

O AYSPOZYC)i WYKONAWEY oottt st st ettt b et e e saesre et v e s besbe e e s sbeenearseesaessensennes

(nazwa Wykonawcy ubiegajgcego sie o zamodwienie)

w trakcie wykonywania zamdwienia pod nazwa: ,Petnienie funkcji Inwestora Zastepczego dla
zadania pn. ,Termomodernizacja budynku przy pl. Jana Il Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem
bezpieczenstwa p.poz”

Oswiadczam, ze:

a) Udostepniam Wykonawcy ww. zasoby w nastepujgcym zakresie:

Qa1 =T R ele 1Yo 1Yol 1 -1 - TN
podpis przedstawiciela Podmiotu
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Zatacznik nr 7 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH UStUG
W CELU WYKAZANIA SPEENIANIA WARUNKU POSIADANIA WIEDZY | DOSWIADCZENIA

Podmiot, na rzecz Przedmiot i zakres zamdwienia (pozwalajgcy na Okres realizacji wartosc¢ brutto inwestycji (roboét Rodzaj doswiadczenia
ktorego wykonane stwierdzenie, czy zostat spetniony warunek opisany (poczatek / koniec) budowlanych) wtasne/innych
Lp. zostato zamdwienie w pkt SWZ) mm-rrr / mm-rrrr podmiotow*

miejscowosc i data

podpisano elektronicznie/podpisem osobistym*

Do kazdej ustugi wymienionej w wykazie nalezy dotgczy¢ dowdd, ze zostata ona wykonana nalezycie. Dowodami, o ktérych mowa sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a w przypadku Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od
niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy

UWAGA: Wykaz nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciggania zobowiqgzan w
imieniu Wykonawcy.
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WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA
SKAEDANY W CELU WYKAZANIA SPELNIENIA WARUNKU POSIADANIA WIEDZY | DOSWIADCZENIA
ORAZ KRYTERIUM OCENY OFERT — DOSWIADCZENIE ZESPOLU

Zatacznik nr 8 do SWZ

Lp.

Imie i nazwisko

Funkcja osoby w
Zespole

Whpis do Okregowej
Izby Inzynierow
Budownictwa
oraz data wydania
uprawnien
budowalnych

Doswiadczenie — przedmiot wykonywanych inwestycji

Data
realizacji
inwestycji
(od —do)

wartosc
inwestycji

Podstawa
dysponowania
osoba

Kierownik Zespotu —
Inwestor Zastepczy

X

Specjalista ds.
rozliczen finansowych

Inspektor nadzoru w
branzy konstrukcyjno-
budowlanej

tak/nie*

(o 1 - H

Inspektor nadzoru w
branzy elektrycznej

tak/nie*

data: ..cceeereenennen.




5. Inspektor nadzoru w tak/nie* 1 TR

branzy instalacji 2 e e st s
sanitarnych data: .o B s
B oottt e

D

miejscowosé i data

podpisano elektronicznie/podpisem osobistym*

UWAGA: Wykaz nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciggania zobowiqzan w

imieniu Wykonawcy.

*Niepotrzebne skresli¢
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