

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA WYKONANIE WYMIANY PRZYŁĄCZY WODY W UL. NOWY
RYNEK I CIASNEJ ORAZ PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA
HYDRANTOWEGO W UL. CEGIELNIANEJ / ASNYKA.

W dniu 10.11.2020r. o godz. 9¹⁰ Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Nr 16/2019 Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu z dnia 02 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w składzie:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. mgr inż. Małgorzata Lisiecka | Członek Komisji |
| 2. mgr Magdalena Włodarek | Sekretarz Komisji |
| 3. mgr Anna Kędzia | Członek Komisji |

dokonała otwarcia i oceny oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poza procedurą przetargową ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień na wykonanie:

1. wymiany przyłączy wody w ul. Nowy Rynek i Ciasnej – zgodnie z projektem „Projekt budowlany wymiany przyłączy wodociągowych oraz węzła odcinającego” opracowany przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – lipiec 2020r.,
2. przebudowy przyłącza hydrantowego zgodnie z projektem budowlanym „Przebudowa przyłącza hydrantowego w ul. Cegielniana / Asnyka” opracowanym przez PWiK Spółka z o.o. z/s w Kaliszu – wrzesień 2020r.

Postępowanie ogłoszono dnia 02.11.2020r. Postępowanie było prowadzone w formule otwartej na platformie zakupowej. Dodatkowo poinformowaliśmy o ogłoszonym postępowaniu naszych stałych, dotychczasowych Wykonawców.

Termin składania ofert upływał dnia 10.11.2020r. o godz. 9⁰⁰.

Zestawienie ofert zawiera załącznik do dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych czynności Komisja Przetargowa proponuje ofertę firmy:

EKO -NAJ
Artur Różewicz
ul. Sosnowa 5a
62-800 Kalisz

Kwota łączna za w/w przedmiot zamówienia 68.000,00 zł netto + ustawowy VAT.




Kwota łączna za w/w przedmiot zamówienia 86.640,00 zł brutto

Powyższa oferta cenowa, spełnia wszystkie wymagania i kryteria w/w postępowania.

Na tym prace Komisji zakończono.

Kalisz, dn. 2020-11-12

(miejsce, data)

1. 
2. 
3. 

Protokół zatwierdzam:

Kalisz, dn. 13.11.2020

PREZES ZARZĄDU

(podpis)

Jacek Konopka