Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........ 2024

zawarta w dniu ........... 2024 r. pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....ccocvoviviiiiinnne przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czegsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pozn. zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont
pomieszczen sanitariatbw w WTZ przy Miejsko Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej”, zostata zawarta
Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Remont pomieszczen sanitariatow
w WTZ przy Miejsko Gminnym OS$rodku Pomocy Spolecznej” w zakresie szczegétowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cz¢s¢ umowy i traktowane begda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystgpi do Zamawiajagcego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot

budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

o &

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawcg.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci,
wilasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatdow i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

5. Materialy rozbiorkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowiazujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajagcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.



© x©

10.

11.
12.

13.

N

n

Materiaty pochodzace z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wykorzystania tj. armatura tazienkowa, stolarka
drzwiowa itp. Wykonawca zabezpieczy przed przemieszczeniem i przekaze protokolarnie uzytkownikowi obiektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy
powinien zawiera¢ w szczegolnosci: liczbe porzadkowa, opis pozycji poszczegdlnych robot (co najmniej pozycje
wyszczegolnione w pomocniczym przedmiarze dotgczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary,
ilodci, ceny jednostkowe, wartosci poszczegolnych pozycji oraz podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 8 1 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
Z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostana przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczegcia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego harmonogramu robét.

Termin realizacji zamo6wienia — ... dni od dnia podpisania umowy, jednak nie p6zniej niz do 30.08.2024 r.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 22.11.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 w formie zryczattowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, W wysoKoS$CI DIUttO cuvveiverenronssnrcnscnnnns zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: Kwota netto W wWySOKOSCI vevivevererancesansennns zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WySOKOSCI ceeenrenreninniininninnee 7k

Zamawiajacy przewiduje jedna ptatnos¢ koncowa.

Ryczattowe wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa W § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Robot lub Protokotu
Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Warunkiem ztozenia faktury jest dopeinienie wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisana Karta Gwarancyjna.
Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:
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1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaplaty z tytutu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czgsci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidr robot
bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur beda ptlatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

Data zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, 0 ktérym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
WyKonawey t]. veeeeeeeenns zh (stownie: ........oooiiiii ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunigcia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuniecia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, 0 ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme

na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.
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PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezb¢dne do wykonania
przez Wykonawcg obowigzkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokdt koniecznosci.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wytacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 30 dni liczac od dnia,

w ktorym zostat przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z konieczno$ci podjecia

uchwaty Rady Miejskiej zwiekszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowsa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, whasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujagcych norm oraz przepisbw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych w ramach niniejszego zamédwienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

3) wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektows,

4) przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztow nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

5) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wihasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

6) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstgpne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

7) kontrolowanie jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
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dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajgcy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

8) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, problemow natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okoliczno$ci zwigzane ze zmianami zakresu i warto$ci przedmiotu
umowy,

9) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotdéw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazal
Zamawiajacemu protokoly koniecznos$ci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
roboczych,

10) niezwloczne protokolarne przekazywanie uzytkownikowi obiektu materialow rozbidérkowych, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z uzytkownikiem obiektu,

11) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spelnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢é Zamawiajacemu wnioski materiatlowe, jednak nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob budowlany na wlasny koszt,

12) uzgodnienie z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu kolorystyki zastosowanych materiatow budowlanych,

13) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym niezbgdnych
zabezpieczen | Wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

14) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petlnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

15) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wiasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym Ww zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i skutkow finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

16) zapewnienie na wiasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o0 porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robodt
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

17) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych prac
albo opo6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

18) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robét na terenie budowy lub na sgsiadujgcych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
ZMmniejszenie zagrozenia,

19) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

20) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

21) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektow spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

22) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre§lonymi w Umowie,



23) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
uzytkownika obiektu w trakcie trwania prac niezwtocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbgdny do ich usunigcia,

24) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnos$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

26) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest Zzobowigzany niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstagpienia od umowy. Po bezskutecznym
uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ na droge sadowa z roszczeniem o0 wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

27) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego W mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

28) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

29) informowania Zamawiajagcego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopetnieniem
obowigzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dtugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydtuzajacy Si¢ czas
dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wptyw m.in. na jako$¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentow budowy,

30) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania,

31) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika prob
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiarow, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z uruchomieniem probnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnos$ci i symulacji, wyszczegolnienie
ewentualnych nieprawidtowosci, propozycje dziatan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, listg
uczestnikow i ich podpisy,

32) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systemow i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajacego cO
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, liste uczestnikow i ich podpisy,

33) sporzadzenie wszelkich dokumentow budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej] umowie, a sporzadzenie ktoérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

34) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym robot
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okre§lonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz innych dokumentoéw
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot,

35) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego,

36) wykonanie i zamontowanie na wilasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z przedstawionymi zasadami
okreslonymi w ,,Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON” w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci koncowej, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§9

Osobg przewidziang do wspolpracy z ramienia Zamawiajacego bedzie: p. ............ el , e-mail:

NADZOR
§ 10

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnié: p. ............ ,
tel. ... ,e-mail: ... .
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11.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

PODWYKONAWSTWO
§11

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastgpujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona catos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesSci zamowienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywac roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu, 0 Ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych, powinna zawieraé co

najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0soOb reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreSlone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni liczac od dnia ztozenia prawidtowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie po6zniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego W dokumentach zamowienia. Zwolnienie z tego obowiazku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0s6b zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

piSmie sprzeciwu, uwaza sie¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedtozone Zamawiajagcemu umowy 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawic¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas§ Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci

za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepiséw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja r¢kojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy 0 podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow

0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszal gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.



4.

10.

W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na whasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory rob6t (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior przed uptywem okresu
r¢kojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego.

Z czynnos$ci odbioru koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie ztozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakofczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o0 przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzoér Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiggnatl gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robot, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawcg do usunigcia wszelkich nieprawidtowosci, co skutkowac bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwlokg¢ w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem ztozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego rob6ét budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywng oceng Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza si¢, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunieciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowo$ci, Wykonawca zobowigzany begdzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
Przedmiotu Umowy w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami
dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
niniejszych dokumentow Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela
Zamawiajacego minimum 7 dni roboczych przed planowanym zloZzeniem u Zamawiajagcego zawiadomienia
0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy. W ramach dokumentow odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
przedtozy w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa
kontroli jako$ci materiatdéw, bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem
przekaze Wykonawcy spis zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatlow i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowsa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

c) protokoty przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy),

d) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

e) tabela elementow rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

f) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: |.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, 1l0$¢), cen¢ jednostkowa, warto$¢ netto, ilos¢ powykonawcza, wartosé
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu rowniez w formie elektronicznej, edytowalnej,

g) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawcza),

h) komplet rysunkoéw zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach.

Najpozniej na dzien ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robodt i gotowosci do dokonania
odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawczg (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego
bez uwag.

Zamawiajacy w ciagu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynno$ci odbiorowych.



11.

12.

A

10.

11.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokoét zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegolnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadaé usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajagcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystegpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuniecie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zarowno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczna, techniczna lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartoSci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;j.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ... miesigcy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej regkojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad | usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystgpity w okresie r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonaweca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ... miesigcy. Wykonawca
najpoézniej w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robodt lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
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12.

13.

Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zatgcznik
nr 1 do umowy.
Usunigcie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje

réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, W nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zaméwienia. Wystgpienie niekorzystnych warunkow pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnoscei:

wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

C) zmiany bedgce nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

d) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz
whascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystapienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

— wystgpienie op6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystapienie braku mozliwosci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

f) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawcg opoznienie,
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2)

h)

)

K)

1)

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwiazania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcag), co
wptyngto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usunigcie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkow  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisoOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggni¢cia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych, przy
zachowaniu jakos$ci i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— Z uwagi na mozliwos¢ osiaggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwickszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak roéwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, Ww szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wpltywajacy na bezpieczenstwo zyCia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomoscei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegllnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw 1 technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego
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uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialow nie moze powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiladzg¢ ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okres§lona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

C) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujagca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

J) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platno$ci oraz wprowadzenia
ptatnosci czesciowych.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okre$lonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8.  Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajgcego z niniejszej umowy lub natozonego przez Zamawiajgcego
w korespondencji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajgcych
Z niniejszej umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objcte przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedura okreslong w § 11 - kar¢ umowna
w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomi¢dzy Wykonawca
a Podwykonawca lub w umowie pomi¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot budowlanych, za
kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaptaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, W wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na whasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu dokumentu, o ktorym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowe;j, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

15) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy:
1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,
2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcey lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,
4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,
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5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcag
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa W Sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawcey przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okoliczno$ci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia, protokét inwentaryzacji robot W toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakturg VAT i ma prawo
skompensowaé swojg nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokdt inwentaryzacji robdt, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztattowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
0raz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy bgda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.
Integralnymi dokumentami okre$lajagcymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia sg nastgpujace
dokumenty:
1) wzér Karty Gwarancyjnej,
2) SWz,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogoélne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tell L ,

e-mail: ............. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu 0 art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgeda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.
9. Nie przystuguje Pani/Panu:
1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostat w mojej obecnosci

(piecze¢é imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqzuje si¢ podpisac¢ i przekaza¢ w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.
WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
»Remont pomieszczen sanitariatow w WTZ przy Miejsko Gminnym OSrodku Pomocy Spolecznej”
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ........... 2024 r.

§1

udzielona przez: ........cooovieiiiiiiiiiiiii e, z siedziba W ... przy ul. ...

reprezentowang Przez .............oeeeeeeenn. zwanym w dalszej cze$ci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

0 nastgpujace;j tresci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi, jak rowniez z nalezytg starannoscia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekt budowlany, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektem budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sa wadliwe i posiadajg
petna sprawno$¢ eksploatacyjna.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia objety umowa nr
RPI-IN.272.....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(cevvveeenennnl). W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usuni¢cia wad i usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgltoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystgpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwtocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastgpczych, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczes$niejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone begda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwo$cig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z op0znienia.

10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego Wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadaé sie
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ....................ol dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomié pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktow wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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