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WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ustuge polegajgcq na wykonaniu remediacji srodowiska
wodno-gruntowego na terenie kompleksu Zegrze Pomorskie.

Nr Sprawy: 27/U/22

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje¢, Ze w dniach 24.06.2022 r. oraz 29.06.2022
r. wplynal do Zamawiajacego wniosek o wyjasnienie tresci SWZ dotyczacy zamowienia publicznego
jak wyzej o nastgpujgcej tresci, na ktore Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Decyzja remediacyjna okresla termin osiagnigcia efektu ekologicznego na poziomie lcm
miazszosci wolnego produktu na 31 grudnia 2031 roku. Efekt ekologiczny na poziomie 1 cm
produktu ropopochodnego ma utrzymywac si¢ przynajmniej przez 6 miesigcy. Specyfikacja
techniczna w pkt. 3. Prowadzenie prac remediacyjnych wskazuje wykonanie remediacji do
dnia 31.12.2023r. Pytanie jaki efekt ekologiczny ma by¢ osiagniety w dniu 31.12.2023 roku?

Odpowiedz: Zgodnie z pkt V ust 2. Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska znak

WONS.NS.515.5.2021.AS ustalajacej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi ,, Do dnia 31 marca 2032 r. nalezy przedlozyé do RDOS w Szczecinie
kompleksowg dokumentacje powykonawczg z przebiegu procesu sczerpywania wolnego
produktu. Dokumentacja ta powinna bazowaé na obserwacjach hydrogeologicznych
prowadzonych we wszystkich otworach. Jako warunek osiggniecia zakladanego efektu
remediacji 1j. sczerpania produktu w stanie wolnym nalezy przyjg¢ migiszosci
piezomeiryczne produktu ponizej 1 cm ulrzymujgce sie na przestrzeni 6 miesigcy
we wszystkich otworach.”
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie okresla jaki efekt ekologiczny ma zostaé
osiagniety do dnia 31.12.2023 r., wskazuje natomiast, ze prace remediacyjne nalezy
prowadzié¢ zgodnie z decyzja RDOS znak WONS NS.515.5.2021.AS., co pozwoli osiagnaé
zakladany w decyzji efekt ekologiczny we wskazanym terminie.

Pytanie 2. 3% ZNWU brutto czy netto?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala

si¢ w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie, tym samym jest to
kwota brutto.



Pytanie 3. Prosimy o wskazanie konstrukcji piezometrow w celu wlasciwej wyceny ich likwidacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje karty piezometréw technologicznych oraz
monitoringowych przeznaczonych do likwidacji.

Pytanie 4. Prosimy o przeslanie brakujacych zatacznikow do Projektu Planu Remediacji:
a. Dokumentacja badan wstgpnych stanu srodowiska gruntowo-wodnego w rejonie Starej
Przepompowni, KOL, Centralnej Hydroforni, MPS-2, MPS-1 i Starego MPS
w kompleksie Zegrze Pomorskie, Szczepanek, Olownia, sierpien, 2021 r.
b. Dokumentacja badan szczegdtowych stanu srodowiska gruntowo-wodnego w rejonie
Starej Przepompowni, KOL, Centralnej Hydroforni, MPS-2, MPS-1 i Starego MPS w
kompleksie Zegrze Pomorskie, Szczepanek, Olownia pazdziernik, 2021 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje dokumentacje stanowigca zalgczniki do projektu
planu remediacji.

Pytanie 5. Czy Zamawiajacy dopuszcza stworzenie automatycznej instalacji do sczerpywania wolnego
produktu oraz czy udostepni przylacze pradu na potrzeby takiej instalacji?

Odpowiedz: Zgodnie z pkt I1I ust 1. Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska znak WONS
NS.515.5.2021.AS  ustalajgcej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi na danym terenie nalezy prowadzi¢ sczerpywanie reczne. W Projekcie
planu remediacji stanowigcym integralng czg¢s¢ decyzji wskazano, iz ze wzgledu na
aktualny brak mozliwosci wykorzystania przylaczy elektrycznych sczerpywanie bedzie
prowadzone metodg reczng za pomocg przenosnego zestawu do sczerpywania. W zwiazku
z powyzszym, w chwili obecnej Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci stworzenia
automatycznej instalacji do sczerpywania wolnego produktu

Pytanie 6. Jesli przytacze pradu nie begdzie udostgpnione, czy mozna wykona¢ RB (rozdzielnice
budowlang) we wlasnym zakresie?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci wykonania Rozdzielnicy budowlanej z uwagi
na prowadzenie sczerpywania produktu naftowego w sposob reczny.
Pytanie 7. Kto jest Wytworcg odpadu?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 3 ust. 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, wytworcg odpadow jest Wykonawca ustugi.

Pytanie 8. Po czyjej stronie jest wywoz i utylizacja odpadu 19 13 07*?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zgodnie ze Specyfikacja Techniczna PKT 3 PROWADZENIE

PRAC REMEDIACYJNYCH — DODATKOWE UZGODNIENIA ppkt. 8,9,10 Wywoz
i utylizacja jest po stronie Wykonawcy.
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