Zal. nr 2 do SWZ Og.271.TP.3.2023

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710.), zawarto umowg o nastepujacej tresci:

w

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego
robot budowlanych w ramach nastgpujacego przedmiotu zamowienia: Przebudowa drogi
gminnej nr 120513C Nadréz - Huta.
Zrédtem finansowania zamowienia w czesci niepokrytej wkladem wiasnym:

1) Wspétfinansowano ze $rodkow budzetu Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego

zgodnie z umowg nr UM_RW.7152.1.077.2023 z dnia 24 maja 2023 r.

§2

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ wykonanie robot o zakresie rzeczowym

okreSlonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) i w =zalaczonych do niej
nastepujacych dokumentach technicznych:

1) dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami;

2) kosztorysie ofertowym;

3) szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Dla celow interpretacji umowy beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami;

3) szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

4) szczegbdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;

5) oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cz¢$¢ Kosztorysem ofertowym.

. Wykonawca oswiadcza ,ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt od 2 do 5 w
szczegblnosci z dokumentacjg techniczng wraz ze schematami i rysunkami oraz, ze nie wnosi do

nich zadnych zastrzezen.

§3

Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa obejmuje

takze:

1)

2)

3)
4)

wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy obiektéw
budowlanych — jezeli wyznaczenie nie zostalo uwzglednione w przedmiarach robo6t do
kosztorysu ofertowego;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektow
budowlanych — jezeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostalo uwzglednione w
przedmiarach robdt do kosztorysu ofertowego;

przygotowanie i urzadzenie terenu budowy;

organizacj¢ 1 zagospodarowanie =zaplecza budowy, w tym wykonanie przytaczen
wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia,
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2.
3.

1)
2)

3)

1.

5) przed rozpoczeciem robot wykonanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji robot budowlanych, o ile bedzie wymagane;
6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robot budowanych, w tym
zapewnienie odpowiedniego oznakowania;
7) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagana;
8) wnoszenie optat zwigzanych z zajgciem pasa drogowego — jezeli bedg wymagane;
9) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robot od momenty przekazania placu
budowy do czasu przekazania Zamawiajgcemu;
11)zapewnienie dojazdu do budynkéw w rejonie prowadzenia robot;
12)naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji robot obiektdéw i ich czesci badz urzadzen;
13)usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci;
14)demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazania go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego;
Obowiazki , o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
stosowania si¢ do polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy;
informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Zamawiajgcego;
przedtozenia Zamawiajacemu na jego zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materiatdéw 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonywania umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia i przyjetej przez Zamawianego ofercie
przetargowej ztozonej przez Wykonawce, w tym w przyjetym kosztorysie ofertowym, w
nastgpujacej kwocie:

—brutto ...l zh (stownie: ......coooviiiii 7k brutto),

—w tym podatek od towaréw i ustug ( VAT) ...... % W WysokoSci: ....oevviiininnnn.n zt
(stownie: .. ... zh),

—Netto .. zt (stownie: ...l zl netto).

W przypadku potrzeby realizacji dodatkowych robdt, zamiany robdt lub rezygnacji z robot,
ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze zosta¢ odpowiednio zmienione.
Zaptata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po dokonanym odbiorze koncowym wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o ten
protokot. Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokot

koncowy wykonania catosci robot

Zaptata naleznosci wynikajacej faktury VAT bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doreczenia faktury.
Za datg zaptaty Strony uwazac beda dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ z nast¢pujagcym opisem:

Zamawiajacy: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP 8921429788)
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT.

Faktura wystawiona bezpodstawnie, nieprawidtowo lub bez wymaganych zalgcznikoéw zostanie

zwrocona Wykonawcy.

Opdznienie w zaplacie nalezno$ci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.

Do faktury Wykonawca jest obowigzany dotaczyé dowody zaptaty wymaganego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy

zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, bioracych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktoérych

mowa w ust. 13 Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane, w terminie 30 (

trzydziestu ) dni od dnia wykazania zasadnoSci takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadno$ci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 ( siedem ) dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 , w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonal bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Rozliczenie czgéciowe robdt mozliwe bedzie nie czgsciej niz raz na jeden miesiac.

Laczna suma platnosci za rozliczenia czgSciowe robot nie moze przekroczy¢é 70,00 % (

siedemdziesigt procent ) catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4.

Wykonawca moze wysyla¢ do Zamawiajacego ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz

zataczniki do faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego ,,platforma”, o

ktorym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Stosowne konto na platformie do odbioru

faktury zostanie podane Wykonawcy w dniu odbioru prac i spisane zostanie w protokole

koncowym.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 7 bedg przez Wykonawce wystawiane z zastosowaniem
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mechanizmu podzielonej ptatnosci i a naleznosci z nich wynikajace bedg przez zamawiajacego
ptacone z zastosowaniem tego mechanizmu.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§5

Materiaty uzyskane z robot ziemnych oraz z rozbiorki budowli, w szczeg6lnosci materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadéw powstatych
w trakcie wykonywania robot, drewno pozyskane z Kkoniecznej wycinki drzew stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca winien przedsiewziag¢ wszelkie $rodki ostroznosci
niezbe¢dne dla ich zachowania,

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktoérych
zastrzega sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na
odlegtos¢ do 8 km.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczng wiedze i niezbedne do$wiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
oraz, ze jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie
Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki
budowlanej, polskimi normami i zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, ztozong oferts.
oraz z nalezyta starannos$cig zdefiniowang w art.355 § 2 kodeksu cywilnego.

§7

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ...........cocooiiiiiiial, , zam.
......................... , posiadajacy nastepujace aktualne uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub inne (réwnowazne) uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci do wykonania, ktéorych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej specjalnos$ci: ..........ocevvvviiiiiiininn.n. .
Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8
Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ protokotem: projekt budowlany, dziennik budowy, teren
budowy w terminie 14 ( czternastu ) dni od dnia zawarcia umowy.
Po przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego
koncowego odbioru.

§9
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych wtasnym kosztem i
staraniem materiatow budowlanych oraz przy uzyciu wtasnych lub uzyskanych wtasnym kosztem
i staraniem maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
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2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg technicznag.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie roboty s3 niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

5. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw , materialy, sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
usunig¢cia ewentualnych wad.

§ 10

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (stosunek pracy polega

na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. {gcznym wykonywaniu
za wynagrodzeniem, pod kierownictwem w okreslonym miejscu i czasie czynnosci powtarzalnych),
przez caly okres realizacji zamdwienia wszystkich o0s6b wykonujacych w szczegolnosci
nastepujace czynnosci:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych drogowych i elektrycznych

objetych zakresem zamowienia ;

2) wykonywanie rob6t przygotowawczych i rozbiorkowych;

3) wykonywanie wykopow i nasypow oraz inne roboty ziemne;

4) wykonywanie robot instalacyjnych w wykopach;

5) wykonywanie zagg¢szczenia mas ziemnych;

6) frezowanie nawierzchni asfaltowych;

7) umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow;

8) wykonywanie prac porzadkowych po robotach budowlanych;

9) wykonywanie prac zwigzanych z oznakowaniem;

10) wykonywanie prac elektroenergetycznych (niewymagajacych specjalistycznych uprawnien);

przy czym obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez Wykonawce lub Podwykonawce bedacego osoba fizyczng prowadzaca dziatalnosé¢
gospodarcza).

2. Wykonawca, w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1.

3. Os$wiadczenie , o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie;

2) date ztozenia o$wiadczenia;

3) wskazanie, ze objg¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy
o0 prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowiazkéw pracownika.

przy czym informacja w zakresie imienia i nazwiska pracownika nie podlega anonimizacji.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 nie pézniej niz w terminie
7 ('siedmiu) dni od dokonania takiej zmiany.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych odno$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny np. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

4) zlozenia wniosku do organdéw Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 5.

7.Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych
zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich osob wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych

Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

§11
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik do
umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi z-wyjatkiem robot w zakresie:

ktoére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcow).

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 ( trzydziestu) dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

4) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w
szczegllnosci postanowien warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;
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5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikajacym z niniejszej umowy;

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialdw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. Sa, w
szczegolnosci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j,

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania oraz zmiany umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez Podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg$ci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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17. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonaweca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

18. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuni¢cia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o0 podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungC takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby oraz kwalifikacje osob , ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejSzej umowy.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania na piSmie Zamawiajacego, za posrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji technicznej,
przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych;

2) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok wykonania  inwestycji, jako$¢
robot, opodznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot.

§ 13

1. W trakcie wykonywania zamoéwienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot
nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia i wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoOwienia dodatkowego.

2. Podstawg wykonania dodatkowych robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych
zwigzanych z realizacja dodatkowych robot.

3. Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych nie ujetych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robot, dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie objetych niniejszg umowa,
powodujgca zmiane zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia, Wykonawca wykona roboty
dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym koniecznosci wykonania robot
dodatkowych przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Strona zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;
2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;
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3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastgpnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania rob6t dodatkowych.

§ 14

3. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robot,
czyli rezygnacja z czgsci robot, w tym wynikajaca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania w
dokumentacji projektowej niezb¢dnych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia
umowy i objetych niniejsza umows, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i
finansowego zamowienia.

2. Podstawg ograniczenia zakresu robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z
ograniczeniem zakresu robot.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu robot,
powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia, Wykonawca ograniczy
zakres robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci ograniczenia zakresu
robét, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia
zakresu robot, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o
katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

§ 15

1. W trakcie realizacji zamOwienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznos$ci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robdt, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, w tym wynikajgca m.in. z potrzeby dokonania zmiany
materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i
objetych niniejszg umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg realizacji robot w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci realizacji robdt w sposdb zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych
zwigzanych z realizacjg robot w sposob zmieniony.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ realizacji robdt w sposob
zmieniony, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci
realizacji robot w sposob zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:
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1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robdt w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji rob6t w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robét,
a nastgpnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot zmienianych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokoét konieczno$ci realizacji robot w sposéb zmieniony
wraz z kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

§ 16

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ na piSmie Zamawiajacego o zaistniatej wedtug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatagcza do zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 17
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wpltyw na
tok realizacji przedmiotu zaméwienia, jako$¢ prac, opoznienie terminu zakonczenia prac oraz do
wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

§ 18
Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robot.

§ 19
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania kontroli
dokumentow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego.

§ 20
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el e

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia z sumg
gwarancyjng na warto§¢ réwng co najmniej warto$ci brutto umowy.

§21
Zamawiajacy bedzie mogl organizowa¢ narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji
zamoOwienia.
W naradach , o ktéorych mowa w ust. 1 udziat kierownika budowy jest obowiazkowy. W razie
niemoznosci uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaze on osob¢ , ktéra bedzie
zastepowac go w czasie narady.

. O terminie i miejscu narady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce poczta elektroniczng na adres

......................... @....covveeveneeenn. Z jednodniowym wyprzedzeniem.
W zawiadomieniu o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze zazada¢ udziatu innych osob ze
strony Wykonawcy

NADZOR INWESTORSKI
§ 22

Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajagcego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy

najpdzniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy (istnieje mozliwos¢, ze Zamawiajacy nie

powota inspektora nadzoru).

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 23
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30.09.2023 r.
Terminy wykonania poszczegolnych robot wraz z ich warto§ciami okresla, sporzadzony przez
Wykonawce na podstawie Kosztorysu ofertowego, harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowiacy zatgcznik do niniejszej umowy.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT
§ 24

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Inspektora nadzoru z 3 - dniowym wyprzedzeniem o
wykonaniu wszelkich robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, celem dokonania ich
odbioru przez Inspektora nadzoru, gdy beda gotowe do odbioru.

Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie jest dokona¢ odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o
gotowosci do odbioru.

§ 25

Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokolem odbioru koncowego,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi na pi$mie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.
Zawiadomienie gotowosci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia kompletno$ci dokumentéw
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niezbednych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest zalagczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego

nastepujace dokumenty:

1) Karte gwarancyjna sporzadzona wg wzoru zataczonego do niniejszej umowy; postanowienia w
dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszej
umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji jako$ci oraz z postanowieniami
zawartymi w zatgczonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej,

2) dokumentacje projektowa z odnotowanymi zmianami zaistniatlymi w czasie realizacji robot, w
odpowiedni sposob uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego,

3) operat kolaudacyjny zawierajacy wszystkie wymagane dokumenty

4) geodezyjng dokumentacje powykonawcza; w ramach tej dokumentacji powinien by¢ podany
obmiar wykonanych przynajmniej nastepujacych elementéw przedmiotu zaméwienia:

a) powierzchnia jezdni z podziatem na rodzaj nawierzchni
b) powierzchnia zjazdow z podziatem na rodzaj nawierzchni
c) dlugos¢ kraweznikow, opornikow, obrzezy itp.

5) kosztorys powykonawczy odbieranych roboét (jezeli podczas wykonywania zamowienia zaszly
jakie$ zmiany w zakresie robot w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to by¢
tzw. kosztorys roznicowy, czyli zawierajacy zakres planowany, zakres zmian i zakres
wykonany); kosztorys musi by¢ zrobiony z podziatem na roboty kwalifikowalne do
dofinansowania 1 roboty niekwalifikowalne do dofinansowania tak jak to zostalo
przedstawione przez Zamawiajgcego,

6) kosztorys powykonawczy wszystkich robot, czyli z uwzglednieniem robo6t odebranych
wczesniej w ramach odbiorow czgsciowych (jezeli podczas wykonywania zamowienia zaszly
jakie$ zmiany w zakresie robot w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to by¢
tzw. kosztorys rdéznicowy, czyli zawierajacy zakres planowany, zakres zmian i zakres
wykonany); kosztorys musi by¢ zrobiony z podzialem na roboty kwalifikowalne do
dofinansowania i roboty niekwalifikowalne do dofinansowania tak jak to zostalo
przedstawione przez Zamawiajgcego,

7) $wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapity,

5. Zalaczane do zawiadomienia o gotowo$ci odbioru dokumenty powinny by¢ wykazane w
zawiadomieniu.

6. Nie przedlozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi
zatgcznikami do uptywu ustalonego terminu wykonania zamowienia moze by¢ traktowane jako
niewykonanie umowy w terminie.

7. Po zlozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznaczy
date rozpoczgcia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

8. Rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie powinno nastapic¢ pdzniej niz w terminie
7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru
przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy powiadomi uczestnikoéw odbioru o wyznaczonej dacie I miejscu rozpoczecia
czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy moze odmowi¢ rozpoczecia czynno$ci odbioru przedmiotu umowy, jezeli do
zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy nie
zatagczono wszystkich wymaganych dokumentow.

11. Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy powinno nastapi¢ w terminie 7 ( terminie )
dni od daty rozpoczecia odbioru.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do
odbioru przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru lub nie spelnia wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego oraz okreSlonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnoSci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia :
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy
tym termin na usunig¢cie wad, lub odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad
istnieje mozliwo§¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, lub

b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi - jezeli wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na

usuni¢cie wad, beda okreslone w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad z
zachowaniem formy pisemne;j.

Protokét odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i przedstawi Wykonawcy w dniu

zakonczenia odbioru.

Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od

Wykonawcy przedmiot umowy.

Podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru przedmiotu umowy lub czesci umowy jest

podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

GWARANCIJA JAKOSCI
§ 27

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot umowy na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do
umowy.
Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastgpujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny tj.
Kartg gwarancyjna, sporzadzong zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zatacznik
do niniejszej umowy.
W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
udzielonej gwaranciji.
Powstala strata lub zaistniala szkoda w okresie miedzy data rozpoczecia a zakonczeniem
termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawcg i na jego koszt, jezeli powstata
strata lub zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi, przy czym do sposob zglaszania wad oraz sposobu i terminow ich usuwania
zastosowanie majg zasady okreslone w karcie gwarancyjnej.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 28

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
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przedmiotu umowy,

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego.

3) przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkich dokumentéw, materiatbw 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonywania umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

§ 31
W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 32
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowigzujgcg forme odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:
a) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczac od dnia uptywu terminu na ich usunigcie okreslonego stosownie do §
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2)

5 karty gwarancyjnej.

C) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos¢
brutto) za kazdy dzien zwloki,

e) przedluzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢
brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego(warto$¢ brutto) za kazdy dziefh zwloki,

h) za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 12 ust. 1, tj. wymagan dotyczacych
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 ze zm.) os6b wykonujagcych w zakresie realizacji zamoéwienia
wyszczegolnione czynnos$ci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w
wysokosci 50,00 ( piec¢dziesigt 00/100 ) zlotych za kazdy stwierdzony przypadek
powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten
samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowg o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajagcemu obowigzku, o
ktorym mowa w § 12 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (
piecset 00/100 ) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.
przy czym suma kar naliczonych stosownie do pkt. od a do i nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

a) zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (wartos¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) odstagpieniec od umowy =z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto)

przy czym suma kar naliczonych stosownie do pkt. od a do b nie moze przekroczy¢ 50%

wynagrodzenia netto

3. Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§ 33

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej czesci w
nastepujacych przypadkach:

1

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenistwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢c w
terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o
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powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy — Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdre cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

4)  Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 30 dni od
ustalonej daty rozpoczecia realizacji umowy,

5) Wykonaweca przerwat realizacje umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez
okres dtuzszy niz 7 ( siedem ) dni mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

6) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem umowy w sposOb taki, ze istnieje zagrozenie
niezakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, niezgodnie z obowigzujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

9) W innych przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

2) Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy
lub podpisania protokotu odbioru,

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy, po Dbezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu

wykonywania umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Poza okolicznosciami okreslonymi w wust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca

moze odstgpi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza W  sposob

podstawowy postanowienia umowy powodujagc utratg jego zasadniczych korzysSci
wynikajgcych z umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 34
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanej cze$ci umowy do dnia odstapienia;

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za wykonane czesci umowy, ktore zostaty wykonane do dnia

odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada moze takze rozliczy¢ si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob czgsci
umowy, ktorych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych umow.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegotowego protokotu inwentaryzacji wykonanej
czes$ci umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty odstapienia od
umowy;

2) zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanej cze$ci umowy do dnia
odstapienia od umowy;

3) niezwloczne, a najpozniej w terminie 14 ( czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy,
usunigcie z tereny realizacji umowy obiektow, urzadzen oraz materiatdw stanowigcych jego
wlasnos¢.

4. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstapienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 35
1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, Strony
dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych
okolicznosci:

1) mozliwos¢ przedtuzeniu terminu realizacji zamowienia:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastagpi¢ w przypadku wystapienia
okolicznosci sily wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze
Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, unikniecia badz przewidzenia ktore nastgpito
po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegodlnosci: sytuacja epidemiczna, wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez
Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

C) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z
instalacjami nieujawnionymi badz ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbg dni niezbgdng Wykonawcy na usunigcie kolizji lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robot przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagac
bedzie przediuzenia terminu realizacji,

d)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujacych wstrzymanie
lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie moze
skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 4,
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e) przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
technicznej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

f)przedtuzenia terminu wykonania zamdéwienia w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

g) gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzedow
administracji publicznej, zarzadcow sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe
bylo uzyskanie tych dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa,
a takze konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow
organéw i instytucji, wydanych z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada.

h) gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robot) zamiennych spowodowanych miedzy
innymi konieczno$cig dostosowania dokumentacji technicznej do obecnych zasad wiedzy
technicznej, zmiang regulacji prawnych, mozliwo$ci zastosowania nowszych Ilub
korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan technologicznych Iub technicznych,
wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materialow i urzadzen wyszczegdlnionych
w dokumentacji.

i)z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajgcego 1 specyfikg dziatan
Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w
pierwotnym terminie.

2) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tre$ci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawg okreslenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot koniecznosci z
zataczonym kosztorysem.

b)zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robdt przewidzianych w
dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z zataczonym kosztorysem.

c) zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych, dostaw lub ushug,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia be¢dzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot
koniecznos$ci z zatgczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadajgce
si¢ do usunigcia, jednak nieumozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys,
sporzadzony proporcjonalnie do wykrytych wad.

3) inne:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia Stron umowy,

b)w przypadku zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo rezygnacji z
Podwykonawcy, a takze rezygnacji z Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu - Wykonawca
jest obowigzany wowczas wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
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przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu,

c) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi
w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegoblnosci przepisami o podatku od towardow i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow,

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez
na wniosek Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie Strony umowy.

3.Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy.

4. Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang
stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce /
Podwykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce / Podwykonawcg. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca / Podwykonawce:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce / Podwykonawce,
b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce /
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie na wysokosc¢ tych
kosztow.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce / Podwykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce / Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce / Podwykonawce,
b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce/
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie na wysokosc¢ tych
kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysoko$ci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce / Podwykonawcg.

5. Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $rodkami dowodowymi, ze zmiany, o
ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy /
Podwykonawce tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyé
Zamawiajagcemu na pismie szczegdlowg analiz¢ poréwnawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powotaniem si¢ na
stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 36
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca sa:
1) Rafat Rybinski, stanowisko: Inspektor Urzedu Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail:
rrybinski@rogowo.pl.
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sg:
1) Kierownik budowy

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpigce zwtoki moga by¢
przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentow
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru
przestanych dokumentéw (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos¢ dotarta
do drugiej strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub
wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej i braku
informacji o odrzuceniu.

6. Przesylane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

7. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu
miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania $rodkéw komunikacji
elektronicznej oraz o zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr
faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za doreczone.

§ 37

1. Do umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo
budowlane , jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
nie stanowa inaczej oraz art. 15r, 15r*, 15 ra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem , przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020r.
p0z.1842 z p6zn. zm,).

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie mogg byc¢
rozstrzygniete polubownie, bedg w pierwszej instancji rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 38
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Integralng cze¢$cig niniejszej umowy sg:
1) Wzér Karty gwarancyjnej, stanowigcy zatgcznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowiacy zatacznik nr 2,

§ 39

Umowg sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach,
z ktorych 2 (dwa ) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy , a 1 ( jeden) egzemplarz Wykonawca.
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KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci dla zrealizowanego zamowienia: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
120513C Nadroz - Huta”

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCIJI

=

3.

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wykonany na podstawie umowy nr .../2023
zdnia............. na realizacj¢ nastepujacego przedmiotu zaméwienia: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 120513C Nadréz - Huta” przy czym gwarancja obejmuje zarowno sposob wykonania umowy jak
i materiaty uzyte do jej wykonania.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot gwarancji okreslony w wust.l, w tym takze za czgéci realizowane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Okres gwarancji jakoSci wynosi ....... miesigcy liczony od dnia nastepujacego po dniu
dokonania odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej
gwarancji przez producenta poszczegdlnych elementow, urzadzen, materialow itp.
Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.
Naprawa lub wymiana bedaca wynikiem realizacji uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji
nastepuje nieodptatnie, kosztem i staraniem Wykonawcy.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania

gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1)  zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuni¢cia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest

zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usunigcie wady moze nastgpi¢ roOwniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumiec
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10.

11.

12.

13.

14.

roéwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3

Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie
ostatnich 30 ( trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu regkojmi i
gwarancji jakosci.
Pomigdzy przegladami , o ktorych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wickszej ilo$ci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwodch)- przegladoéw
gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym
wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytulu
gwarancji i Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie
bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznos$ci i skuteczno$ci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakoSci.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot przegladu gwarancyjnego, w
co najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytulu
gwarancji i dla Gwaranta.
Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane
w Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.
W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.
Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30 (
trzydziestu ) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym Protokolem ostatecznego odbioru  gwarancyjnego,
sporzadzanym przed uptywem okresu re¢kojmi i gwarancji.
Ostateczny odbior gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi 1 gwarancji jako$ci i potwierdzeniu wypetnienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy zwiagzanych z udzielong gwarancja.
Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze sig¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rgkojmi i gwarancji jako$ci, Uprawniony z tytulu gwarancji
przerywa odbior ostateczny, za§ Gwarant jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres
gwarancji i odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
jezeli zostalo ustanowione, o okres przedluzenia gwarancji.
Uprawniony z tytutu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do
uptywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usungé wady.

§ 4
Wezwanie do usunigcia wad
Ujawnione wady usuwane beda w nastepujacych trybach:
1) w trybie zwyktym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
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2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

2. W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytutu
gwarancji wzywa Gwaranta do usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego
trybu poprzez odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony z tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na pi§mie, rownoczes$nie
wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad

1. W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w ciggu 21 ( dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od
daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

2. W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czesci lub calosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytulu gwarancji lub osob trzecich, jak rowniez w
innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest do:

1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu 24 (
dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokohu przegladu gwarancyjnego,

2) usuniecia wady w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pdézniej niz w ciagu 96 (
dziewigcdziesigciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4
lub chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usunigecia wady, istniejgce trudnosci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujace
warunki atmosferyczne, Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin
usunig¢cia wady niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usunigcia wad w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o
ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

4. Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokot usunigcia wady. Usunigcie wad przez
Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez Uprawnionego z tytulu gwarancji
Protokotu usunigcia wady.

5. Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Uprawnionego z tytutu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji,
po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usuni¢cia wad osobiscie na koszt i
ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Gwaranta.
§6
Postanowienia dodatkowe
1. Zawiadomienie oraz Protokotu z ujawnionymi wadami, o ktorym mowa w niniejszej karcie

gwarancyjnej moga zasta¢ przysylane takze przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
(np.: poczty elektronicznej na nastepujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: ..............
lub na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na
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realizacj¢ przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastgpujacy adres poczty
elektronicznej ~ Uprawnionego z  tytulu  gwarancji:  ugrogowo@rogowo.pl  lub
rrybinski@rogowo.pl).

2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej
kazda ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotéow (pomimo
takiego zadania), uznaje si¢, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu
informacji o wyslaniu przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.

3. W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pi$mie.

§7
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, W
szczegblnosci ustawy - Kodeks cywilny.
2. Ninigjsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢scia Umowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

4, Niniejszg Karte Gwarancyjna sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego
dwa egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.
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