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I. Wstęp  

 

1.1. Nazwa  

 Remont, renowacja i konserwacja murów obwodowych i baszt Zamku Królewskiego w 

 Chęcinach 

 

1.2. Informacja ogólna 

 Prace budowlane  związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  opisanymi w „Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru robót budowlanych  (ST), która sklasyfikowano na podstawie  

Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie  reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 

2151/2003 z 16 grudnia 2003 r  zmieniające rozporządzenie (WE) nr. 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego  oraz Rady  w sprawie  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r   w sprawie szczegółowego zakresu  i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego,  tj. Dz. U. 2013,poz 1129 

 

1.3. Przedmiot ST i zakres prac 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  są wymagania dotyczące wymagania i odbioru robót 

budowlanych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym  przeprowadzenia remontu, 

renowacji i konserwacji  murów obwodowych i baszt  Zamku Królewskiego w Chęcinach 

Roboty budowlane do wykonania na podstawie zasad określonych  w „ Specyfikacji Technicznej 

wykonywania i odbioru Robót Budowlanych (ST) „  wg. kodów CPV: 

-roboty budowlane               KOD CPV: 4500000 - 7 

-budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej  KOD CPV: 45212350-4 

- roboty budowlane w zakresie zamków         KOD CPV: 45212354-2 

-roboty remontowe i renowacyjne           KOD CPV: 45453000-7 

-roboty murowe              KOD CPV: 45262520-2 

 

 

określa się następujący zakres prac remontowych , renowacyjnych , naprawczych i interwencji 

konserwatorskiej: 

 

1. Usuwanie ubytków w warstwie zabezpieczającej  koronę murów skutkujące penetracją 

 opadowych w głąb  struktury muru i wypłukiwaniem zaprawy.   

 

2.   Uzupełnianie   głębokich ubytków zaprawy  w spoinach , szczególnie  niebezpiecznych  

 w obrębie obramowań otworów, oraz  łukowych nadproży otworów   i  arkad. 

 

3.  Likwidacja wybrzuszeń odcinków muru spowodowane odspojeniem warstw licowych       

 połączonych z głębokimi ubytkami zaprawy i fragmentów kamiennych elementów licowych  

 zabezpieczenie rys  i odspojenia w strukturze murów  występowały szczególnie  od strony     

 południowej i  wschodniej oraz przy  „środkowej”  wieży na Zamku  Wysokim.        

 Przemurowanie  głębokich  ubytków w  strukturze murów i w  warstwie licowej  zarówno  

 ceglanej  jak i kamiennej , odspojenie fragmentów warstw  licowych po zewnętrznej     

 stronie   muru południowego. Zamurowanie dużych  ubytkóq  kamienia w elewacji    

 północnej  w punktach oznaczonych w ekspertyzie  

 Kotwienia głębokich spękań  przypór w elewacji wschodniej i północnej murów     

 zamkowych, uzupełnienie ubytków kamienia w przyporach elewacji wschodniej. 
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3a  Uzupełnienie  ubytków kamiennych  obramowań otworów okiennych, wieży środkowej i   

 naprawa spiekanych nadproży okiennych w baszcie zachodniej  

 

4.  Naprawa i konserwacja zniszczonego  lica fragmentów murów ceglanych  znajdujących się 

 wewnątrz wieź - wykonanych z  cegły palcówki   związane z łuszczeniem  lub  pudrowaniem 

 warstwy powierzchniowej cegły, oraz uzupełnienie ubytków spowodowanych  wypadaniem   

  bloczków kamiennych. 

 

5.   Usunięcie zacieków  z węglanu wapnia  oraz   zazielenienia glonami i porostami i w kilku 

 miejscach dziką  roślinnością wraz z dezynfekcja miejsc po zazielenieniach i ich impregancają. 

 Odkrycie  miejsc posadowienia murów na skale rodzimej znajdujących się  poniżej warstwy 

 humusu, następnie odczyszczenie, dezynfekcja  i impregnacja tych odcinków murów 

 

.6.   Wymiana fragmentów zabezpieczeń  i powierzchniowego spoinowania  wykonanych zaprawą 

 cementową powodujących  degradację  zarówno głębiej  położonych zapraw wapiennych jak 

 i destrukcję - kamieni  tworzących mur .na  zabezpieczenia wykonane zaprawami renowacyjnymi 

 i ich hydrofobizowanie   Niektóre z tych uzupełnień są szczególnie szkodliwe i rażące  Dotyczy  

 to również spękania  cementowych zabezpieczeń korony murów domu wielkiego, wieź i murów 

 obwodowych 

 

 7.    Założenie nowej instalacji odgromowej na wieżach oraz uzupełnienie  uszkodzonych,  

 uziomów.   

UWAGA  

 W trakcie prac  zabezpieczających należy uwzględnić niejednorodność występujących   

w murach zamku materiałów budowlanych - większość stanowią wapienie i dolomity, lecz występują 

również piaskowce z różnych złóż, oraz cegła ceramiczna z kilku   okresów historycznych  

stanowiąca w niektórych  przypadkach obramowanie otworów w ścianach  

a także wyższe kondygnacje wież Zamku Wysokiego. 

Ze względu na stosunkowo duży zakres całości  niezbędnych prac i ograniczenia budżetowe 

Inwestora  proponuje się przede wszystkim  typowanie kolejności robót budowlanych - 

renowacyjnych i naprawczych  w zależności od stopnia zagrożenia  dla struktury  substancji 

zabytkowej murów jak również bezpieczeństwa zwiedzających.  

 

Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów 

osób trzecich, ochroną środowiska , warunkami BHP, zapleczem socjalnym dla wykonawcy , 

warunkami dot. organizacji ruchu, ogtodzeniem, zabezpieczeniem chodnikow i jesdni oraz ruchu 

turystycznego oraz wykonaniem prac towarzyszących i robot tymczasowych powinny być zgodne z 

„Ogólną Specyfikacja Techniczną” 

 

 Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- Projekt wykonawczy  remontu , renowacja i konserwacji murów obwodowych i baszt Zamku 

 Królewskiego w Chęcinach 

- Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych wyd. Arkady, 

- Polskie Normy 

 

 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów  niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót , obejmując w 
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szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości w wykonania poszczególnych robót. stosowana przy realizacji 

robót budowlanych wyszczególnionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Ubezpieczenie budowy 

  Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 

ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówna szkody własne jak i osób trzecich 

przebywających na budowie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia 

oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz 

świadomych zniszczeń przez osoby postronne. Celem ubezpieczenia jest wyłączenie 

odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z tytułu  szkód powstałych w związku 

z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej 

oraz dowodu opłacenia składek. 

 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

1.5. Przekazanie placu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, współrzędne punktów głównych oraz reperów państwowych, ostemplowany dziennik 

budowy, 1  komplet dokumentacji wykonawczej i realizacyjnej, 1 kpl specyfikacji technicznych. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne 

wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 

1.6. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Wykonawca otrzyma od zamawiającego  dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

 Dokumentacja  zawierać będzie :  

Dokumentację załączoną do dokumentów przetargowych:- rysunki i opisy, oraz dokumenty  

       zgodne z wykazem  podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

– projekt budowlany wielobranżowy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę 

– specyfikacje techniczne 

Wielobranżowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyłonionemu w przetargu jako 

wykonawca robót 

 

1.7. Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny           

 kontraktowej: 

W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo – 

montażową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją robót wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami. 

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki: 

– wynikające z praw autorskich 

– wynikające z przyjętych obliczeń 

– wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

– Plan BIOZ 

– Projektu organizacji robót, projekty ewentualnych deskowań , rusztowań itp.  

     Dokumentacja sporządzona przez wykonawcę zostanie uzgodniona w odpowiednich urzędach 

i instytucjach. 
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    Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach  ceny 

kontraktowej. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 

powykonawczą  całości wykonanych robót w tym również dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 

kontraktowej. 

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową  

w ramach ceny należy uwzględnić: 

– Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych 

– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 

przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 

– szczegółowy harmonogram rozruchu 

– ogólną instrukcję eksploatacji 

– program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizacje zgodnie z 

dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności  w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku rozbieżności , opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu zeskali  rysunków. 

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Jeżeli  przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

Wykonawca robót ma obowiązek stosowania jedynie materiałów w I-ym gatunku i I-ej klasie 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie, a także  posiadających atesty na stosowanie w 

obiektach zabytkowych , wykonawca przedstawi zamawiającemu w formie karty uzgodnień na 30 dni 

przed planowanym wbudowaniem /montażem/ wykaz podstawowych materiałów, wyrobów oraz 

urządzeń celem akceptacji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 

materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 

rozebrany na koszt wykonawcy.  

 

2.0.   Informacje o terenie budowy 

 Organizacja robót budowlanych 

  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i 

robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy , zainstaluje , bądź będzie utrzymywać  niezbędne  

tymczasowe urządzenie zabezpieczające w tym : ogrodzenia, poręcze , schody i pomosty, oświetlenie, 

wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środku niezbędne do ochrony robót, ludzi i 

sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

wliczony w cenę za przedmiot umowy. 
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 Zabezpieczenie terenu budowy  i interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót w szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z 

inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 

c) wykonawca na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze biurowo-socjalne 

/w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy oraz zapewni dla dozoru 

inwestorskiego oddzielne pomieszczenia biurowe  

z dostępem do telefonu, 

d) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

e) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

f) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i dojść prowadzących do placu 

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców. 

 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia 

przez inwestora. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 

zakończenia. 

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, linie napowietrzne energetyczne itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

przez zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie 

zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie 

współpracował przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

 

       Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników  i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

 przekroczeniem poziomu hałasu 

 możliwością powstania pożaru 

W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

budowy i będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 

b) będzie przestrzegał zaleceń organów nadzoru budowlanego ,PIP  

 i innych instytucji. 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

  Wykonawca zapewni  zatrudnionym na budowie pracownikom  odpowiednie zaplecze 

socjalno- sanitarne z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

 

 Warunki  dotyczące organizacji ruchu 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

zawiadomiony inwestor. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego  
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i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany 

do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem 

drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 

oznakowania objazdów i dróg. 

 

 Ogrodzenia 

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające , w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie , sygnały, znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega  odrębnej zapłacie. 

 

 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stany pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i 

chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

3.0  Nazwy i kody robót budowlanych 

Nazwy i kody  robót budowlanych  przyjęto zgodnie z  podziałem na grupy, klasy i kategorie 

 

3.1 . Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik  budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zalecen oraz korespondencji pomiedzy 

zamawiającym, wykonawca i projektantem 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

 i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  przedmiotu umowy, posiadający  odpowiednie 

uprawnienia konserwatorskie i doświadczenie do prowadzenia robót o tak specyficznym  charakterze          

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego. niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty          

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi. 

 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych spraw. 

Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

          technicznej. 

Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

stwierdzającąjego przydatność do stosowania w określonych  warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do wydawania Aprobat Technicznych. 

Przewidziane do wbudowania materiały winny posiadać deklarację zgodności i być znakowane 

znakami B, C, E 

Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania.          
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3.2. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 

• oznakowania pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, 

• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń 

technologicznych, BHP., 

Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych  przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub użytkownikowi, których obecność 

jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich 

przedstawicieli  w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z 

wytycznymi stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 

4.0.      MATERIAŁY. 

     4.1.  Źródła szukania materiałów. 

a. Materiały stosowane do prac konserwtorskicj musza odpowiadać technologii 

uzgodnionej przez Zamawiającego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie 

zmiany materiałów i technologii muszą być uzgadniane  przez wykonawcę z Zamawiającym 

oraz Wojewódzkim Konserwatorem ZAbyrkow 

 

b.  Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania 

przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

    c. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych 

dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę 

materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu 

będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy zasypce wykopów i 

zagospodarowaniu terenu działki.  

   d.  Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez 

inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

  e.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i zastąpione materiałami akceptowanymi przez zamawiającego. 

 

 4.2.     Wariantowe zastosowanie materiałów. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, 

co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

inwestora. 

 

 4.3.  Pochodzenie materiałów. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed wbudowaniem. 

 

5.0.  SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z 

oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót, zaakceptowany przez 

inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie 

przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie 

wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. 

 

6.0.   TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie 

inwestora usunięte   placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

7.0.   WYKONANIE ROBÓT. 

 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz 

poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność i rzetelnośc wykonywania 

robót bez naruszania  rozplanowania obiektu  i z uwzględnieniem  istniejących  wysokości. 

Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy znajduje się na 

terenie   Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego i strefie  ochrony konserwtorskiej 

 

 Współpraca  zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej praz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
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dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający  powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane  nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca 

8.0.  KONTROLA JAKOŚCI. 

8.1.    Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty inwestora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z 

dokumentacja projektową , ST i poleceniami inwestora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 

• organizację ruchu na budowie 

• zasady BHP 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 

• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

dostawcy  materiałów prowadzącego badania 

• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do inwestora 

część szczegółową zawierającą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi 

• rodzaje i ilości środków transportu 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

8.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając dostawcę 

materiałów, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli 

inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań  i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
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posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymagania 

norm określających procedury badań. 

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do dokumentacji dotyczącej  materiałów 

budowlanych takich jak atesty,  dopuszczenia do stosowania, opinie ITB itp w celu ich 

weryfikacji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących stosowanych materiałów budowlanych Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na jakość wykonywanych rozbót inwestor natychmiast 

wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w jakości materiałów zostana przez dostawcę  usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

przeprowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

8.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. Koszty 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

8.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji prze Inwestora. 

8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  

w programie zapewnienia jakości.  

 

Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

potrzebna pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 

poniesione będą przez wykonawcę. 

8.6. Atesty, jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez wykonawcę, inwestor może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

8.7. Dokumentacja budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego  
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i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inwestora. 

 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły. Księga obmiaru jest 

prowadzona przez wykonawcę robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone  w formie uzgodnionej w programie 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie inwestora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 

– protokoły przekazania terenu budowy 

– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

– protokoły odbioru robót 

– protokoły z narad i ustaleń 

– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

9. 0.   OBMIAR ROBÓT. 

9.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

9.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

akceptowane przez inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań 

atestujących wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń. 

9.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach  

i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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10.0.  ODBIÓR ROBÓT. 

– wykonana robota nie może być zakryta bez zgody zamawiającego, wykonawca powinien 

umożliwić zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 

– wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego wpisem do dziennika budowy na 

trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do 

odbioru, 

– jeżeli zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny winien 

o tym pisemnie powiadomić wykonawcę, 

– wykonawca ma obowiązek na żądanie zamawiającego odkryć lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót jeśli wcześniej nie informował zamawiającego o gotowości robót do 

odbioru, a następnie przywrócić stan poprzedni, 

– w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu 

operat kolaudacyjny na który składają się: 

• oryginał dziennika, 

• aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

• dokumentacje powykonawcza wszystkich branż, 

• inwentaryzację powykonawczą dot. prowadzonych rbót, 

• protokoły badań, prób i sprawdzeń, 

• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, normami oraz 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

• jeżeli zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone, nie będzie miał 

zastrzeżeń co do kompletności operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykonawca 

wyznacza datę odbioru końcowego robót 

 

11.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

11.2 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa  przedstawiona w ofercie wykonawcy. Podstawą 

płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę, obmiarową 

dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Wszelkie odstępstwa od ceny jednostkowej  muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez 

inwestora.   

11.2 Szczegółowe warunki płatności . 

– wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako jednostkowe , płatne  na 

podstawie powykonawczego obmiaru robot  z uwzględnieniem ilości jednostek wynikających 

z obmiarui oferty wykonawcy uwzględniającej podatek VAT, 

– zmiana wysokości podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez wykonawcę w 

ofercie jest możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku VAT, 

– podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie oryginał protokołu odbioru robót 

potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron, zamawiający może odmówić 

podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót, 

– zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych na podstawie każdorazowego obmiaru 

wykonanych prac   lub ich zaawansowania. 

– ze względu  na specyfikę projektowanych prac  wykonawcy przysługuje prawo do 

wystawiania faktur  częściowych po przeprowadzeniu obmiaru ich zawansowania . 
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12.0 . PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  

i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni 

przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami 

krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie 

ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST 2    ROBOTY ZIEMNE  

CPV 45112210-0, CPV45112500-0,  CPV 45111213-4 

 

I . WSTĘP 

 

1.0.  Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

 wykonania i odbioru robót ziemnych przy dezynfekcji  i impregnacji  murów zamkowych  na 

styku z posadowieniem na skale rodzimej 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

 

Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych  

w czasie zabezpieczenia dolnych warstw wątku murów zamkowych w miejscu ich posadowienia 

przed porastaniem dziką roślinnością  poprzez dezynfekcję  oraz ich impregnacją i 

hydrofobizację. 

 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych ( kat. I - V) 

 

Uwaga.  

 1. Na głębokości ok. 15 do 30 cm poniżej poziomu terenu  występują skały z jednolitego   

  wapienia, na których bezpośrednio posadowiono mury zamkowe 

 2. Prace ziemne ze względu na ich prowadzenie na obszarze ochrony konserwatorskiej     

  powinien również nadzorować  archeolog 

 3. Wykopy dla prac związanych z  dezynfekcją i impregnacją murów wykonywać odcinkami  

        długości max  2,0 m   

 4. Po odsłonięciu miejsca posadowienia mogą być widoczne  ubytki wątku kamiennego.   

  Należy je uzupełnić  i zabezpieczyć przed przystąpieniem do zasypania wykopów 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST WO. 

 

2.0. Określenia podstawowe 

 

 2.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która  

 powinna zawierać: 

  - rzuty z lokalizacją  wykopów, dokumentację fotograficzną  odkrytych fragmentów murów   

  - szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ( np. wymagania dot. zabezpieczonych  

   fragmentów , podania grubości warstwy humusu zasypania wykoów zagęszczenia zasypki  

   oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.) 

 2.2. głębokość wykopu - różnica rządnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych  po wykonaniu   

 zdjęcia  warstwy ziemi urodzajnej  robót ziemnych 

 -  -wykop płytki - wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m 
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  -. odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  w czasie  

  wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu lub innych prac związanych  

  obiektem. Pozostałe określenia podstawowe i definicje  wynikające z polskich norm, przepisów  

  i literatury technicznej 

 Dziennik  budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi   

 stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania   

 budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz  

 korespondencji pomiędzy zamawiającym, wykonawca i projektantem 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji  przedmiotu umowy. Kierownik       

budowy powinien  posiadać uprawnienia do robót konserwatorskich i legitymować się 

doświadczeniem przy wykonywaniu tego typu  robót budowlanych       

   

 Ksiązka obmiarów - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania   

 wyliczeń, szkiców, ewentualnie dodatkowych załączników, wpisy w ksiązki obmiarów   

 podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru  

 

 Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

inspektora nadzoru  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

 Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej 

           

3.0. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  

 dokumentacją projektową SST i poleceń inspektora nadzoru 

 

3.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawierać będzie :  rysunki i obliczenia, oraz dokumenty zgodne z    

wykazem  podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na      

dokumentację projektową: 

-  Zamawiającego 

-  Sporządzona przez wykonawcę 

 

3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST powinna być weryfikowana na bieżąco i 

uzgadniania z Inspektorem nadzoru 

 

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  i interesów osób trzecich 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót w szczególności: 

-   utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych, 

-  w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych 

-   wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
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-   wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu 

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 

dostawców. 

Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony  w cenę 

umowną. 

 

UWAGA. 

Wykopy należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 2,0 m. Po zakończeniu robót związanych 

z dezynfekcją i impregnacja  wykop zasypać i dopiero wtedy wykonywać następny. 

 

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy     

 dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

 

3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.       

 Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia,  

 

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, linie napowietrzne energetyczne itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

przez zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie 

zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie 

współpracował przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego 

 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy  i wytyczne, które są obowiązujące w trakcie wykonywania 

robót. 

 

3.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

zawiadomiony inwestor. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego i 

oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany 
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do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem 

drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 

oznakowania objazdów i dróg. 

 

3.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

3.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie praw przepisów i 

wytycznych prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie  w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań  prawnych odnośnie opatentowanych urządzeń  lub metod i w  sposób ciągły  

będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne 

odnośne dokumenty. 

 

4.0.  MATERIAŁY( grunty) ogólne wymagania 

 4.1. Źródła uzyskiwania materiałów  ( gruntów) 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania  materiałów i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Wykonawca  zobowiązany jest doprowadzenia 

badan w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót 

 4.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagana dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych materiałów  z 

jakichkolwiek źródeł  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym opłaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że w postanowieniach ogólnych lub 

szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład  czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru i 

kruszywa będą formowane w hałdy  wykorzystywane przy zasypce, niwelacji i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót  lub odwiezione  na odkład 

odpowiednio do umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

•  humus zdjęty z terenu 

•  grunt wydobyty z wykopów 

•  żwir 

•     kruszywo - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 

•  piasek 

 4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebna do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość  i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

 Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

 

 4.4.  Zasady wykorzystania gruntów 

  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek i ukształtowania terenu (niwelacji). grunty 

przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru i w 

uzgodnieniu z projektantem. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości 

robót ziemnych  zostały za zgodą Inspektora nadzoru  wywiezione poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 

źródeł własnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 

o ile nie określonego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 

terenie budowy gruntów, których  czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

5.0. SPRZĘT 

   

 5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonywania robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku takich ustaleń  w dokumentach  sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

 5.2. Sprzęt do robót ziemnych 

  Wykonawca przystępując do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  

z e sprzętu do  odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne itp.) oraz transportu mas 

ziemnych ( samochody wywrotki, samochody ) 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być wyłącznie ręcznie lub 

przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego , zaakceptowanego  przez Inwestora 

 

6.0. TRANSPORT 

 6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
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Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz stosowane będą 

samochody samowyładowcze – wywrotki. Każdy środek transportu winien być zaakceptowany przez 

Inwestora. 

  

 6.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu ( materiału) jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środw transportu powiania być ponadto dostosowana do wydajni sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu ( materiału) 

 

7.0. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  

 Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST , PZJ projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

   Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego  archeologa  

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO. Wykonywanie wykopów może nastąpić 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inwestora. Roboty ziemne 

wykonywać zgodnie  z normami PN-B-10736, PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

– zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 

projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu, 

– wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 

– oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp., 

Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe należy wykonać do głębokości 0,1 – 

0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do głębokości właściwej, 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić ręcznie. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

– bezpieczną odległość od, kabli energetycznych zasilających instalację iluminacji obiektu , 

szczególnie wzdłuż północnej granicy działki itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 

nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 

powiadomić Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 

– należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 

projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie 

użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

– orz odsłanianych warstw murów obwodowych zamku, należy zachować bezpieczną 

odległość od krawędzi wykopu zależnej od rodzaju gruntu. 
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Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa  

wg PN-86/B-02480. 

Wykopy poniżej poziomu posadowienia obwodowych murów zamkowych na 

wychodniach  skały  wapiennej nie będą wykonywane. 

 

Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i murów obwodowych  należy wykorzystać grunty 

pochodzące z wykopów na odkład. Zasypkę należy prowadzić warstwami 15 – 20 cm z 

jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95 

– 1,0. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 

Warunki gruntowo – wodne. 

Na podstawie wykonanej dokumentacji  badań podłoża gruntowego w obrysie 

projektowanej inwestycji  stwierdzono zaleganie w wykopach następujących warstw: 

 0,00 – 0,30m – gleba 

 poniżej  lita skała  wapienna 

W studni  zamkowej , częściowo zasypanej  z pozostawieniem  głębokości  4,0m poniżej 

poziomu terenu dziedzińca Zamku Dolnego, wody gruntowej  nie stwierdzono 

 

Przemarzanie: 

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi ca 1,10 m. 

 

Wywozy i przywozy ziemi 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Zakłada się 

wykorzystanie mas ziemnych z wykopów w całości na terenie inwestycji. 

Przywóz piasku, żwiru i kruszywa Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie.  

 

 7.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

  Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów  

Szerokość  wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej niż +/- 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie 

 

7.3. Odwodnienie wykopów 

  Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować  odpowiedni spadek 

podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  

7.4.  Zabezpieczenie  wykopów 

  Wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 

 

 

8.0. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu  
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i wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w normach. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża, 

b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji, 

d) jakość gruntu przy zasypce, 

e) zagęszczenie, 

9.0. OBMIAR ROBÓT 

 9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z 

 dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

Jednostkami obmiaru są: 

                m3 –. dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki  

                        .filtracyjnej,  podsypki piaskowo-żwirowej; 

               m2 – ..dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu; 

               mb –. dla wykonania rurociągów. 

 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o 

 zakresie  obmierzanych robót i terminie wykonania obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

 terminem.  

  

 9.2. Zasady określania ilości robot  

  Długości  pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzane  poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli SST właściwej dla danych robót nie wymaga inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu . 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczone wg obmiaru w 

wykopie nie jest możliwe, należy  ilość obliczać wg obmiaru w nasypie z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu. 

Ilości , która mają być obmierzone wagowo będą ważone w tonach lub kilogramach , zgodnie z 

wymaganiami ST WO 

 

10.0. ODBIÓR RBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie  realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robot. 

Odbioru robót dokonuje  Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiającego. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 

 Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu,  nasypu 

Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypów i skarp 

oraz ilość przemieszczania i transportu gruntu. 
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11.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 11.1. Ustalenia ogólne 

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtową podstawa płatności jest wartość ( kwota) 

podana przez  Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

 

 11.2. Organizacja ruchu 

  Koszty związane z organizacja  ruchu pokrywa wykonawca i obejmują: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

 opłaty/dzierżawy terenu 

 przygotowanie terenu 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp, chodników, krawężników, barier 

oznakowań i drenażu. 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

  

12.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 

z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjantów Programu 

ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

PN-B-06050    -  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

                             wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493  - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

                                 i badania. 

BN-77/8931-12   -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480   -  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  

                               gruntów. 

BN-70/8931-05   -  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża   

                               nawierzchni podatnych. 

PN-66/B-06714   -  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 

                                  Badania techniczne. Warunki Techniczne Wykonania  

                                  i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
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SST 3 

 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY MUROWE, RENOWACJA ELEMENTÓW KAMIENNYCH I CEGLANYCH 

ŚCIAN 

CPV 45442100-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie renowacji  elewacji kamiennych i ceglanych murów 

zamkowych .  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem zabezpieczeniem konstrukcji murów i baszt zamkowych 

wykonanych i elementów murowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

cegła, cegła palcówka, bloczki kamienne , kamień łamany, kamień lokalny  , watek  

muru – elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  

 oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją  techniczną oraz zaleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kamień łamany 

Wszelkie uzupełnienia  wątku kamiennego należy wykonywać z  kamienia ze złóż lokalnych  To jest 

dolomit i twardy wapień  W maksymalnym stopniu należy używać kamieni z ewentualnych rozbiórek  

wybrzuszeń muru  oraz luźno leżących kamieni , które wypadły z wątku kamiennego. 

Cegłę i kamień  należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Zaprawy i środki chemiczne do robót renowacyjnych 

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w STB-

03.05.03. 

Wymienione  poniżej  preparaty i materiały firmy Rmmers należy uznać  za 

wzorcowe, ze względu na posiadane przez nich atesty i dopuszczenia do stosowania w 

obiektach zabytkowych   Możliwe jest  zastosowanie preparatów ,środków i  i 

materiałów dowolnej firmy pod warunkiem  zachowania parametrów nie gorszych 

niż wymienione poniżej i również posiadające atesty do stosowania w obiektach 

zabytkowych. 
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 usuwanie skażeń biologicznych 
• Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych (mchów, porostów, grzybów pleśniowych itp.) 

zastosować oparty na borze i czwartorzędowych związkach amonu środek do zwalczania grzyba 

domowego.  

Produkt: Remmers Adolit M flüssig nr art. 2100 

Opis: oparty na borze i czwartorzędowych związkach amonu środek do zwalczania grzyba 

domowego. Co najmniej 50 ml koncentratu/m²,wzgl. co najmniej 500 ml 10% roztworu wodnego (1 

cześć Adolit M flüssig i 9 części wody) 

Zużycie: min. 50,00 ml /m2   

 

 

 usunięcie wykruszonych elementów zaprawy i  luźnych  fragmentów 

kamiennego  wątku, i ich ponowne murowanie po odczyszczeniu ze starej 

zaprawy  - na  zaprawie wapiennej , następnie wzmocnienie środkami 

krzemianowymi i  hydrofobizowanie 
Przemurowanie wątku muru. 

Produkt: Remmers TZM Levell nr art. 50026 

Opis: uniwersalna zaprawa murarska i tynk, oparta na spoiwie mineralnym, cementowo-

wapiennym z trasem. Służy do renowacji zabytkowych murów i prac w nowym budownictwie.  

Wodoodporna, mrozoodporna, wytrzymała, zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych. 

Stosując jako tynk i zaprawę murarską podłoża mogą stanowić ściany i stropy z kamienia 

naturalnego, materiałów ceramicznych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II, 

klasa M5. Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,08 MPa; FP: B. Absorpcja wody 

spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria Wc 0. Współczynnik przepuszczalności pary 

wodnej μ: ≤ 60 Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna wg. EN 1745: 2012 Tabela A12 ):  λ 

10,dry,mat :< 0,45W/mxK/≤1300kg/m3 Reakcja na ogień: Klasa A1. Uziarnienie:  do ok 1,4 mm 

(piasek kwarcowy). Grubość warstwy: 10-25mm 

Zużycie: ok. 13 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy 

 

Wzmocnienie osłabionego piaskowca / wapienia 

Produkt: Remmers KSE 100 nr art. 0719 

Opis: preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne, oparty na 

estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), głęboko penetrujący. Ilość wytrąconej po reakcji 

hydrolizy krzemionki: 100 g/l. Najgłębsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie. Stosowany jako 1 

etap wzmocnienia. 

Produkt: Remmers KSE 300 nr art. 0720 

Opis: czysty (pozbawiony rozpuszczalników organicznych), krzemian etylu z dodatkiem 

katalizatora. Ilość wytrąconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 300 g/l. Doskonała penetracja na dużą 

głębokość. Ze względu na brak toksycznych i łatwopalnych rozpuszczalników nadaje się również do 

prac we wnętrzach lub w miejscach o utrudnionej wentylacji. Stosowany jako drugi etap 

wzmocnienia wapienia, w jednym cyklu z KSE 100 po ok. 3 h od nasączenia podłoża KSE 100. 

 

Produkt: Remmers KSE 300 HV nr art. 0654 

Opis: czysty (pozbawiony rozpuszczalników organicznych), krzemian etylu z dodatkiem 

katalizatora, do wzmacniania podłoży, w których przeważa kalcyt np. wapień. Ilość wytrąconej po 

reakcji hydrolizy krzemionki: 300 g/l. Stosowany jako drugi etap wzmocnienia wapienia, w jednym 

cyklu z KSE 100. 

Zużycie: określić na powierzchni próbnej (np. 1,0 l KSE 100 i ok. 1,0 l KSE 300 lub 300 

HV/m2) 

Uwaga: Po zastosowaniu ww. preparatów należy odczekać ok. 3-4 tygodnie aby nastąpiło 

utwardzenie nasączonego podłoża. 
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Produkt: Funcosil WS nr art. 0614 

Opis: impregnat hydrofobizujący w postaci wodnej mikroemulsji silikonowej. Do ochrony 

elewacji przed deszczem ulewnym. Poprzez ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń 

i kontaminacji biologicznej. Do hydrofobizacji porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, 

takich jak mur kamienny i mur ceglany, tynki mineralne. Toleruje lekko wilgotne podłoża. Baza 

substancji czynnej silan/siloksan. Zawartość substancji czynnej w % wag. ok. 10. Odczyn ph; ok. 7,0, 

neutralny. 

Zużycie: ok. 0,1 l Funcosil WS /m²  
 

 Przypadek niewielkich ubytków zaprawy i dobrego stanu zaprawy  w 

głębszych warstwach muru ubytki uzupełnić ubytki  zaprawą renowacyjną z  

użyciem  materiału sczepnego  np.  Miejsca osłabione  wzmocnić środkami 

krzemianowymi   Pęknięcia i rysy  uzupełnić za pomocą  pakerów stosując 

mikrocementy lub żywice 
 

Naprawa rys 

Aby skotwić mury, w miejscach pęknięć, po wycięciu i odpyleniu spoin (po ok. 50 cm z obu stron 

rysy) i na głębokość ok. 6 cm, wprowadzić warstwę zaprawy mocującej a następnie kotwy śrubowe, 

dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykryć warstwą w/w zaprawy (ew. w większą 

szczelinę można wcisnąć sznur z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach o dobranej 

średnicy). Wypełnienie rys w murze wykonać czysto mineralną zaprawą zalewową. 

Szczegółowy sposób kotwienia elewacji wykonać wg. projektu konstruktorskiego. 

Produkt: Remmers Spiralanker nr art. 4331 

Opis: walcowane, skręcane kotwy śrubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, np. S 

Ø 6 mm, maks. przenoszona siła rozciągająca / granica rozciągliwości: 7,2 kN/6,0 kN, wydłużenie 

5,1% moduł Younga: 156.000 N/mm²  (rozmieścić zgodnie z orzeczeniem konstruktora) 

Produkt: Spiralankermörtel nr art. 1028 

Opis: zaprawa mocująca kotwy. Jednoskładnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana 

tworzywami sztucznymi, zawierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz 

mineralne kruszywa. 

Sposób użycia: po wycięciu spoin głębokości 6 cm i odpyleniu szczeliny, wprowadzić zaprawę i 

wtopić w nią kotew. Następnie przykryć warstwą zaprawy. 

Zużycie: 1,7 kg Remmers Spiralankermörtel M20/M30 /l wypełnianej przestrzeni 

 

Wypełnienie rys 

Produkt: Remmers BSP 3 nr art. 0312 

Opis: zawiesina czysto mineralna, zgodna z zaleceniami WTA 4-3-98-D „Naprawa muru - 

stabilność, nośność", wiąże bez skurczu, wypełniając pustki, wytrzymałość mechaniczna 

dostosowana do starych murów, wersja normalna lub mocna. 

Sposób użycia: zalać rysę suspensją mineralną, postępując od dołu do góry. Wstępnie szczelinę w 

murze zasklepić np. sznurem z pianki polietylenowej o dobranej średnicy np. Remmers Rundschnüre. 

Zużycie: ok. 1,2 kg Remmers BSP3 lub BSP6/Bohrlochsuspension/l wypełnianej pustki 

 

Spoinowanie 

Po wykuciu/wycięciu, usunięciu starych (naprawianych) spoin na głębokość min. 2 cm, ich 

rekonstrukcję przeprowadzić zaprawą spoinową dopasowaną technicznie i kolorystycznie do 

zachowanej pierwotnej. 

Produkt: Remmers FM NB nr art. 1027 

Opis: mineralna wapienno-cementowa zaprawa do spoinowania, wytrzymałość na ściskanie po 28 

dobach ≥ 10 N/mm² (M10), dynamiczny moduł Younga po 28 dobach ≥ 10.000 N/mm² , największe 

ziarno około 1 mm, pory otwarte około 30 % objętościowych, zapotrzebowanie wody około 11 %, co 
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odpowiada 3,3 l/30 kg. Kolory stara biel, szary, antracyt, beżowy lub kolory niestandardowe. 

Dostępna także w  wersji o wytrzymałości M5 jako FM SAN. 

Zużycie: 1,6 kg/l przestrzeni spoin FM NB (basic) / Fugenmörtel /m2, zużycie zależne jest od 

szerokości, formy i układu spoin 

 

 W przypadku znacznych ubytków zaprawy zdemontować ostatnie luźno  leżące     

warstwy  a następnie  je przemurować do uprzedniego poziomu  z zastosowaniem zaprawy 

wapiennej   z  5% dodatkiem  białego cementu.   

    Używać kamieni z rozbiórki po ich oczyszczeniu z resztek starej zaprawy 

 

 Spoiny uzupełnić   zaprawą renowacyjna l z doborem  kolorystyki,  ostatnią 

warstwę wyrównać z wykonaniem spadku  ok. 0,5%   na  zewnątrz murów a 

następnie warstwę powierzchniową hydrofobizować    preparatem 

 Funcosil SL lub Sarsil 
 

Produkt: Remmers RM N nr art. 074230 

Opis: mieszana fabrycznie zaprawa renowacyjna, barwiona w masie o różnych twardościach i 

wielkości kruszywa. Producent dostarcza zaprawę w kilkunastu kolorach podstawowych. Powinna 

przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd a także kolor, tak aby nie było konieczne malowanie 

naprawianych miejsc farbami. Dostępna jest w standardowych kolorach, w odmianie miękkiej <8 

N/mm2 i normalnej <13 N/mm2, a także o zróżnicowanym uziarnieniu; drobnym <0,2 mm, średnim 

<0,5 mm - standardowym i grubym <2,00 mm 

Sposób użycia: po zarobieniu z wodą, gotowa do użycia zaprawa wybarwiona w masie na kolor 

materiału uzupełnianego, do odtworzenia zewnętrznej powierzchni i cegły. 

Zużycie:  1,8 kg Remmers RM N /Restauriermörtel /litr wypełnianej przestrzeni 

 

 Części korony murów zabezpieczonych zaprawą cementowa naprawiać  

poprzez  usunięcie ze spoin zaprawy cementowej i zastosowanie w jej 

miejsce  masy  renowacyjnej np. Gruntputz WTA  oraz hydrofobizowanie 

preparatem Funcosil SL  lub Sarsil 

 
Produkt: SP Levell / Grundputz nr art. 0401 

Opis:  tynk renowacyjny, podkładowy, nie hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i 

przyspieszający wysychanie. Do wyrównywania powierzchni ścian, napraw i renowacji, na 

elewacjach i we wnętrzach w obiektach zabytkowych. Tynk gromadzi sole.  

Zużycie: 9,5 kg /m² SP Levell / Grundputz /1cm grubości warstwy 

 

 Uskoki murów, fragmenty z pozostawionymi strzępiami,  powierzchnie  ze 

znacznymi spadkami  jak np. ukośne powierzchnie  szczytu przypór  

oczyścić z warstw cementowych    i wzmocnić preparatami  krzemianowymi 

KSE  100,  a po jego wchłonięciu preparatem KSE 300  a następnie 

uszczelnić   przez  zagruntowanie preparatem uszczelniającym  np.  

Kiesol, po czym powierzchnie  wyrównać  szybkowiążącymi 

szpachlówkami  i hydrofobizować . Szczytowe  powierzchnie przypór można  

zgodnie z zleceniami  ekspertyzy konstrukcyjnej   posypać kruszywem 

bazaltowym o uziarnieniu od 1 do 5 mm 
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Zabezpieczenie poziomych płaszczyzn  

Powierzchnie poziome lub o małym spadku, pozbawione obróbek blacharskich można zabezpieczyć 

gotową dwukomponentową elastyczną warstwą izolacyjną. Jeśli w podłożu jest wilgoć świeżo po 

zagruntowaniu Remmers Kiesol,( przed położeniem masy elastycznej MB 2K) dodatkowo 

zabezpieczyć podłoże szlamem uszczelniającym Remmers WP Sulfatex.  

Produkt: Remmers Kiesol nr art. 1810 

Opis: preparat gruntujący krzemionkująco-hydrofobizujący. Jest płynnym produktem 

zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego. 

Sposób użycia: po rozcieńczeniu wodą w proporcji 1:1 zagruntować podłoże 

Zużycie: 0,15 kg Kiesol /m² 

Produkt: Remmers MB 2K nr art. 3014 

Opis: mineralny, elastyczny hydroizolacyjny materiał grubo powłokowy, najnowszej generacji. 

Łączy właściwości bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu uszczelniającego (MDS) oraz 

bitumicznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi przeznaczonej do 

wykonywania hydroizolacji budowlanych (PMBC). 

Sposób użycia: nakładać w 2 warstwach 

Zużycie: min. 2,0 kg MB 2K / m² 

 

  Głębokie ubytki zaprawy w spoinach  uzupełnić  z zastosowaniem    

  materiałów sczepnych  przy  zastosowaniu pakerów. Warstwę zewnętrzną  

  uzupełnić zaprawą renowacyjną np. Restauriermörtel  dobraną    

  kolorystycznie. 

 

  Wybrzuszenia odcinków muru spowodowane odspojeniem warstw    

  licowych  połączone z głębokimi   ubytkami zaprawy i fragmentów   

  kamiennychelementów licowych  wymagają niestety przede wszystkim  

  bardzo ostrożnie przeprowadzonej rozbiórki części odspojonej licówki.  

  przed przystąpieniem do  prac  obszar wybrzuszenia należy zabezpieczyć 

  przez zaszalowanie. 2 - 3 warstwy  licówki nad wybrzuszeniem     

  zabezpieczyć  przez scalenie z trzonem muru, a  dopiero następnie    

  odspojone warstwy licówki ostrożnie rozbierać poczynając od     

  najwyższych warstw wątku  kamiennego. 

 
Warstwę wewnętrzna muru po zdemontowaniu licówki odczyścić z  wykruszających się 

fragmentów zaprawy poprzez  wypłukanie strumieniem wody pod ciśnieniem lub  

przedmuchanie powietrzem również pod ciśnieniem. Ubytek uzupełnić kamieniem z rozbiórki 

odspojenia,  kotwiąc z murem właściwym  za pomocą kotew firmy Helifix na głębokość do 40 

cm.   Pęknięcia i rysy zszywać kotwami i  uzupełniać zaprawą . 

 

Znaczne ubytki kamienia w licu murów  uzupełnić  poprzez przemurowanie      materiałem 

kamiennym o takim samych  pochodzeniu i wymiarach. Uzupełnienia  murować na 

zaprawach  z dodatkiem materiałów sczepnych i kotwić do głębszych  warstw  muru 

kotwami  na głębokość ok. 40 cm.  Postępować  jak przypadku  ponownego montażu warstw   

po rozbiórce  warstw licowych wybrzuszeń ze znacznymi  ubytkami kamienia. 

 

 Niewielkie ubytki ubytki licówki uzupełniać  materiałem dobranym do historycznego   

 z zastosowaniem materiałów sczepnych, spoiny uzupełniać  zaprawą wapienną Fugenmörtel 

lub Restauriermörtel  z doborem kolorystyki. 
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  zniszczone lica murów ceglanych 

Zniszczone lico  fragmentów murów ceglanych  znajdujących się wewnątrz wieź - 

 wykonanych z cegły  palcówki w miejscach pudrowania  wzmocnić przez  nałożenie preparatu 

 KSE 100 a po jego wniknięciu KSE 300. 

-  Zniszczone fragmentów murów ceglanych  znajdujących się na zewnątrz, oraz  cegły  

  pojedyncze użyte np. w nadprożach otworów wieź wykonanych z cegły   palcówki w  

  miejscach pudrowania  wzmocnić przez nałożenie preparatu KSE  100  a po jego   

  wniknięciu KSE 300, a następnie hydrofobizować. 

- Cegły z głębokimi złuszczeniami  wymienić na nowe o identycznych wymiarach i   

  wykonanych identyczna techniką,  z zachowaniem kolorystyki  cegieł  oryginalnych,  

  spoiny wypełnić czystą  zaprawą wapienną  z doborem kolorystyki 

 

  zacieki z węglanu wapnia 

- Zacieki z węglanu wapnia  usuwać preparatem Remmers CLEAN WR , materiał   

  rozpuszcza zanieczyszczenia zawierające wapno a następnie impregnować.    

- Odczyszczenie z glonów i porostów poprzez natrysk środkiem do usuwania  zazieleń  

  oraz usunięcie dzikiej roślinności. 

 

Mechaniczne usunąć roślinność wyższą, mchy i porosty, zeszczotkować i usunąć parą wodną 

zanieczyszczenia biologiczne oraz wykonać chemiczną dezynfekcję powierzchni płynnym 

preparatem o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym. 

Produkt: Grünbelag Entferner nr art. 0676 

Opis: preparat do usuwania, niepożądanych, zielonych nawarstwień wytworzonych przez 

mikroflorę w miejscach zacienionych i wilgotnych oparty na chlorku bezalkoniowym jako substancji 

czynnej. Odczyn pH: ok. 7,6 Samoczynnie i dogłębnie usuwa zanieczyszczenia organiczne. Nie 

wymaga dodatkowego zmywania, czas oddziaływania: 24 godz., stosuje się w stanie 

skoncentrowanym albo rozcieńczony wodą, zastosowanie bez rozcieńczenia powoduje długotrwałe 

działanie środka, środek nieagresywny wobec czyszczonego podłoża. 

Sposób użycia: płyn równomiernie nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do zadziałania. 

Czas oddziaływania wynosi 24 godziny, w tym czasie czyszczoną powierzchnię należy chronić przed 

deszczem, nie płukać wodą. Po upływie odpowiedniego czasu oddziaływania powierzchnie należy 

oczyścić. W razie potrzeby proces powtórzyć. 

Zużycie: ok. 0,1 l Remmers Grünbelag Entferner /m² zależnie od zabrudzenia 

 

  usuniecie zabezpieczań cementowych 

 

Fragmenty zabezpieczeń  i powierzchniowego spoinowania  wykonanych mocną 

zaprawą cementową  powodujące degradację  zarówno głębiej  położonych zapraw 

wapiennych jak i destrukcję - łuszczenie  kamieni   tworzących mur należy delikatnie usunąć,  

i zastosowanie w jej miejsce  masy renowacyjne  np. Gruntputz WTA  oraz hydrofobizowanie 

preparatem Funcosil SL  lub Sarsil.  
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3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 

poszczególnym materiałom  przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Mury   należy    wykonywać    warstwami,    z    zachowaniem     prawidłowego   

wiązania   i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 

co do odsadzek , wyskoków, otworów  oraz zachowaniem wątku  

W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  

zazębne końcowe.  

Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze  polewać lub moczyć  wodą.  

Stosowanie w przemurowaniach cegły kilku rodzajów i klas jest czasem niezbędne , 

jednak pod warunkiem przestrzegania  zasady, że uzupełnienia na powinny być 

wykonana z cegły jednego wymiaru, takiej samej kolorystyki  i jednej klasy. 

Izolację wodoszczelną pionową w budynkach murowanych należy zawsze 

wyprowadzć  na wysokość, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od parametru  

nasiąkliwości  elementów muru 

Wykonywanie   przemurowań w  konstrukcjach murowych  grubszych   niż  1   cegła   

dopuszcza   się w temperaturze poniżej  0oC pod warunkiem zastosowania środków 

umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 

wykonywania robót budowlano montażowych w okresie zimowym. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy     lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników 

atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł bądź  kamienia i i uszkodzonej 

zaprawy. 

W murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować 

grubość spoiny: jak w istniejącym wątku, zaprawa w spoinach powinna być dobrana 

kolorystycznie. 

Stosować zaprawy z atestem do robót renowacyjnych w budynkach zabytkowych 

 

-  Średnia temperatura powietrza w okresach wykonywania robót renowacyjnych  nie 

powinna być niższa od +100C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny 

ulec odpowiedniemu wydłużaniu.  

Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania  

  

6. ODBIORY  ROBÓT MUROWYCH 

6.1 Podstawy odbioru robót murowych 

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna 

b/  dziennik budowy 
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c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów 

d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli 

roboty te nie były odnotowane w dzienniku budowy 

e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 

g/  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem dodatkowych 

zabezpieczeń takich jak  utwardzanie preparatami krzemianowymi lub 

hydrofobizowanie   

 

Okładziny - warstwy licowe powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej 

staranności. Wymagane jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i w 

miejscach styku z innymi elementami. Warstwa licowa  nie może mieć plam, pęknięć, 

zarysowań,  i odstawać od podłoża . 

6.3 Ocena wyników badań przy odbiorze 

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami 

technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. 

W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami 

należy ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone 

odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile 

obniżają jakość wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych.. Mury 

zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i 

wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m³ (metr sześcienny ) wykonanego muru oraz licowania ścian 

Jednostką obmiaru jest 1 m² (metr kwadratowy ) wykonanego zabezpieczenia korony 

murów 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-3  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

-  Cena wykonania robót obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę 

materiałów, murowanie z wszelkiego typu  elementów drobnowymiarowych   i  

bloczków, , ustawienie i rozebranie rusztowań, testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Terminologia” 

PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy) 

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 

PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
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PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczenia”( ZmianaAZ1) 

PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie” 

PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

PN-68/B-10020     „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producenta izolacji. 

Instrukcje dostawcy preparatów  chemicznych  i renowacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

35 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST 4     

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - MONTAŻ, INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

  

CPV 45450000-6, CPV 45317000-2 

 

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót związanych z  dodatkowymi elementami występującymi   przy robotach 

renowacyjnych i zabezpieczających murów obwodowych i wież zamkowych Zamku 

Królewskiego w Chęcinach.  . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem: 

1. uzupełnień nadproży okiennych w wieży środkowej 

2. montaż instalacji odgromienie  

3. itp.   

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz 

zaleceniami i poleceniami Inspektora.  

2.    MATERIAŁY  

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy 

posiadają Aprobaty Techniczne.  

 

2.2.Kotwienie elementów kamiennych obramowań 

 

Aby zakotwić fragmenty obramowań , w miejscach ubutków, po wycięciu i odpyleniu spoin (po ok. 

50 cm z obu stron ubytku) i na głębokość ok. 6 cm, wprowadzić warstwę zaprawy mocującej a 

następnie kotwy śrubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykryć warstwą w/w 

zaprawy (ew. w większą szczelinę można wcisnąć sznur z pianki polietylenowej o zamkniętych 

komórkach o dobranej średnicy). Wypełnienie rys w murze obok kotwionych elementów wykonać 

czysto mineralną zaprawą zalewową. 
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Szczegółowy sposób kotwienia elewacji wykonać wg. projektu konstruktorskiego. 

Produkt: Remmers Spiralanker nr art. 4331 

Opis: walcowane, skręcane kotwy śrubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, np. S 

Ø 6 mm, maks. przenoszona siła rozciągająca / granica rozciągliwości: 7,2 kN/6,0 kN, wydłużenie 

5,1% moduł Younga: 156.000 N/mm²  (rozmieścić zgodnie z orzeczeniem konstruktora) 

Produkt: Spiralankermörtel nr art. 1028 

Opis: zaprawa mocująca kotwy. Jednoskładnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana 

tworzywami sztucznymi, zawierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz 

mineralne kruszywa. 

Sposób użycia: po wycięciu spoin głębokości 6 cm i odpyleniu szczeliny, wprowadzić zaprawę i 

wtopić w nią kotew. Następnie przykryć warstwą zaprawy. 

Zużycie: 1,7 kg Remmers Spiralankermörtel M20/M30 /l wypełnianej przestrzeni 

 

 

 

2.3. UCHWYTY MONTAZOWE  I KOTWY 

Wyroby metalowe powinny uchwyty dla uziomów instalacji odgromowej powinny być  

wykonane zgodnie z projektem  i montowane w spoinach  pomiędzy warstwami 

licowymi  ścian wież. 

Elementy kotwiące nowe fragmenty obramowań okiennych powinny posiadać atesty 

do stosowania w obiektach zabytkowych 

 

2.4. BADANIA NA BUDOWIE 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

3.   SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów. 

4.   TRANSPORT  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

   5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

  - możliwość mocowania elementów do ścian, 

  - jakość dostarczonych elementów wbudowania.   

 5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 

instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.   
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 5.4. Uzupełnienia  spoin  wątków licowych powinny być zapełniane za pomocą  

zapraw renowacyjnych, powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, , rys i 

odprysków oraz spełniać wymagania dla robót renowacyjnych SST 3  

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

         

 6.1. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 

robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 

  

 6.2.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

  

 6.3.  Badanie jakości  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi.  

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są 1szt i 1mb  zamontowanych elementów. 

8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 zamontowanych elementów obejmuje: 

wykucie gniazd i montaż kotw i uchwytów  dla montowanych elementów 

zamontowanie i uchwytów i kotew 

pomiary i odbiór instalacji odgromowej 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. 

PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

PN-77/M-82003   Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i   

   położenia. 

PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

PN-80/M-02138   Tolerancja kształtu i położenia. Wartości. 

 

 


