
 

 

 

WRZ.271.1.11.5.2024                                            Inowrocław, 09.05.2024 r. 

Z A W I A D O M I E N I E 

Przebudowa drogi wew. przy posesji nr 31 i 32 w m. Tupadły 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 6 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

" Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

2. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 7 ust. 8 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

„W razie nie usunięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w ustalonym terminie wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy 

po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego 

terminu.” 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

3. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 8 ust. 1 i 2 poprzez odniesienie się przy karach 

umownych do wynagrodzenia netto. 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

4. 

Wykonawca - w celu zachowania symetrii Stron umowy - wnosi o modyfikację treść par. 8 ust. 

5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

"Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 



 

 

 

5. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

"W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy oraz wynagrodzenia za materiały budowlane, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), 

prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

6. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 3 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

„W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz zestawienie materiałów budowlanych, które 

zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na 

zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem ich wartości według stanu 

na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę” 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

7. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

"Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia oraz za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane 

jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane 

i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 
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