



GMINA GNIEWINO

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280
www.gniewino.pl



Nr sprawy: 271.25.2024

Gniewino, 08.11.2024 r.

WYJAŚNIENIE NR 6

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi gminnej Bychowo - Toliszczek”

Do Zamawiającego w dniu 08.11.2024 r. wpłynęło zapytanie:

1. W celu zwiększenia konkurencyjności w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca zwraca się prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu pkt. VIII. 2.4 o treści na zapis: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 750 m.

Odpowiedź:

Zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

2. Z uwagi na złożoność procedury przetargowej oraz krótki czas na przygotowanie oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20 listopada 2024 r. Taka zmiana pozwoli wykonawcom na odpowiednie przygotowanie ofert, co przełoży się na lepszą jakość realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

3. Mając na uwadze specyfikę oraz złożoność przedmiotu zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SWZ dotyczących terminów realizacji zamówienia. W ocenie wykonawcy, realnie wymagany czas wykonania zamówienia uzasadnia konieczność wydłużenia terminu zakończenia umowy do 9 miesięcy od daty podpisania umowy, wydłużony termin pozwoli na prawidłową realizację prac budowlanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Określony w przedmiocie zamówienia termin wynika z warunków umowy na dofinansowanie inwestycji, którą Zamawiający zawarł z organem przyznającym dofinansowanie

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na błędy dokumentacji projektowej, lub/i załącznikach po podpisaniu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

W projekcie umowy umieszczone zostały wszystkie dopuszczalne przez Zamawiającego zapisy które pozwalają wprowadzenie zmian w umowie.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku natrafienia na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane urządzenia podziemne lub inne okoliczności podobnego rodzaju - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe i/lub termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

W projekcie umowy umieszczone zostały wszystkie dopuszczalne przez Zamawiającego zapisy które pozwalają wprowadzenie zmian w umowie.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na błędy w OPZ, dokumentacji projektowej lub załącznikach, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

W projekcie umowy umieszczone zostały wszystkie dopuszczalne przez Zamawiającego zapisy które pozwalają wprowadzenie zmian w umowie.

Z up. Wójta Gminy Gniewino
Zastępca Wójta

mgr Rafał Kamiński