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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2023

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umow3”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Kfodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: uchwaty nr................... Zarzadu Powiatu Ktodzkiego z dn. ............., (stanowigcego
zatgcznik do niniejszej UMOWY), PrZ€Z: ..ot e atestesaeaes , przy
KONLrasygnacie ......cccceceieineneee e se st seeseseeaens ettt see e saeenaen , zwanym w dalej tresci umowy
L, ZAMAWIAJACYM”

a

P28 1T 4]« - OO OO OO TSTRTRSPP ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcow pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ ottt ettt e et et et et e et ae et bes et ae et ea et eae e beea et et et enes et eaeebeaea et aasebeeaberereetesean
NIP: coceeeeieeecveseeneerieesieenneneeees, REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie: ...............

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatacznik do niniejszej UMOWY) Przez: .......cevcvevieceieveceseeeeieree s e et a e areeee , Zwanym/zwang
dalej ,,WYKONAWCA”",

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem, o udzielenie
zamowienia publicznego nr ZDP.241.AZ.03.2023 na realizacje zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
3290D STARKOW - KROSNOWICE”, przeprowadzanego w trybie podstawowym, o ktérym mowa art. 275 pkt 1
ustawy z dn. 11 wrzes$nia 2019 r. - prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) - zadanie
realizowane jest ze sSrodkdw Rzgdowego Funduszu Polski tad.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych, zgodnie z trescig dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Warunkdéw Zamodwienia (SWZ), stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.
3. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ);
1) zatgcznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamowienia wraz z STWiORB;
2) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
3) zatacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia.
4. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac bedg ustaleniom przyjetym w Umowie.

§2
DEFINICIE
1. ,,Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zamdwienia publicznego zawartg miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg wraz ze wszystkimi aneksami i zatgcznikami do tej Umowy;
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»Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a ,Strony” oznacza tacznie
Zamawiajgcego i Wykonawce;

»Przedmiot zamdwienia” - okreslenie robét budowlanych zgodnie par.2 umowy.

»SWZ"” oznacza Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy;

»ZamoOwienie Publiczne” oznacza zamowienie publiczne w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw o zamdwieniach
publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;

»inwestycja” oznacza zadanie pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starkow - Krosnowice”, ktorego
wykonania podjat sie Wykonawca wytoniony przez Zamawiajgcego;

»Prawo Budowlane” oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.), wraz z jej aktami wykonawczymi.

»PZP” oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.
zm.);

,,Odbidr czesciowy” - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt;

»Protokot koncowego odbioru” - oznacza protokédt przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania wykonanego catego
przedmiotu niniejszej umowy wraz z dokumentami wymaganymi stosownymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi dopuszczajgcymi do jego eksploatacji (decyzje na uzytkowanie);

,Odbiér gwarancyjny” - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad
fizycznych obiektu.

,Oferta” - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy.

,Termin zakonczenia robét” - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowg, Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date
podpisania bezusterkowego protokotu koricowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy
z dokumentami dopuszczajgcymi do eksploatacji Zamawiajgcemu.

»Umowa o podwykonawstwo” - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg
a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
,Harmonogram rzeczowo - finansowy” - dokument zawierajgcy szczegétowy opis organizacji i realizacji przedmiotu
umowy w tym poszczegdlne etapy robdt wraz z terminami ich rozpoczecia i zakoriczenia.

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumieé zgodnie z definicjami zawartymi w SWZ.

83

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3290D Starkéw - Krosnowice”
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescig SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostepniong
dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie oraz na warunkach
okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zatgczone do SWZ przedmiary robdt stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamoéwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli dane
roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty iloSciowej bedg one wyceniane na podstawie
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dokumentacji technicznej, a ich warto$¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejgcych pozycji. Cena ofertowa
obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie tych robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiang, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdét zamiennych w stosunku do robdét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to z dodatkowymi
kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowaé zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi". Wyliczenia wartosci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego.
Przy realizacji robdt nalezy stosowac¢ materiaty producentdéw spetniajagce wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty budowlane wystepujgce w
przedmiocie umowy muszg posiadaé: certyfikaty na znak bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji
robot nalezy stosowadé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdélnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.
Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.
Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$é, jest protokédt z negocjacji dotyczgcych
wyceny robot z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktorym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.
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17. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamodwienia zich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktére mogg stanowié¢ osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw oraz uwzgledniajgcy
termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na etapy, kolejno$¢ przystgpienia do
wykonania poszczegdlnych etapéw oraz nieprzekraczalne terminy zostaly wskazane w niniejszej Umowie.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww.
terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamodwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy,
a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdét ten musi zawierac¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty wykonanej przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robdt,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych w tym okresie robdt - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdét wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcdw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardow wykonania i odbioru robét, w sposdb
gwarantujgcy zakoniczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegélnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub udostepnic
pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediéw budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozdér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw , przez
caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2.  Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania inwestycji,
jego otoczenie, dokumentacje dotyczacy inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie STWiORB.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowg, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w Umowie -
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny koszt
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY
1  Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia robét - data podpisania umowy przez Wykonawce
2) termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na: 5 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajgcymi do
eksploatacji Zamawiajgcemu.
3. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego
2) wystapienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robodt, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajagcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania umowy,

3) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robdt i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,

4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,

5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,
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6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,
7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koricowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
3. Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywac¢ dziatajagcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkdw Wykonawcy, w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:
1. Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z chwilg przejecia placu
budowy.
2. Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.
3. Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu
umowy na wtasny koszt, w tym:
1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne dla
lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonanie robdt tymczasowych, ktdre mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robdt podstawowych,
3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caly czas
realizacji przedmiotu umowy,
4) zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich dostawcami,
5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,
6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpaddéw z placu budowy,
7) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
koricowego.
4. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajgcych witasciwe uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego,
a wskazane w SIWZ.
5. Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy podczas
realizowania robdt na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:
1) projektu technologii i organizacji robot, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakosci)
z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcédw- przed rozpoczeciem
odpowiedniego zakresu robot,
2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,
3) dokumentacji powykonawczej robot,
7. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , STWiORB.
8. Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych beda
wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia
miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy
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terenie, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktécajacy ich podstawowej dziatalnosci.

Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspétpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowe] i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji budynkéw, budowli lub urzadzen z winy Wykonawcy

lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci

przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za

doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane przewody

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujagce sie lub biegnagce réwnolegle z wykopem nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktorych beda prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy, innego

uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ pisemnie witascicieli

istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej (OC), ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu czynéw

niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz odpowiedzialno$é cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg zostang

objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z czynu
niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace.

Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca szkody.

Wysokos¢é sumy gwarancyjnej oraz limitéw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosi¢ nie

mniej niz 30% warto$ci UMOWY, tj. ....cccrvrvrnnnnicnsnsencnnans zt. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC)

powinien obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez Wykonawce

umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument

potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami

okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpézniej 3 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie (w

tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢

Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu
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zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badZ gdy swiadomie
wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umow ubezpieczenia (OC), Zamawiajagcy ma
prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajagc go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zostaé zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ jakichkolwiek zmian w umowie
ubezpieczenia (OC) powodujacych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedfuzania waznosci
wymaganych umoéw ubezpieczenia (OC) nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9
NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej
liczbie wymagany do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca 0$wiadcza, Z& POAMIOL TrZECH: c..iviiiie ittt ettt e st st ste st e e e ss s eneate st steseesesnnans
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOL UMOWY W ZAKIESIE: ..iviiieieeeeieeiet ettt ete s ste st e et et st st e e ebestestesee e s sestes st et ensaseatesssessansasansansessansaneatestesesessensenns
W przypadku zaprzestania WyYKONANia UMOWY PIZEZ: ......cecvveirreerirreirisesesssessssesessssessssesessssssssssssssassesssssssssssssassssssessens
z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

§11
KIEROWNIK BUDOWY
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ....................... Nr Uprawnien ........cceeeeeeneen. , telefon ... , e-mail:
Zmiana osob petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie iwymaga
zaakceptowania przez zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.

Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

§12
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, zwigzane z realizacja Zamowienia, wchodzgce w tzw. koszty

bezposrednie okreslone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie
dotyczy osdb, ktdrych zatrudnienia nie nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budows,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych itp.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich robét,

zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.

U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny w
szczegdlnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§13
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy maja odpowiadaé
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw,
urzadzen oraz akcesoridw dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowe] pracy i
nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatdw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZ wykonane roboty sg niezgode z
umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowa - obcigzg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.
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§14
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktorych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za dziatania
wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robét.

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajagcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezenn do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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11.

12.

13.

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego Zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotdw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowac obowigzki wynikajace z Umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowad roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§16
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacja projektowsa,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosc
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1 lub przekazania informaciji,
ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robét oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie sg
skutkiem dziatania sity wyiszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakoriczenia robét przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez
wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakornczenia robét i do
zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
Strona nie moze skutecznie powotywac sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 5
jezeli:
1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieta wiadomos$¢ o jej zaistnieniu;
2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i ekonomicznie
mozliwych dziatan, umozliwiajgcych osiggniecie celéw przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny
sposéb, niz wyraznie przewidziany w Umowie.
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§17
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgc
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3.  Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i
opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajgcy
ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

7. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

8. Odzyski materiatdw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

9. Rozbiérke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannos$cig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw
bedzie prowadzit w sposéb uporzagdkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych wykonawce wad w robotach budowlanych stanowia-
cych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu za-
mawiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi wyko-
nawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wykonawcy.

3. Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§19
ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 442 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przewiduje udzielenie jednorazowe;j
zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, tj. sfownie: .......ccceveveivvee e, zt.
2.  Wykonawca w terminie do 30 dni liczac od dnia zawarcia umowy, wystgpi do Zamawiajgce z pisemnym wnioskiem
o wyptate zaliczki.
3. Zaliczka zostanie wyptacona na konto Wykonawcy na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 21 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu.
4. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:
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1) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez potwierdzenie protokotem odbioru czesciowego wykonania robét na kwo-
te udzielonej zaliczki, podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robdt budowlanych;

2) ostateczny termin rozliczenia zaliczki ustala sie na 3 miesigce od dnia protokolarnego przekazania placu budowy
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien sporzgdzenia protokotu odbioru czesciowego robdt
o ktérych mowa w pkt 1;

5. W przypadku, gdy Wykonaweca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 2, Zamawiajacy
niezwtocznie wezwie Wykonawce do jej rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 21 dni od daty dore-
czenia pisma.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane a nierozliczone zaliczki podlegajg zwrotowi Za-
mawiajgcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwraca Zamawiajg-
cemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong cze$¢ zaliczki powiekszong o ustawowe odsetki
liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki okreslone w zadaniu poprzednim nie bedg naliczane w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

§20
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w Kwocie: .......ccccovveeeecrennnnns (SFOWNIE: et )
plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCi ...cccveveererieeniecececeerenen. CO czyni tgcznie CeNE: ..vveeeeeeeereee e (stownie:
................................................................... ).

2.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
i nie moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane z:

1) wykonaniem robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza technicznego,
administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zapewnieniem
i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen socjalnych lub technicznych dla personelu
Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikéw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystapi taka koniecznos¢ - koszty zuzycia
tych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiarow, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robdt oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;

7) przygotowaniem miejsca robdt i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot umowy;
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10.

11.

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i systemow;

11) podatkiem VAT,

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie

trzech faktur VAT:

1) pierwszg fakture - fakture zaliczkowg - Wykonawca wystawi po otrzymaniu od zamawiajgcego zaliczki
w terminie 3 dni liczac od dnia zaksiegowania wpfaty zaliczki na koncie Wykonawcy i przekaze jg niezwtocznie
Zamawiajgcemu.

2) drugg fakture - fakture czesciowg - na kwote: .....eviveverececeicinnenen, (stanowigcg kwote udziat wtasnego
Zamawiajgcego), Wykonawca wystawi po zakorczeniu realizacji prac i odebraniu catego przedmiotu umowy,
ztozeniu kompletu dokumentdw rozliczeniowych nie zawierajgcych btedow (w tym: decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu) i podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Faktura stanowi¢ bedzie, rozliczenie faktury zaliczkowej — wartos¢ do zaptaty zostanie pomniejszona
o wysokos¢ wyptaconej Wykonawcy zaliczki.

3) trzecig fakture — fakture koicowg — na kKWote ......cccoeeveeeceeceeeeieeeeeee, (stanowigcg kwote dofinansowania
inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad), Wykonawca wystawi po zakonczeniu realizacji prac i odebraniu
catego przedmiotu umowy, ztozeniu kompletu dokumentéw rozliczeniowych nie zawierajgcych btedow (w tym:
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu) i podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku lub

faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy;,

wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktorego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod
rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wyltgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i usterki,

ktore ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za

wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkow udzielonej gwarancji. W

przypadku wystgpienia wady wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich

roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogélnymi przepisami prawa.
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§21
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych
robodt, zgodnie z protokotami odbioru robét.

2. Pfatnosc koncowa nastgpi w terminie:

1) nie dtuiszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiajgcego wystawionej przez
wykonawce faktury VAT oraz,
2) nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego inwestycji.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

4. Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapftaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécié sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi

6. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy

7. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o
zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

8. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosc fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robot, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

10. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu



zatgcznik nr 11: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.03.2023

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sgdowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wypfaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robot

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, na
kwoty wynikajgce z zawartych uméw.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
< - 111U
= NI TACKHUNKU ettt ettt ettt ettt et sbesbesbeebesteessaebaesaesaesbes e aaee s nseesee sbesbesbesrserserssessesbentenssensense sbesteatssrsersares ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentdw, ktérzy nie sa zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka
wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, ktéry
bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢
do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,,Biatej liscie” podatnikéw VAT
Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowierh umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw
na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnosé

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych

mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli

wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie

zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosé takiej
ptatnosci.
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Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce robdét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie obejmowacé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéoremu pfatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku rdéznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dofgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, sa
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.
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ODBIORY
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pi-
semnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. Data
zgtoszenia robdt do odbioru czesciowego nie jest datg wykonania czesci przedmiotu umowy. Wykonawca planujac
realizacje prac powinien uwzgledni¢ powyzsze, w tym, termin w jakim Zamawiajacy ma prawo przystgpi¢ do odbio-
ru. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru czesciowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw wymienio-
nych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania pozwalajacych na ocene pra-
widtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w tym: obmiary ,Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robdt zanikajgcych bez uprzedniej zgody inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kaz-
dej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Komisyjny odbiér koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru. Data zgtoszenia robdt do odbioru nie jest datg wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
planujac realizacje prac powinien uwzgledni¢ powyzsze, w tym, ewentualny termin w jakim Zamawiajgcy ma prawo
przystapi¢ do odbioru oraz go zakonczyé.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.
Po dokonaniu czynnosci odbioru koricowego komisja podpisuje protokét odbioru koricowego, ktérego data jest
terminem zakonczenia robdt. Protokoét odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie. Protokot odbioru koricowego stanowic bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby
i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koficowego wykonawca przedstawia zamawiajagcemu komplet dokumentéw wymienio-
nych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania pozwalajacych na ocene pra-
widtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jedno-
stek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr cze$ciowy/koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé,
a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru czesciowego/koricowego.
Komisja sporzadza protokét odbioru czesciowego/koricowego robdt. Podpisany protokdt odbioru czesciowego
konicowego robot jest podstawg do dokonania cze$ciowych/koricowych rozliczen Stron.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
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13.

14.

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca
odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze zadac rozebrania elementdéw obiektu zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni
termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole odbioru wynosi 15 dni od daty powiadomienia

Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji

elektronicznej w formacie PDF.

§23
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych (zakupionych

przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2021 r,, poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1968).

Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystugujag Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich robét budowlanych

objetych umowag na okres ......... miesiecy .

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego

odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od chwili
ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pézniej niz w ciggu 24
godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposdb uzgodniony z

Wykonawcag, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili zgtoszenia.

Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny

(Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz

10 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§24
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za opdzinienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa, § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 12 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robodt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za kazdy
dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,1 % naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, w
tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10% wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20
ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze
by¢ wieksza niz 10.000,00 zt;

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w §12 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
niewykonania obowigzku.

za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa §11 ust. 5 umowy w wysokosci
300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

Za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzient opdznienia dO 10.000,00 zt.
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19) za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzien opdznienia do 10.000,00 zt.

20) Kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzier opdznienia

21) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § § 2 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w § 22
ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie,
nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 20 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zosta¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potragcaniu kar umownych - czynnos¢ ta bedzie dokonywana
bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy inajego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdinienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym", o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej
umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg wazno$é zapisy umowy dotyczgce naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§25
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego
forma i tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi byé bezwarunkowe.
2. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

[ (01777 1= OO zt .../100)

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W TOTIMIE .ottt sttt e et et e et aesaeete ste e e es et et e et esseaease et see saesessessanteseesaetensase srsanestesteseesensanns

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mieé¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania
przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Kwota w WySOKOSCi: ..ccoeeveeeeeceeeceeiene, Zt (STOWNIE: e o /100) stanowigca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......vinineen. Zt (stowni€:ce
......................................................... /100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy
wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezytego
wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamédwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego waznosci,
wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§26
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robot lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wpykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
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podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak

dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdét,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do

realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich czesé lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez

wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .......ccccccveieinininecce s (podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnione] przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
magt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy
ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zaméwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztoionego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§27
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegélnosci:
1) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedg
nastepstwem okolicznos$ci, za ktdore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim w/w. okolicznosci miaty lub bedg moglty mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, kazdorazowo wymaga sie zgtoszenia takiego faktu i uzgodnienia goz zamawiajgcym.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robédt, ze

wzgledu na:

— dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych bedzie
prace objete umowag zostaty wstrzymane przez witasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

— zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem dokumentacji
projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatdéw i technologii na rynku, za zgoda
Zamawiajacego i pozytywng opinig autora/éw projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na
budowe,
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d) wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 6 ust 3 pktaib).

e) wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wfasciwe organy
administracji panstwowej/samorzadowej, ktdre nie sy nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

f) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

2) zmiana w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

¢) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko i wytacznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia spotek
handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zostaé udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez wykonawce
nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace zwiekszenie zakresu
przedmiotu zamodwienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktérych zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mégt przewidzieé, a
ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére wykonawca powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie i
rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

3. Jezeli wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoniczenia robdt na podstawie ust. 2 pkt. 1)
umowy, zmiany umowy w zakresie materiatdéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robodt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2) lub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

4. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.
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5.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzgdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zamawiajgcy powiadomi wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§28
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE.
Dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego ustanawia nastepujgco:

1) inspektora nadzoru: .................... nr uprawnien .........cee...... nr telefonu ........cccuevveeene. , e-mail e

2) Pracownika Zarzadu Drég Powiatowych w Ktodzku: ... nr telefonu ......ccoevevvennee. , e-mail e
Dziatajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w osobie : .................... nr telefonu ...................., e-
Mail: o i zapewnia wykonywanie przez nich obowigzkdw okreslonych w ustawie - Prawo budowlane

W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci kierownika budowy badz inspektorow
nadzoru inwestorskiego nalezy niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych, powiadomi¢ pisemnie
o tym drugg strone niniejszej umowy.

§29
PRAWA AUTORSKIE
Dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w obowigzujgcej ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Wraz z odbiorem dokumentacji i zaptatg za odebrang dokumentacje, Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa

majgtkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporzadzania opracowan projektowych

wykonanych w ramach umowy. W ramach nabytych praw majgtkowych Zamawiajacy bedzie modgt bez zgody

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i

ilosciowych:

1) rozporzadzaé dokumentacjg i wykorzystywaé jg na wtasny uzytek, w tym przekazywaé dokumentacje lub jej
dowolng czes¢, takze jej kopie:

2) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych

3) opracowan projektowych,

4) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych objetych, w szczegdlnosci poprzez witgczenie dokumentacji lub jej czesci do specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia oraz udostepnianie dokumentacji i jej czesci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem, witgcznie z wprowadzeniem do sieci Internet, - innym wykonawcom jako podstawe dla
wykonania lub nadzorowania wykonania robét

5) budowlanych,

6) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

7) wykorzystywaé dokumentacje lub jej dowolng cze$¢ do prezentacji;

8) wprowadzaé dokumentacje lub jej czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
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9) zwielokrotnia¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika (w tym m.in. zapiséw na dyskietkach, ptytach CD,
DVD, pamie¢ RAM, tasmach magnetycznych, nosnikach magnetooptycznych, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne w tym tzw. papier elektroniczny).

3. Wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 umowy jest wynagrodzeniem za przeniesienie majgtkowych praw autorskich
do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie. Wraz z przejSciem autorskich
praw majgtkowych do poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy nabywa réwniez witasnosé
nosnikdw na ktérych przekazane zostang projekty lub ich czesci cyfrowych.

4. Zamawiajacy moze publikowac materiaty lub powotywad sie na Dokumentacje wytgcznie pod warunkiem wskazania w
tych materiatach lub odwotaniach autorow Dokumentacji poprzez zapis ,,.....c.cccuvueee.. ”. Materiaty te nie mogg zawierac
poufnych ani zastrzezonych informacji dotyczgcych Stron Umowy, jezeli Strona zakazata uprzednio na pismie
publikowania takich informacji. Za informacje poufne Strony uznajg dane kosztowe oraz informacje ujete w niniejszej
umowie wraz zatgcznikami.

5. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wad projektu.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie (przeprojektowanie) w Dokumentacji zmian wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie, ze uzyska pisemng zgode tworcéw (wspottworcéw), bez prawa do osobnego
wynagrodzenia, opisanych ponizej dziatan Zamawiajgcego lub jego nastepcow prawnych lub podmiotéw dziatajgcych
w ich imieniu, ktére stanowig lub mogtyby stanowié naruszenia osobistych praw autorskich do koncepcji i projektéw
objetych Dokumentacjg polegajacych na zmianie (przeprojektowaniu) tresci lub formy utworéw

§30
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (aneksu), pod rygorem
niewaznosci i s dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

2. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg staran aby
je rozwigza¢ w sposéb polubowny. W przypadku niemoznosci uzyskania porozumienia, spér bedzie rozstrzygat
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego. W sprawach nie objetych umowa bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021)

3. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowiern Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynikaé bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

4. W sytuacji, o ktdrej mowa w § 28 pkt. 3 Strony zobowigzane bedg zawrzeé aneks do Umowy, w ktérym sformutuja
postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do
celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

§31
KLAUZULA POUFNOSCI
Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie informacje, do ktérych bedzie miat dostep lub w posiadanie ktérych mogtby wejsc
przypadkowo w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji majacych charakter informacji publicznych, jak
réwniez informacji majgcych charakter tajemnicy stuzbowej) - nie zostang upublicznione, podmienione lub zmienione
tak, aby narazi¢ Zamawiajgcego na utrate wiarygodnosci, czy ztg opinie na temat jego dziatalnosci. Wykonawca
jednoczesnie zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o fakcie przypadkowego wejscia
w posiadanie informacji objetych klauzulg poufnosci (numer telefonu Zamawiajgcego w celu poinformowaniu
o naruszeniu klauzuli poufnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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