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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
OGÓLNOBUDOWLANYCH     ST- B - 00. 
 
                                                 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE . 
  
1.1. Nazwa zamówienia . 
„PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁOWNEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 
ZAKRESIE POMIESZCZEŃ STREFY WEJŚCIOWEJ, W RAMACH 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: „PRACE BUDOWLANE , DOSTAWA I MONTAŻ 
PLATFORMY/PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MATEK Z 
WÓZKAMI W BUDYNKU GŁOWNYM WIMBP W GDAŃSKU PRZY TARGU 
RAKOWYM 5/6 W GDAŃSKU” 

 
Adres: Ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk; jednostka/obręb  

ewiden.226101_1.0089, działka nr 225; 
 
Inwestor : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-

Korzeniowskiego w Gdańsku ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia. 
 
1.3. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST .     

Zakres planowanych robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia. 

 

1. Prace przygotowawcze, przejęcie i oznakowanie  

2. Prace rozbiórkowe i demontażowe 

3. Prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe i montażowe 

4. Inne prace wykończeniowe; 

5. Aranżacja wnętrz i wyposażenie obiektu; 

6. Przygotowanie obiektów do odbioru oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej; 

 



Szczegółowy spis prac będących w zakresie poszczególnych robót budowlanych 

będących w zakresie przedsięwzięcia: 

 

W zakresie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych i demontażowych: 

 

1. Wyburzenia fragmentu schodów istniejących; 

2. Demontaż istniejącej platformy przyschodowej; 

3. Skucie i usunięcie istniejącego wykończenia posadzek w obrębie obniżenia 

przychodowego, oraz schodów pod nowe wykończenie wraz z wykonaniem 

podkuć posadzki pod projektowany podnośnik pionowy ; 

4. Skucie i usunięcie istniejącego wykończenia ścian w obrębie obniżenia 

przychodowego; 

5. Likwidacja fragmentu balustrad schodowych; 

6. Likwidacja istniejącej wycieraczki systemowej w obrębie przedsionka; 

7. Demontaż oświetlenia posadzkowego w obrębie przedsionka i wykonanie 

nisz posadzkowych i bruzd sufitowych, pod poprowadzenie zasilania do wypustów 

oświetleniowych w obrębie sufitu; 

8. Demontaż istniejącej czujki SSP i przygotowanie bruzdowania pod 

instalację zasilającą, po przeniesieniu jej do nowo wydzielonego przedsionka; 

9. Demontaż słupka przyzywowego i przygotowanie bruzdowania pod 

relokację elementu do przedsionka dla niepełnosprawnych;  

10. Demontaż skrzydła drzwiowego wewnętrznego; 

11. Likwidacja lub relokacja elementów instalacji istniejących w zakresie 

oznaczonych na rysunkach; 

W zakresie robót budowlanych, montażowych i wyposażenia technicznego: 

 

1. Roboty konstrukcyjne betonowe i żelbetowe, w tym przebudowa schodów 

wewnętrznych; 

2. Wykonanie tynków, okładzin, obudów ściennych, tapet i robót malarskich; 

3. Przygotowanie podłoża i wykonanie wykończeń schodów i posadzek w 

obrębie obniżenia przychodowego; 

4. Montaż stolarki wewnętrznej, w tym ścianki aluminiowej rozdzielającej 

przedsionki; 

 Dostawa i instalacja nowej ścianki aluminiowej; 

5. Wykonanie oczyszczenia, wyrównania, nowych tynków i malowanie w 

obrębie sufitów przedsionka; 

6. Dostawa i montaż nowego samoobsługowego podnośnika pionowego 

przelotowego. Prace wykończeniowo montażowe zakładają przygotowanie szybu 

pod konkretny wybrany na etapie wykonawstwa model podnośnika; 

7. Dostawa i montaż nowych balustrad ze stali chromowanej INOX zgodnie z 

wytycznymi dostępności architektonicznej; 

8. Montaż oznaczeń poziomych klejonych do wykończenia posadzek w 

zakresie przedstawionym na rysunkach; 



W zakresie robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych w obrębie 

przebudowywanych pomieszczeń: 

 

1. Doprowadzenie instalacji w miejsce relokacji słupka przyzywowego; 

2. Doprowadzenie zasilania do projektowanych lamp oświetleniowych 

sufitowych, z istniejących likwidowanych opraw posadzkowych; 

3. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych; 

4. Przeniesienie elementu czujki instalacji sygnalizacji pożaru SSP; 

5. Doprowadzenie zasilania do projektowanego podnośnika pionowego i 

wykorzystanie istniejącej instalacji zasilającej platformy przychodowej; 

Przed przeprowadzeniem prac związanych  z zamówieniem, dostawą i montażem 

podnośnika pionowego przelotowego należy dokonać obmiarów wymiarów 

rzeczywistych przestrzeni pod jego montaż. Po dokonaniu pomiarów należy dokonać 

niezbędnych korekt. 

 

1.6. Lokalizacja obiektu .  
Na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 

Uchwała nr XXXIX/1325/05 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2005 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Śródmieścia – rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów 

w mieście Gdańsku. Dla działki na której znajduje się wskazany obiekt nr.006 

Ewidencyjny planu 1117.  

Funkcja nie ulega zmianie. Nie dotyczy. 

Teren na którym jest usytuowana jest siedziba główna Biblioteki przy ul.Targ 

Rakowy 5/6 objęty jest regulacjami Uchwały Krajobrazowej Gdańska (Uchwała Nr 

XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie 

Miasta Gdańska) dla obszaru SR.  Brak elementów projektowanych w ramach 

przedsięwzięcia, które podlegałyby regulacjom UKG. 

Obiekt Biblioteki Wojewódzkiej wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

(poz.5983) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków(poz.6014). Teren inwestycji 

położony na obszarze objętym strefą ochrony archeologicznej oraz strefą ochrony 

historycznego Śródmieścia Gdańsk. Teren położony w obrębie obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska(nr 

rej.zabytków:15) oraz w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii. Uzyskano 

decyzję nr ZN.5142.495.2023.OT Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków zezwalająca na prowadzenie robót budowlanych wskazanych w 

opracowaniu. Pełną treść wskazanego uzgodnienia umieszczono w elemencie 

projektu budowlanego Załączniki zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz.1169 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. 

§1 ust.6 ) 



 
1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu. 
 
Układ przestrzenny i forma architektoniczna. 
Projektowana przebudowa w obrębie schodów i montaż przy nich podnośnika 

pionowego przelotowego oraz pozostałe roboty budowlane i montażowe będzie 

wykonywana wewnątrz budynku i nie będzie wpływać na zmianę istniejącego 

zagospodarowania terenu, nie wpływa również na zmianę pozostałych istotnych 

parametrów takich jak: powierzchnia zabudowy i wysokość budynku. W wyniku 

planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  

Istniejąca platforma przychodowa i przebudowywane schody znajdują się obrębie 

wejścia głównego do siedziby WiMBP. 

Projektowane prace budowlane nie będą miały wpływu na istniejącą konstrukcję i 

statyczność obiektu, ani na jego formę architektoniczną. Przebudowa prowadzić 

będzie do podziału pomieszczenia przedsionka, ze względu na przeznaczenie pod 

użytkowników każdej ze stref komunikacyjnych. Projektowane przedsięwzięcie 

polegające na przebudowie strefy wejściowej pod montaż samoobsługowego 

podnośnika pionowego przelotowego w miejscu likwidowanej platformy 

przychodowej ma na celu modernizację urządzenia umożliwiającego  prawidłową 

komunikację w obrębie budynku Biblioteki wpisanego do ewidencji zabytków. 

Obecnie niefunkcjonujący prawidłowo ze względu na ograniczenia grupy 

użytkowników specjalnych z przyczyn technicznych istniejąca platforma powoduje 

utrudnienia we właściwym korzystaniu z obiektu użytkowników i uniemożliwia 

dostęp przez osoby niepełnosprawne w obrębie wyższych kondygnacji obiektu.  

Inwestycja zakłada ingerencję wyłącznie wewnątrz budynku. Brak zmian wyglądu 

zewnętrznego budynku.Sposób dostosowania obiektu do warunków wynikających 

z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 

organów lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 

przypadku jego braku –decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszących. 

Charakterystyczne parametry budynku : 

 
Kubatura: 

  
 

Kubatura budynku  16 393,00 m3 

 
Zestawienie powierzchni: 

  
 

Powierzchnia zabudowy 742,86 m2 

  
  Powierzchnia całkowita budynku 4950 m2 

Powierzchnia całkowita piwnicy w zakresie 

opracowania 742,86 m3 

Powierzchnia całkowita netto: 

  Powierzchnia całkowita netto budynku 3958 m2 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami i technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
1.8.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Powierzchnia całkowita netto piwnicy w zakresie 

opracowania 595,2 m2 

 
  Powierzchnia użytkowa, usługowa i ruchu pomieszczeń w zakresie 

opracowania:  

 
  Powierzchnia użytkowa 0 m2 

Powierzchnia usługowa 0 m2 

Powierzchnia ruchu 87,29 m2 

 
  Wysokość, długość, szerokość, średnica: 

  
 

  
Wysokość (do kalenicy) 

23,7 m 

Długość, szerokość (wym. max) 62,8 x12 m 

Średnica 
nie 

dotyczy 

 
 

  Liczba kondygnacji: 6 

 
 

  w tym kondygnacji nadziemnych 5 

 w tym kondygnacji podziemnych 1 

 
 

      Intensywność zabudowy 2,69 

 



W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.8.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót . 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót. 
1.8.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie . 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
1.8.6. Organizacja planu budowy . 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Zorganizowania zaplecza  placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.9. Określenia podstawowe . 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w 
ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 



Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia . 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
 



2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Warunki ogólne . 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały 
wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST 
w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym . 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie 
gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT . 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 
 
 



5.2. Opis zakresu i  sposobu przeprowadzenia robót ogólnobudowlanych . 
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn. zm.) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek 

spełnia definicję budynku użyteczności publicznej lub zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i w konsekwencji wymaga zapewnienia dostępności dojścia i 

dojazdu dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku posiadające 

obecnie nieaktualne rozwiązania dostępności dla niepełnosprawnych podlega 

przebudowie i dostosowaniu do standardów i wytycznych dostępności 

architektonicznej.  Lokalizuje się projektowany podnośnik pionowy przelotowy w 

miejscu likwidowanej platformy przychodowej. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

zaprojektowano nawierzchnie posiadające żadnych progów technicznych 

wyższych niż 2 cm, które utrudniałyby pokonywanie różnicy wysokości.   

Drogę dotarcia do urządzenia będzie wskazywać informacja wizualna. Na dojściu 

do podnośnika a także w obrębie ciągu komunikacyjnego projektuje się 

zastosowanie systemu fakturowego prowadzącego do niego oraz schodów a 

także pomieszczeń w obrębie hollu. Zaprojektowane oznaczenia powinny 

stanowić kontynuację systemu oznaczeń w pomieszczeniach sąsiadujących na 

ciągach komunikacyjnych. Zaprojektowano podnośnik pionowy, którego platforma 

posiada wymiary 90x140cm i udźwig nie mniejszy niż 315 kg. Zaprojektowane 

wymiary i udźwig pozwalają skorzystać z urządzenia zarówno osobom 

poruszającym się na wózku, jak i osobom chodzącym czy osobom z wózkami 

dziecięcymi. Projektuje się podnośnik samoobsługowy jednak należy przewidzieć 

systemie obsługi urządzenia, aby podnośnik pozwalał na wezwanie obsługi, np. 

przez telefon, oraz miał przycisk przywoływania pomocy w sytuacji awaryjnej. 

Podnośnik posiadający drzwi otwierane automatycznie lub półautomatycznie. 

Podłoga podnośnika antypoślizgowa, Platforma podnośnika wyposażona w 

barierki uniemożliwiające zjechanie kół wózka z platformy podnośnika podczas 

jego działania. Zamontowana platforma, powinna umożliwiać samodzielne 

wejście, obsługę i zejście osobie z niepełnosprawnością. 

Zgodnie z wymaganiami schody powinny być oznacza się na dwa sposoby: 

- wizualnie – kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, 

- poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy, 

Projektuje się zastosowanie płytek w obrębie stopnic schodowych, jako 

ryflowanych na krawędzi stopnia o szerokości min 5cm, umieszczonego na całej 

krawędzi. W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół 

oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, projektuje się fakturę 

ostrzegawczą o szerokości 60cm. Projektuje się system oznaczeń poziomych 

kierunkowych –ścieżek dotykowych w obrębie istniejącej i projektowanej posadzki 

ciągów komunikacyjnych, stanowiących kontynuację oznaczeń pomieszczeń 

sąsiadujących budynku Biblioteki.  Bezpieczna (wolna od przeszkód) skrajnia 

ruchu pieszego wyznaczona została w sposób czytelny i zrozumiały, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby osób z ograniczeniem widzenia. 



Udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku są elementy 

kontrastujące, zarówno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej. 

Faktura i kolorystyka tras nie może sprawiać wrażenia różnic wysokości. 

Ograniczono stosowanie wzorów poprzecznych do kierunku poruszania się. 

Kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne 

kierunki poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne. 

Zastosowanie poszczególnych faktur nie powinno stanowić przeszkody dla osób 

z niepełno sprawnościami powodującej niekontrolowane zatrzymanie się kółek 

wózka czy chodzika. Projektuje się ściankę aluminiową zgodnie z wytycznymi. 

szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć dwoma pasami umieszczonymi na 

wysokości od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas).  

Projektuje się, aby dolna krawędź przeszklonych drzwi wejściowych była 

zabezpieczona w sposób chroniący przed uderzeniem kołami wózka do wysokości 

40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej wysokości lub innego elementu 

chroniącego szkło),ościeżnice drzwi oraz ich powierzchnie należy skontrastować z 

kolorem ściany, w której się znajdują i zastosować kolor dopasowany do stolarki 

istniejącej. Projektuje się balustrady przyschodowe zapewniające ciągłość 

prowadzenia poręczy. Poręcze ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze 

kontrastującym z tłem ściany oraz biegnące nieprzerwanie - linia poręczy powinna 

wiernie odzwierciedlać bieg.  Schody posiadające istniejące  zabezpieczenia od 

strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm. Balustrady umożliwiające lewo- i 

prawostronne ich użytkowani. Projektuje sie stosowanie poręczy na wysokości 90 

cm pierwszą poręcz oraz dodatkowo 

na wysokości 65 cm drugą poręcz, Poręcze przy schodach przed ich początkiem i 

za końcem przedłużone o min. 30 cm w poziomie oraz zakończone w sposób 

zapewniający bezpieczne użytkowanie, Poręcze przy schodach powinny oddalone 

od ścian, do których są mocowane, co najmniej 5 cm. Część chwytna poręczy o  

średnicy 4cm. Na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe 

(pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, które są 

dodatkową informacją dla osób niewidomych. Jeżeli informacja jest wykonana 

alfabetem Braille’a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje o 

punkcie orientacji, np. kierunku do wyjścia. Każdorazowo odbiór oznaczeń 

wykonanych w Braille’u powinien dokonać specjalista w zakresie tyflografiki. 

Końce poręczy powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany, tak aby 

nie można było zaczepić się fragmentami ubrania. 

 

Wymagania funkcjonalno – użytkowe projektowanego podnośnika. 

Przed przeprowadzeniem prac związanych  z  zamówieniem, dostawą i montażem 

podnośnika należy dokonać obmiarów wymiarów rzeczywistych. Po dokonaniu 

pomiarów należy dokonać niezbędnych korekt. 

 

Projektuje się dźwig osobowy o poniższych parametrach technicznych i 

elementach wyposażenia: 

 Urządzenie : Platforma/ Podnośnik pionowy przelotowy 



 Parametry: 

 Wysokość podnoszenia: 0,6m (zgodnie z wytycznymi <3,0m) 

 Max. Obciążenie nominalne: max.4 osoby/385kg (zgodnie z wytycznymi 

min.315kg) 

 Liczba przystanków: 2, przelotowa,180st 

 Podszybi/rama: 60mm 

 Max. Powierzchnia: 2,16m2 

 Prędkość nominalna: >0,15m/s 

 Prędkość przejazdu:maks.0,6m/s 

 Max. moc: 4,0kW 

 Napięcie zasilania: 1-faz/230V/50Hz lub 3-faz/400V/50Hz 

 Wymiary zewnętrzne: 1310mmx1520mm 

 Wymiary podestu jezdnego: 

 Szerokość : 900mm 

 Długość : 1400mm 

 Wymiary drzwi: 900x1100mm (SxH) 

 Napęd drzwi: Ręczny 

 Typ napędu: Przekładnia śruba-nakrętka z nakrętką bezpieczeństwa 

 Sterowanie: Panel sterowania lub kaseta przywoływawcza 

 Kaseta wezwań 

 Dostęp: Pilot radiowy / karta  dostępu / czujnik zbliżeniowy 

 Poziom hałasu: <50dB 

 Miejsce montażu: wewnątrz 

 Bezpieczeństwo zależy od właściwego przygotowania prac i montażu 

platformy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 81-41 i PN-ISO 9386-1. 

 

Wymagania do posadowienia platformy 

 

 Masa platformy: ok.350-450kg 

 Maksymalne obciążenie wynikające z podnoszonego ładunku: ok. 4000 N  

 Platforma styka się z posadowieniem na powierzchni: maksymalnie ok. 

0,165 mkw. 

 Obciążenia skrajne: 2575N, 1075N  

 Płytę stropową należy wzmocnić przy pomocy taśm węglowych.  
Przed montażem podnośnika w kondygnacji parteru na istniejącym 
stropie, należy najpierw wykonać zaprojektowane wzmocnienia płyty 
stropowej. Elementy wzmacniających taśm węglowych dla stropu 
zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności R przy pomocy 
obudowy z płyt ognioochronnych. 

 

 

 



Wymagania do materiałowo-wyposażeniowe podnośnika 

 Wszystkie elementy stalowe ocynkowane; 

 Osłony malowane proszkowo na kolor stalowy RAL 9006 lub chromowane; 

 Wyciszenie matami redukującymi hałas;  

 Prowadzenie kabiny na rolkach; 

 Czujnik faz;  

 Malowanie RAL 9006;  

 Zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem – radiowa kontrola dostępu 

 Malowanie elementów kolorem z palety RAL 9006; 

 Wypełnienie furtek i barierki – tafla systemowa składająca się z profilu 

montażowego INOX h=11,5cm z kompletem uszczelek i klinów oraz szkła 

bezpiecznego, hartowanego przezroczystego grubości 12 mm ESG typu 

FLOAT, krawędzie bezpieczne polerowane; 

 Zasilanie 230V z falownikiem Soft-start (przy wersji z falownikiem) lub 

zasilanie 400V, dostosowane do parametrów istniejącego wypustu 

zasilającego likwidowanej platformy przychodowej; 

 Kontrola dostępu za pomocą karty zbliżeniowej; 

 Kasety wezwań i dyspozycji : 

  Panel sterowania (dyspozycyjny)/kaseta dyspozycji zewnętrzny 

usytuowany przy wejściu na podnośnik wyposażony w podświetlane 

przyciski z dodatkowym opisem dla osób niewidomych i niedowidzących: 

piętrowe, otwierania i zamykania drzwi, załączania wentylatora, alarmu i 

podświetlane znaki informacyjne przeciążenia i zapełnienia kabiny –wersja 

„antywandal”; 

 Dźwiękowy system informacyjny dojazdu do przystanku oraz stanów 

awaryjnych (zanik napięcia, alarm pożarowy);  

Dostarczony podnośnik powinien posiadać ponad to: 

 Świadectwa badań typów - Urzędu Dozoru Technicznego;  

 Uzgodnienia dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej przez UDT;  

 

5.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Przewidywane zagrożenia : 
• Upadek materiału budowlanego lub gruzu z wysokości max 9 m 
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac na wysokości  
• Pożar, awaria sprzętu budowlanego itp. 
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac rozbiórkowych 
• Przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem 
budowlanym na terenie budowy. 
•         Porażenie prądem elektrycznym. 
W odniesieniu do prowadzonych  robót  mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy BHP odnośnie prowadzonych robót ogólnobudowlanych. Przed 
przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z zakresem prac i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejących 
zagrożeniach. Podczas wykonywania robót  konieczne jest stosowanie środków 



ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rękawice ochronne. W czasie 
prowadzenia robót wszyscy pracownicy powinni pracować w hełmach ochronnych. 
Ze względu na możliwość zagrożenia życia i zdrowia pracowników roboty należy 
prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Przed przystąpieniem do prac  należy wygrodzić teren tak aby uniemożliwić 
dostęp osobom  niepowołanym. W miejscach widocznych należy umieścić tablice 
ostrzegawcze informujące o prowadzeniu robót . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) . 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
-część ogólną opisującą:                                                                                                                                              
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
 
 



6.2.  Zasady kontroli jakości robót . 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek . 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru  wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. . 
 
6.4. Badania i pomiary . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 



badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań . 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru . 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje . 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub  : 
-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
 



6.8. Dokumenty budowy . 
Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia 
jakości  i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia inspektor nadzoru. 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
-- dokumentacją kosztorysową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 



- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy . 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny robót . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inżyniera i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
 



8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST i  ew. PZJ. 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy według komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja   w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy . 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych. 
 
10. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

 Zlecenie INWESTORA na opracowanie projektu budowlanego; 

 Koncepcja architektoniczna uzgodniona przez Inwestora; 

 Uchwała Nr XXXIX/1325/05Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennegoŚródmieścia – rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i 

Nowych Ogrodów w mieście Gdańsku; 



 Uchwała Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 

2019 poz. 1065 z pozn zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 

2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego; 
. 

 


