KOSZTORYS OFERTOWY 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku 

od km 2+945 do km 4+441 w miejscowości Wyszyny Kościelne    
	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	km
	1,496
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm  
	Szt.
	14,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 26-35 cm  
	Szt.
	10,00
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 36-45 cm  
	Szt.
	8,00
	
	

	1.5.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 56-65 cm  
	Szt.
	2,00
	
	

	1.6.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 66-75 cm  
	Szt.
	2,00
	
	

	1.7.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 76-100 cm  
	Szt.
	1,00
	
	

	1.8.
	01.02.01.
	Mechaniczne karczowanie pni drzew (karp) przy średnicy 

drzew  66-75 cm  
	Szt.
	1,00
	
	

	1.9.
	01.02.01.


	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	10,87

26,67

12,37
	
	


	1.10.
	01.01.02.
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 30 cm ze złożeniem w hałdę  
	m2
	1969,10
	
	

	1.11.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	590,73
	
	

	1.12.
	01.02.04.


	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    
	mb
	161,50
	
	

	1.13.
	01.02.04.


	Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km     
	m3
	6,96
	
	

	1.14.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na  podsypce piaskowej  
	mb
	64,50
	
	

	1.15.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 
	m2
	297,50
	
	

	1.16.
	01.02.04.


	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi    
	m2
	35,50
	
	

	1.17.
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki  gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę  
	m2
	316,40
	
	

	1.18.
	05.03.11.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 10  cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 15 km       
	m2
	7825,30
	
	

	1.19.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę      
	m2
	7825,30
	
	

	1.20.
	01.02.04.
	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi (właścicielowi)   
	m2
	147,00
	
	

	1.21.
	01.02.04.
	Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach betonowych  ze złożeniem gruzu obok w stosy 
	m2
	52,50
	
	

	1.22.
	01.02.04.
	Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy
	m3
	25,50
	
	

	1.23.
	01.02.04.
	Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji 
	Szt.
	1,00
	
	

	1.24.
	
	Wykonanie odtworzenia cokołu betonowego z betonu C15/20 pod ogrodzenie 
	mb
	85,00
	
	

	1.25.
	
	Ustawienie ogrodzenie z ramek stalowych na słupkach stalowych osadzonych na cokole betonowym (materiał z odzysku) : 
	m2
	147,00
	
	

	1.26.
	01.02.04.


	Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg   
	ton 
	6110,62
	
	

	1.27.
	03.02.01.
	Zabezpieczenie kanalizacji 1-otworowej rurą dwudzielną RHDPED  o średnicy 120 mm na kablu telekomunikacyjnym wraz z odkopaniem kabla i jego zasypaniem :  
	m
	271,50
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	6643,65
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II  
	m3
	946,66
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	946,66
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 
	m2
	717,24
	
	

	2.5.
	02.03.01.
	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
	m2
	2050,43
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45232452-5  ROBOTY ODWADNIAJĄCE 

	3.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe  koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km  
	m3
	44,80
	
	

	3.2.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 80 cm       
	m
	14,00
	
	

	3.3.
	01.02.04.


	Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 80 cm 
	m3
	3,72
	
	

	3.4.
	03.01.01.


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego 
	m3
	6,72
	
	

	3.5.
	03.01.03.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur  z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 800 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki  
	m
	14,00
	
	

	3.6.
	03.01.03.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25  dla rur o średnicy ø 80 cm , ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych  
	Szt.
	2,00
	
	

	3.7.
	03.01.03.
	Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 
	m2
	100,80
	
	

	3.8.
	03.01.03.
	Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask   
	m2
	61,60
	
	

	3.9.
	03.01.03.
	Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm 

wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp
	m
	22,00
	
	

	3.10.
	03.01.03.
	Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm 

wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp
	m
	10,80
	
	

	3.11.
	06.01.01.
	Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowej i wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów  
	m2
	38,40
	
	

	3.12.
	
	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z pospółki 

lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową.
	m2
	3,00
	
	

	3.13.
	02.01.01.
	Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami 
	m3
	16,80
	
	

	3.14.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm       
	m
	60,00
	
	

	3.15.
	03.01.03.


	Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 40 cm 
	Szt.
	2,00
	
	

	3.16.
	06.02.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod ścieżką rowerową i chodnikiem z rur  z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki  
	m
	66,00
	
	

	3.17.
	06.02.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych 
	Szt.
	22,00
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	4.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
	m2
	10751,40
	
	

	4.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni     
	m2
	8447,20
	
	

	4.3.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni     
	m2
	2304,20
	
	

	4.4.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni 
	m2
	8447,20
	
	

	4.5.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
	m2
	10367,00
	
	

	4.6.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni      
	m2
	10367,00
	
	

	4.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  
	m2
	10367,00
	
	

	4.8.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm    
	m2
	740,70
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	5.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2
	10367,00
	
	

	5.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA  8 45/80-55  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	10367,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	6.1.
	01.02.04.

07.02.01.
	Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków  
	Szt.
	15,00
	
	

	6.2.
	07.01.02.


	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi  linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	m2
	91,87
	
	

	6.3.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	54,00
	
	

	6.4.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A  

b. Znaki typu B

c. Znaki typu D.

d. Znaki typ D42/D43

e. Znaki typu E3; E4

f. Znaki typu E17a./E18a

g. Tabliczki typu T (T-6a, T-6c, T-16, T29) 
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	8,00

8,00

28,00

4,00

5,00

4,00

13,00
	
	

	6.5.
	07.06.06.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariera typu U-14a 
	m
	24,00
	
	

	6.6.
	07.06.06.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – lustro typu U-18a 
	Szt.
	1,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	7.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	1779,50
	
	

	7.2.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	106,77
	
	

	7.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych 
	m
	1040,00
	
	

	7.4.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	68,64
	
	

	7.5.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężnika betonowego  (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów 
	m
	849,50
	
	

	7.6.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
	m3
	50,97
	
	

	7.7.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników    

	m2
	3619,40
	
	

	7.8.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik   
	m2
	3619,40
	
	

	7.9.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik     
	m2
	3619,40
	
	

	7.10.


	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	3619,40
	
	

	7.11.
	08.02.01.


	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych   
	m2
	32,00
	
	

	7.12.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 
	m
	1575,00
	
	

	7.13.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu 
	m3
	52,12
	
	

	7.14.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy  15 cm 
	m2
	1940,60
	
	

	7.15.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy     
	m2
	1940,60
	
	

	7.16.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy     
	m2
	95,30
	
	

	7.17.
	08.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	1940,60
	
	

	7.18.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej (wewnętrznej)    
	m2
	1194,50
	
	

	7.19.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni  drogi dojazdowej i pod parking    
	m2
	1194,50
	
	

	7.20.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni  drogi dojazdowej i pod parking    
	m2
	1194,50
	
	

	7.21.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi i drogę dojazdową (wewnętrzną)
	m2
	1145,30
	
	

	7.22.
	08.04.01.
05.03.23.

	Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m2
	623,30
	
	

	7.23.
	08.04.01.
05.03.23.

	Wykonanie nawierzchni na drodze manewrowej parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m2
	522,00
	
	

	7.24.
	08.04.01.
05.03.23.

	Wykonanie nawierzchni (pasów rozdzielających na parkingu) z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem    
	m2
	21,00
	
	

	RAZEM
	

	8.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	8.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	2231,90
	
	

	8.2.
	09.01.01.
	Wykonanie hydroobsiewu powierzchni skarp nasypów i wykopów   
	m2
	2767,67
	
	

	8.3.
	09.01.01.


	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.1,0/0,7m, ziemia urodzajna. Nasadzenie drzew typu Robinia pseudoacacia ,,Umbraculifera” oraz  Robinia akacjowa ,,Umbraculifera”  
	Szt.
	37,00
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


