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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu dostosowanie szatni do 
przepisów przeciwpożarowych oraz wymianę stolarki okiennej w salach, sanitariatach i 
kuchni w Przedszkolu nr 87 w Gdańsku. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą 
się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych SWZ, OPZ oraz 
Projektowanymi postanowieniami umowy wraz z załącznikami wg pierwszeństwa 
określonego w Projektowanych postanowieniach umowy.  

 

3.1.      Stan istniejący: 

Przedszkole Nr 87 działa w budynku zbudowanym w latach 1998-1999, powstałym w celu 
ulokowania tej placówki, po przeniesieniu jej z budynku Szkoły Podstawowej nr 81 w 
Gdańsku – Osowej. Od 01.01.2000r. w budynku tym funkcjonowały cztery oddziały 
przedszkolne dla dzieci w wielu od 3 do 6 lat. W 2014r. , po adaptacjach i rozbudowach w 
P Nr 87 działa siedem oddziałów, gwarantujących 170 miejsc dla przedszkolaków w wieku 
od 3 do 6 lat. 

Jest to budynek wolnostojący, parterowy w kategorii zagrożenia ludzi II. Klasa odporności 
ogniowej budynku „D”. Cały obiekt został wykonany metodą tradycyjną.  

Budynek Przedszkola nr 87 zlokalizowany jest na osiedlu Osowa, w północnej części 
miasta Gdańska pomiędzy dwoma ulicami: Komandorska i Kielnieńską, na działce nr 
356/13 obręb 0001. 

Dojazd do Przedszkola jest od ul. Komandorskiej. 

3.2.      Celem inwestycji jest:  

Dostosowane szatni do obowiązujących obecnie przepisów i norm, w szczególności do 
wymagań Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wymieniona zostanie stolarka okienna w 
salach dla dzieci, sanitariatach i w kuchni. 

3.3.     Zakres rzeczowy zamówienia w ramach dostosowania dwóch szatni do 
przepisów przeciwpożarowych obejmuje: 
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      1) Roboty branży budowlanej w oparciu o dokumentację projektową: 

a) roboty rozbiórkowe:  
    - sufitu podwieszonego do ponownego montażu, 
    - cokołu na całej szerokości ściany w dużej szatni, 

               - demontaż istniejących lamp LED w pomieszczeniach 0.4 szatnia oraz 0.5 
szatnia 2, 

b) szpachlowanie i malowanie ściany do poziomu posadzki po zerwaniu cokołu, 
c) montaż projektowanej stolarki drzwiowej, 
d) wymurowanie i domurowanie ściany z pustaków szklanych EI 15 o wymiarach 19 

x 19 x 8 cm wraz z fugowaniem, 
e) budowa nowych ścian działowych grubości 15,0 cm z płyt GKF – płyta podwójna 

obustronnie na rusztach stalowych, 
f) budowa ścian działowych grubości 10,0 cm z płyt GKF - płyta podwójna 

dwustronnie na istniejących kaflach na taśmie piankowej, 
g) montaż narożników PCV na narożnikach ścian wypukłych do wysokości 90 cm  
    –  22 sztuki, 
h) wykonanie otworu drzwiowego o wymiarach 130cm x 246cm, 
i) wykonanie otworu drzwiowego o wymiarach 110cm x 265cm, 
j) montaż blendy nadprożowej nad nadmurowywaną ścianą z luksferów na  
   poziomie 265cm, 
k) demontaż i montaż skrzynki na klucze ewakuacyjne, 
l) montaż zdemontowanego sufitu podwieszonego po wykonaniu blend  
   nadprożowych, 

        m) malowanie projektowanych ścian wraz z odtworzeniem tapetowania na odcięciu    
lamperii olejnej wys. 25 cm, 

         n) montaż sufitu pełnego z płyt g-k nad hydrantem z gruntowaniem podłoża i  
             malowaniem, 
         o) wykonanie klap rewizyjnych w suficie/stropie izolowanym w celu wykonania  
             przejść pionowych kanałów wentylacji mechanicznej, 
         p) obudowa pionów wentylacyjnych płytą 2 x GKF od wentylatora TD 150 w 

przestrzeni więźby dachowej, 
         r) zabezpieczenia podłóg, okien i drzwi wraz ze sprzątaniem po zakończeniu robót.  
 
    2) Roboty branży sanitarnej – wentylacja mechaniczna w oparciu o  
        dokumentację projektową: 

      a) podłączenie projektowanych anemostatów wentylacji wyciągowej do pionu 
wyrzutni dachowej w postaci kominka systemowego za pomocą kanału 160 mm: 
na pionie wentylator TD300 Silence włączany ze światłem, dodatkowo 
przewietrzanie włączane automatycznie na 15 min. co 1h, 

      b) izolowanie przewodów wentylacyjnych, 
      c) wykonanie przejść przez strop i dach, 
      d) montaż podstaw dachowych stalowych i kominków wentylacyjnych, 
      e) montaż wentylatorów kanałowych (150 m3/h i 300 m3/h), 
      f) naprawa dachu po wykonaniu przejść, 
      g) przełożenie o 1m włącznika A znajdującego się za istniejącymi drzwiami  
          zamykanymi elektromagnesami w korytarzu, 
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      h) uruchomienie wentylacji mechanicznej – próby i odbiory. 
   
 
3) Roboty branży elektrycznej w oparciu o dokumentację projektową: 
       a) montaż nowoprojektowanych opraw oświetleniowych LED wg projektu branży 

elektrycznej, 
       b) przeniesienie istniejącego wyłącznika światła o 1 m wraz z robotami murarskimi i 

tynkarskimi, 
       c) przełożenie włączników do lamp, 
       d)  zakup i montaż przewodów elektrycznych (cztery rodzaje), 
       e) podłączenie wentylatorów i układu sterowania, 
       f) zakup i montaż opraw awaryjnych, 
       g) montaż osprzętu elektrycznego przy drzwiach – włącznika zamykającego drzwi 

awaryjne na wysokości 135cm, montaż zdemontowanych wcześniej w szatniach 
lamp LED oraz podłączenie ich pod jeden obwód 

       h) doposażenie rozdzielnicy elektrycznej, 
       i) badania i pomiary.   
 
   4) Roboty związane z wymianą stolarki okiennej w salach, sanitariatach i kuchni 

w oparciu o przedmiary robót: 
       a) wykucie z muru drewnianych ościeżnic, 
       b) rozbiórka parapetów i odbicie tynków wewnętrznych, 
       c) wywóz gruzu i drewna rozbiórkowego na wysypisko, 
       d) montaż okien z tworzyw sztucznych (współczynnik przenikania max. 0,9) z izolacją, 
       e) wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, 
       f) obróbki blacharskie, 
       g) wykonanie gładzi gipsowych, 
       h) dwukrotne malowanie gładzi gipsowych. 
 
   5) Roboty towarzyszące. 
 
3.4. Zakres rzeczowy zamówienia: 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
2) Roboty budowlane i odtworzeniowe, 
3) Roboty sanitarne, 
4) Roboty elektryczne. 
 

3.5. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa: 

1)  dla robót związanych z dostosowaniem szatni do przepisów ppoż.: 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych   opracowane przez jednostkę projektową: EPS Architekci arch. Ewa 
Spandowska, ul. Klonowa 1/lok. 6, 80-264 Gdańsk, pn.: 
„Dostosowanie szatni w Przedszkolu nr 87 w Gdańsku, ul. Komandorska 77 do 



54/BZP-U.510.38/2021/EP                                                                                            Załącznik nr 8 do SWZ                                                                       

4 
 

obowiązujących przepisów Straży Pożarnej” – data opracowania wrzesień 2016,  
stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ w tym: 

 

a) Projekt budowlany wg. zał. nr 1.1. do OPZ, 
b) Projekt wykonawczy wg zał. nr 1.2 do OPZ,  
c) Specyfikacja Techniczna wg zał. nr 1.3 do OPZ, 
d) Przedmiar robót wg zał. nr 1.4 do OPZ. 

 

Na przedmiotowe roboty wydana została Decyzja Prezydent Miasta Gdańska  
z dnia 29.12.2016r. (WUiA-V.6740.2220-2.2016.1-AMK.324128)  
zatwierdzająca ww. projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 
Decyzja jest ważna ze względu na wykonanie w 2019r. części robót ujętych w 
przedmiotowej dokumentacji projektowej, które nie zostały objęte 
niniejszym OPZ. 
Są to: 

 Wykonanie i montaż obudowy grzejnika, na wzór istniejących białych 
obudów drewnianych, z powycinanymi kołami (pomieszczenie nr 0.1 – 
przedsionek) 

 Zamurowanie – nowej ścianki działowej o grubości 12,5cm min. EI 15 w 
technologii lekkiej GKF, stawianej na istniejących kaflach na taśmie 
piankowej robota budowlana oznakowana na rysunku A02 („Rzut 
projektowanych pomieszczeń”) symbolem Z.03. 

 
2) dla robót związanych z wymianą stolarki okiennej: 

 Załącznik nr 2 do OPZ – Przedmiar robót; 
 Zapis pkt 3.3. ppkt 4 lit. d niniejszego OPZ. 

 
Uwaga: 
Wszystkie przedmiary  robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 
ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 
winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
 

3) Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. Wykonawca może dokonać w 
trybie określonym w art. 284 ustawy. 
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania.  
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W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, 
iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp 
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 
treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz 
z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w 
odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych robót. 
 
UWAGA: 
W ofercie należy przewidzieć ceny osprzętu i materiałów wykończeniowych instalacyjno-
budowlanych wysokiej jakości, które umożliwią Użytkownikowi i Zamawiającemu 
szeroki wybór przed ich zakupem. 
 
4. Ogólne warunki prowadzenia robót: 
Przed podpisaniem umowy na realizację robót Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym. 

4.1. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, uzgodnionego przez Dyrekcję Przedszkola 
zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik do 
SIWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych 
robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 
krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 
środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni możliwe 
utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną.  
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4.2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych robót. 
4.3.  Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 
stanowiących przedmiot zamówienia w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 
b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 
c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 
budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
4.5. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 
przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 
4.6. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 
4.7. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

  pozwoleniu na budowę, 
 projektach budowlanych i wykonawczych, 
 specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
 uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu, 
 uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
 innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
 decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

UWAGA: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami 
administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  
 

4.8. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolnej. 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na 
terenie przedszkola muszą być ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz 
Inspektorem Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa, higieny  i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 

Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne 
funkcjonowanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
użytkowników (personelu, dzieci i osób postronnych).  
W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.  
Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy 
szacowaniu kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być 
realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu 
budowy, w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem.  
Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 
związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 
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4.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 
określony dokumentacją projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 
 zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, 
 zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
 zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii 

elektrycznej i  cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą 
dokonywane rozliczenia według stawek gestorów sieci, 

 na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu 
ryczałtowym).  
4.10.  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 
kosztów realizacji przedmiotu zmówienia, w tym: 

 uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb robót, 
 odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
    zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, 
    zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków 
technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych, 

    W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii 
dla placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

4.11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
 dozór budowy i ochronę mienia, 
 zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
 utrudnienia związane z realizacją zadania, 
 przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i 

obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły, 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 
 tymczasowe składowisko materiałów poza placem budowy. 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii 
elektrycznej obciążają wykonawcę robót. 
4.12. Nadzór autorski podczas robót w szatniach zapewnia Zamawiający. 

4.13. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
4.14. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zmówieniem, 

b) opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 
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placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 
c) na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i 

Inspektorem Nadzoru, 
d) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 
e) odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 

uczniowie i pracownicy szkoły w  sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu 
i kurzu z budowy, 

f) zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym 
terenie, 

g) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru, 

h) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 
widocznym  oznakowaniem, 

i) zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
j) zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  
k) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzonymi  zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
l) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
m) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas   wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić 
do stanu pierwotnego, 

n) prowadzić, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w 
rejonie placu budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy 
w należytym stanie technicznym i czystości,  

o) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 
wykonanych robót, 

p) stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych 
norm zapylenia, hałasu  oraz drgań, 

r) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

s) Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

4.15. Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do 
stanu pierwotnego.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

5. Dodatkowe wymagania i informacje: 
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5.1. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 
jak również wobec osób trzecich. 
5.2.  Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 
za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 
zamówienia. 
5.3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej 
ostrożności w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej. 
5.4. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 
jak również wobec osób trzecich. 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

5.6. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 
umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

 
6.  Warunki prowadzenia robót rozbiórkowych. Wykonawca: 
6.1. Wykona ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 
okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 
pochodzących z demontażu i rozbiórek. 
6.2. Zorganizuje we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z 
 rozbiórek powstałych podczas wykonywania robót.  
6.3. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 
budowy, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w 
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 
przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić 
ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie, 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych 
segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 
specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, 
składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, 
odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 
wykorzystania,  

d) elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na 
paletach; koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w 
kosztach ogólnych budowy, 
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e) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego 
utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

f) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z 
utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 

6.4. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy 
dostarczyć Zamawiającemu. 
 
7. Warunki dotyczące parametrów materiałów budowlanych i wyrobów:  
7.1. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 
załącznikami) nazw rozwiązań, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. należy je rozumieć jako 
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za 
równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 
przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 
1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie 
z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym 
SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system 
referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, 
że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
7.2. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 
język polski. 

7.3. Wykonawca, który na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
7.4. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, pod warunkiem, że kolorystyka materiałów, elementów 
wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania  zamówienia oraz urządzeń będzie 
uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
7.5. Wykonawca zobligowany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z 
wymogami: 



54/BZP-U.510.38/2021/EP                                                                                            Załącznik nr 8 do SWZ                                                                       

11 
 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym i innych przepisów. 

7.6. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia 
oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 
projektowej. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają 
zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski oraz winny spełniać wymogi: 

 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018. poz. 1202  tj.  z dnia 
22.06.2018 r.),  

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019., poz.266 
tj.  z dnia 12.02.2019 r.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 

7.7. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać 
zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać 
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie 
zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane 
przez Nadzór Autorski. 
7.8. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, Nadzór Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie 
decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez 
zgody Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego i Użytkownika. 
7.9. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 
określonymi w dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie 
materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów 
określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o 
porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. Wykonawca, który, na etapie 
realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
7.10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 
wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione 
instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza 
być tłumaczone na język polski  i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.  
7.11. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów 
(elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, 
Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed 
planowanym odbiorem. 
 
8. Warunki odbioru robót budowlanych:  
8.1. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
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w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, w obecności 
Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 
 
 
8.2. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację odbiorową, która w przypadku konieczności uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie albo w przypadku konieczności zawiadomienia 
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – umożliwi 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie albo odpowiednio zawiadomienie o 
zakończeniu budowy. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w 
szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru  budowlanego danej branży z 
podziałem na danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg 
nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian 

projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego 
inspektora nadzoru i projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora 
nadzoru i projektanta, 

h) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, 
świadectwa i orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane 
przez kierownika budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na 
przedmiotowym zadaniu i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, 
wyniki stosownych pomiarów (pozytywne wyniki z badań i pomiarów 
elektrycznych, w tym natężenia oświetlenia i ochrony od porażeń podpisane 
przez osoby uprawnione (świadectwa kwalifikacyjne SEP E i D), pozytywne 
wyniki z prób funkcjonalnych i sprawdzeń pomontażowych wykonanych 
instalacji, 

i) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 
uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania 
robót (np.: chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie 
badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.) 

j) instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych 
wraz z dostawą i montażem urządzeń i oznakowania, 

k) kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 3 egz. i 
elektronicznej na płycie CD z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 
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1 egz.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację 
należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży. 

 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, dokumentacja powinna być 
w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr 
umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony 
ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże: 

Zawartość dokumentacji powykonawczej: 

Lp.  Nazwa Dokumentu 
1 Spis treści 
1.1 Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej 
1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 
1.3 Spis materiałów wbudowanych 
2 Protokół wprowadzenia na budowę  
3 Umowa wraz z aneksami  
4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i  branże w rozbiciu na poszczególne elementy 

przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok 
postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów 
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego, 

5 Wskazanie użytkownika 
6 Pozwolenie na Budowę / ZRID/ Zgłoszenie robót 
7 Dziennik Budowy 
8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta  

(właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 
9.1 Oświadczenie Geodety 
9.2 Zarejestrowana mapa  
9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy 
10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora, 

Kierownika Budowy i Projektanta 
11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 
11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to 

protokół przekazania artefaktów 
12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 
12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy 
12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 
12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 
12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 
12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 
12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 
12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 
12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 
12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 
12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 
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12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 
12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy 
12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy 
12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy 
12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 
13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ 
14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, 

certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  
14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów 

budowlanych 
14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  
15 Inne dokumenty wymagane SIWZ + ST+ Umową + OPZ 
16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była 

zawarta). 
17 Karta gwarancyjna 
18 Wersja cyfrowa na płycie CD 

 
8.3. Wszelkie protokoły Wykonawca dostarczy zamawiającemu na 14 dni 

przed odbiorem końcowym. 
8.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
pozwolenia na budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót. 
8.5. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 
ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W 
razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć 
roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 
niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 
odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8.6. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu na   14 dni kalendarzowych przed odbiorem końcowym.  
8.7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 
drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy 
Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot 
zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z 
błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg 
publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami 
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 
bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”. 


