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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Dębno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993. 

Strona internetowa: https://bip.debno.com.pl/  

Telefon:  957603001 do 4.  

Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl  

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania: Wydział Realizacji Inwestycji. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (zwane dalej 

„postępowanie”) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawa Pzp”). 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno/proceedings (zwanej dalej „Platforma”). 

2.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie, aby 

mieć dostęp do formularza złożenia, zmiany lub wycofania oferty oraz możliwość komunikacji  

z Zamawiającym. 

2.5. Zamawiający informuje, że zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 

2.6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych  

w ramach zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie skrzyżowania ulic Kostrzyńskiej, Włościańskiej, 

Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.  

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie Myśliborskim, w gminie Dębno. 

Inwestycja zlokalizowana jest na dz.ewid. nr dz. nr 568, 561/30, 589/1, 589/2, 430, 555, 561/31, 972, 561/39, 562/4, 

941/11, 941/9, 484/1, 485/89, 561/38, 562/5, 924 obręb 0001 Dębno. 

Szczegółowy zakres wymagań Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

niezbędnych do uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji oraz do realizacji prac budowalnych został opisany  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, co stanowi załącznik do przedmiotowego postępowania. Zamawiający 

udostępnia ponadto szacunkowy przedmiar robót, stanowiący załącznik pomocniczy do wyceny przez potencjalnego 

Wykonawcę opisanego w PFU zakresu prac. Zakres prac zawiera wszelkie opracowania, czynności i prace 



 SWZ – Postanowienia ogólne  
Strona 2 z 18 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Urząd Miejski w Dębnie, Wydział Realizacji Inwestycji 

budowlane, które są niezbędne do poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z jego przeznaczeniem. 

Przedmiotowe skrzyżowanie stanowi połączenie drogi krajowej z drogą wojewódzką i drogami gminnymi. 

Realizację zadania przewiduje się w trybie specustawy drogowej „ZRID”, na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. Wykonawca, na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa, na potrzeby decyzji 

administracji budowlanej, reprezentować będzie zarządcę drogi głównej, tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad od. Szczecin. Do uzyskania pełnomocnictwa niezbędne będzie zawarcie przez Zamawiającego 

stosownego porozumienia lub umowy użyczenia pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przygotowania wszelkich niezbędnych opracowań na potrzeby ww. porozumienia/umowy. 

OPIS ZAMÓWIENIA W ODNIESIENIU DO CZ. PROJEKTOWEJ: 

W zakresie prac projektowych, kosztorysowych i administracyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

następujących czynności/ elementów: 

 Sporządzenie mapy do celów projektowych, uzupełniających badań podłoża gruntowego i wszystkich 

pozostałych materiałów wyjściowych, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 Sporządzenie finalnej koncepcji wielobranżowej wskazującej docelowy zakres rozbudowy, ostateczne 

proponowane granice podziałów, a także ostateczną geometrię i lokalizację wszystkich podstawowych 

elementów zagospodarowania pasa drogowego. 

 Uzyskanie ostatecznych uzgodnień z zarządcami wszystkich dróg łączących się na przedmiotowym 

skrzyżowaniu. 

 Sporządzenie ostatecznych tabeli elementów rozliczeniowych, na podstawie których sporządzony zostanie 

również harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 Sporządzenie projektów budowlanych (PZT i PA-B) wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień  

i decyzji wskazanych w PFU lub wymaganych przepisami prawa, zawierających wszystkie branże  

i uwzględniających wszelkie możliwe do przewidzenia kolizje z istniejącym zagospodarowaniem terenu  

i elementami infrastruktury towarzyszącej. 

 Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

zakresu ujętego niniejszym PFU, a także dla wszelki prac, których wykonanie jest niezbędne dla poprawnego 

funkcjonowania zamierzenia budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami 

pozwalającymi na zrealizowanie zamierzenia budowlanego uwzględniając jego pełną funkcjonalność z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Sporządzenie projektów technicznych dla poszczególnych branży lub wydzielonych zakresów prac,  

w tym projektu nasadzeń i zagospodarowania zielenią. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeń. 

 Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. 
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 Zastabilizowanie nowych granic nieruchomości wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi. 

OPIS ZAMÓWIENIA W ODNIESIENIU DO CZ. WYKONAWCZEJ 

Zgodnie z koncepcją stanowiącą element Programu Funkcjonalno-Użytkowego przedmiotowe zamierzenie polega 

na rozbudowie drogi krajowej nr 23, w zakresie skrzyżowania ul. Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej  

i Poziomkowej w Dębnie. W zakresie skrzyżowania uwzględniono 5 wlotów (w tym jeden zbierający dwie drogi)  

o łącznej długości wraz z jezdnią ronda (po zewnętrznej krawędzi) ok. 570 m. 

W ramach zadania planuje się rozbudowę skrzyżowania, a także przebudowę/budowę zjazdów, chodników oraz 

ciągów pieszo-rowerowych. Założono skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo z wyspą typu „biszkopt” 

częściowo przejezdną dla pojazdów nienormatywnych. Rondo wyposażono w pierścień oraz wyspy rozdzielające na 

każdym z wlotów. Na całym obszarze opracowania należy zaprojektować ciągi piesze, rowerowe lub pieszo-

rowerowe. 

W ramach robót budowlanych przewiduje się następujące prace zasadnicze: 

OGÓLNE: 

 Wprowadzenie i utrzymanie zgodnie z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu. 

 Wytyczenie zaprojektowanych nawierzchni, sieci itp. oraz wszelkie niezbędne prace geodezyjne. 

 Prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni i wszystkich elementów kolidujących z planowanym 

zagospodarowaniem terenu. 

 Wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie. 

 Zastępstwo inwestorskie w zakresie: 

 zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów administracji publicznej oraz 
właścicieli i zarządców sieci i dróg, 

 zawiadomienie o zakończeniu robót i uzyskanie odbiorów technicznych odpowiednich zarządców sieci  
i dróg, 

 zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządców dróg oraz właściwego komendanta Policji,  
o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem, 

 uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót.  

B. DROGOWA: 

 Korytowanie i prace ziemne. 

 Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych, celem doprowadzenia podłoża do nośności odpowiadającej 

grupie G1. 

 Posadowienie elementów prefabrykowanych (szkieletów nawierzchni), w postaci krawężników, obrzeży, 

oporników i innych elementów powtarzalnych, zgodnie z projektem. 

 Wykonanie podbudów zasadniczych dla poszczególnych nawierzchni. 

 Wykonanie ścieków liniowych z kostki kamiennej i opasek kamiennych. 
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 Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych. 

 Montaż elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego. 

 Przestawienie ogrodzeń w niezbędnym zakresie. 

 Prace porządkowe i wykończeniowe, wykonanie poboczy, plantowanie i humusowanie przyległego terenu. 

 Profilowanie i plantowanie rowów drogowych.  

 Montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. 

 Usunięcie wszelkich napotkanych kolizji z elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej. 

B. SANITARNA: 

 Demontaż wszystkich kolidujących elementów i odcinków sieci. 

 Niezbędne prace ziemne i przełączeniowe. 

 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami, a także połączeniem  

z istniejącą infrastrukturą. 

 Usunięcie kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia, 

 Usunięcie kolizji z siecią wodociągową, 

 Regulację wszelkich elementów istniejącej infrastruktury sanitarnej, w postaci włazów, skrzynek, zasuw  

i hydrantów, 

 Usunięcie wszelkich napotkanych kolizji z elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej 

B. ELEKTRYCZNA/ TELETECHNICZNA: 

 Demontaż wszystkich kolidujących elementów i odcinków sieci. 

 Niezbędne prace ziemne i przełączeniowe. 

 Przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej. 

 Doświetlenie wszystkich przejść i przejazdów zlokalizowanych w zakresie przedmiotowego zadania. 

 Likwidację kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi (nn, SN). 

 Likwidację kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi (w tym monitoringiem). 

 Budowę kanału technologicznego. 

 Usunięcie wszelkich napotkanych kolizji z elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej. 

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

 
 71355000-1 Usługi pomiarowe, 
 71320000-2 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie dróg, 
 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 
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3.1. Nie dokonano podziału zamówienia na części z uwagi na dużą odpowiedzialność i konieczność koordynowania 

prac prowadzonych jednocześnie w tym samymi miejscu i czasie – względy bezpieczeństwa, zdrowia i higieny 

pracy oraz finansowe (nie powielanie robót ziemnych, nie niszczenie wcześniej wykonanej pracy). Podział 

spowoduje brak zainteresowania zamówieniem z powodu jego rozdrobnienia, a tym samym nie przyniesie 

wymiernych korzyści finansowych. 

3.2. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są: 

- SWZ, 

- Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

- przepisy prawa,  

- obowiązujące normy. 

3.3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.  

3.6. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania nazw podwykonawców. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa 

wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 

3.7. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

prace budowlane (roboty ziemne, roboty montażowe i instalacyjne sieci, roboty drogowe związane z wykonaniem 

nawierzchni oraz obsługujące sprzęt budowlany i pojazdy transportowe). Sposób dokumentowania zatrudnienia 

tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (podwykonawcę) 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 

zawarte są we wzorze umowy – załączniku do SWZ.  

3.8. Wykonawca, który zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu, przyjmuje na siebie finansową 

odpowiedzialność w przypadku utraty dotacji przez zamawiającego z powodu nienależytego wykonania umowy 

z winy wykonawcy. 

 

4. TERMIN REALIZACJI,  

Termin wykonania: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 15 m-cy dla prac projektowych i 4 m-ce dla robót 

budowlanych. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz 

spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi niżej. 

5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia:  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

a) art.108 ust.1 ustawy, 

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą 

sankcyjną", tj.: 

 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

 wykonawca oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 

Dokumentem potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawców składających 

ofertę jest oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ.  

 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokument potwierdzający spełnianie tych warunków:  

5.2.1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  

5.2.2. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy: Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000 zł. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana 

będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.  

5.2.4. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:  

1) Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 

co najmniej dwa zadania polegające na budowie  lub przebudowie skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz 

infrastrukturą towarzyszącą. 

2) Potencjał kadrowy: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować potencjałem kadrowym  

w odpowiedniej ilości osób, umożliwiający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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3) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania  

z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.: 

A. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy: 

Posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności drogowej 

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się 

doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej 

takiej jak opisanej w warunku dotyczącym doświadczenia wymaganego od wykonawcy. 

Wykonawca obowiązany jest dysponować osobami do kierowania robotami we wszystkich 

specjalnościach odpowiadających branżom, które będą realizowane w trakcie robót. 

B. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant Branży Drogowej: 

Posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane, w wymaganej specjalności które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się doświadczeniem  

w opracowaniu dokumentacji projektowej na co najmniej jednym zadaniu, takim jak opisanej  

w warunku dotyczącym doświadczenia wymaganego od wykonawcy. 

Wykonawca obowiązany jest dysponować osobami do projektowania we wszystkich specjalnościach 

odpowiadających branżom, które będą realizowane w trakcie robót. 

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

(wymienionych w pkt 5.2.4.) mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z tym dołączają do oferty 

także oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy.  

2) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w danym postępowaniu albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, i składają wraz z ofertą stosowne 

pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania  

w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę  

i załączą do oferty umowę spółki cywilnej. 

3) Oświadczenie wg zał. nr 2a do SWZ składa każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim spełnia 

poszczególne warunki, przy czym doświadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pełnym zakresie musi 

posiadać przynajmniej jeden z Wykonawców. Oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ każdy  

z Wykonawców składa odrębnie, wykazując brak podstaw wykluczenia z postępowania w pełnym zakresie. 
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5.4. Podmioty udostępniające zasoby dla Wykonawcy: 

1) W odniesieniu do warunków posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, wymienionych w pkt 5.2.4. 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te będą 

wykonywać roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu wg zał.nr 2e do 

SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega  

w  odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg załącznika nr 2c i 2d do SWZ), podpisane przez 

osobę upoważnioną do złożenia tego oświadczenia. 

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 

na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

5.5.  Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków uczestniczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

z postępowania, z zastrzeżeniem art.128 ustawy Pzp. 

 

6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

6.1. Wyliczoną cenę oferty należy podać w załączniku nr 1 do SWZ wraz z rozbiciem na opracowanie dokumentacji 

projektowej i roboty budowlane. Kwota za opracowanie dokumentacji nie może być większa niż 5% ceny 

ogółem. Kwotę ogółem należy porozbijać na poszczególne elementy w szacunkowym przedmiarze dla prac 

projektowych i budowlanych na potrzeby PFU wg załącznika nr 1a. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności cenowych, za wiążącą cenę umowną będzie kwota podana „słownie” przez Wykonawcę  

w formularzu oferty wg zał. nr 1 do SWZ. Ceny wskazane w poszczególnych pozycjach w szacunkowym 
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przedmiarze będą służyły pomocniczo przy rozliczaniu płatności częściowych oraz robót zaniechanych  

i zamiennych. 

6.2. Cena oferty musi określać całkowity koszt zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług, i musi być podana brutto w PLN, cyfrowo i słownie.  

6.3. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

 

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

7.1. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę: 

1) Dowód wniesienia wadium.  

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – jeżeli dotyczy. 

3) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ. 

4) Szacunkowy przedmiar dla prac projektowych i budowlanych na potrzeby PFU wg zał. nr 1a do SWZ. 

5) Oświadczenia wg zał. nr 2a i 2b do SWZ. 

6) Oświadczenia wg zał. nr 2c i 2d do SWZ – jeżeli dotyczy. 

7) Zobowiązanie wg zał. nr 2e – jeżeli dotyczy. 

 

7.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 

złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe: 

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż  

3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 4 do SWZ. 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ. 

4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.  

5) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

7.3. Sposób przygotowania oferty:   

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

(w rozumieniu zaawansowanego podpisu elektronicznego), przez osobę upoważnioną. Zaleca się składanie 

podpisu bezpośrednio na każdym dokumencie. 

3) Oświadczenie podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), musi być podpisane przed osobę 

uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu, w sposób opisany w pkt 2. 

4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w odrębnym pliku miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa 

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia składa się w oryginale w postaci plików 

elektronicznych podpisanych przez wystawiającego. Plik elektroniczny przelewu dołączony do oferty nie 

wymaga podpisania.  

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 

MB. 

7.4. Zalecenia dotyczące przesyłanych plików: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem 

na .pdf. 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .zip lub .7Z. 

3) Za złożone nieskutecznie zostaną uznane dokumenty złożone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 

składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 
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5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 

.pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 

problemów w weryfikacji plików. 

8) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

10) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego  

ze skompresowanych plików.  

11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie  

z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

8. KOMUNIKACJA 

8.1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Paluch, Marek Potyraj, 

 w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia, Marek Potyraj. 

8.2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 

internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W zakresie pytań 

technicznych związanych z działaniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl 

8.3. Za datę przekazania (wpływu) oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi 

się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

8.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 

z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.  

8.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio 

na Platformie, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

8.6. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:  
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a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;  

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ 

lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich 

nowsze wersje;  

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;  

d) włączona obsługa JavaScript; 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 

f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;  

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany 

wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.  

8.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania  

z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu 

składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie 

uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu. 

8.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert oraz jeżeli nie będzie 

dotyczył już udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania 

wniosków. 

8.9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na Platformie, pod 

adresem podanym w pkt 2.3. Przejście na Platformę odbywa się również przez stronę bip.debno.com.pl  

INFORMACJE  PLATFORMA ZAKUPOWA  platformazakupowa.pl/pn/um_debno  

POSTĘPOWANIA. 

  

9. WADIUM 

9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000 zł. (słownie: dwieście 

tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert  – w jednej lub kilku następujących formach: 

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiającego w GBS o/Dębno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002, 

przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi być w dyspozycji 

Zamawiającego. 

2) Gwarancji bankowej, mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą. 

3) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą. 

4) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność zgodną z terminem 

związania ofertą. 
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9.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu musi wynikać, że we 

wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo na 

pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego (beneficjenta). 

9.3. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp. 

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Oferty muszą być ważne do dnia 29.08.2024 r.  

 

11. ZŁOŻENIE OFERTY 

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie w terminie do 31.07.2024r.  

     do godz. 11:30 w zakładce pod nazwą prowadzonego postępowania. 

11.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11.3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformę poprzez działanie “Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Sugerujemy złożenie oferty na  

24 godziny przed terminem składania ofert. 

11.4. Nie można wycofać oferty lub wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

11.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie. 

11.6. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

12. ZMIANY W SWZ 

12.1. Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach SWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią 

SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie. 

12.2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na 

uwzględnienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców 

odnośnie wcześniej podanego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

13. WIZJA LOKALNA 

Nie przewiduje nie przewiduje wizji lokalnej. 

14. OTWARCIE OFERT 

14.1. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 31.07.2024r.  

o godz. 12:00 i nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert  

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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14.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

14.4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie nazwy i adresy Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostaną zamieszczone w sekcji „Komunikaty”. 

14.6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnienia treści złożonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy 

Pzp. 

 

15. ODRZUCENIE OFERT 

Zamawiający odrzuci ofertę, gdy wystąpią przesłanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp. 

 

16. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta będzie zgodna  

z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą sumę punktów, obliczonych wg kryteriów: 

1) Cena oferty brutto - waga 60 pkt 

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru: 

           Cena najtańszej oferty 

C = ---------------------------- x 100 pkt. x 60  

            Cena badanej oferty 

 

2) Okres gwarancji - waga 20 pkt 

Punkty przyznawane w kryterium okres gwarancji, będą naliczane według następujących zasad: 

a) za minimalny okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego-36 miesięcy - 0 pkt, 

b) za zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji-42 miesiące - 5 pkt, 

c) za zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji-48 miesięcy - 10 pkt, 

d) za zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji-54 miesiące - 15 pkt, 

e) za zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji-60 miesięcy - 20 pkt. 

 

W okresie trwania gwarancji wykonawca musi na swój koszt wykonać wszystkie wymagane przez producentów 

urządzeń przeglądy konserwacyjne, zapewniające ich ciągłość działania. Wszelkie przeglądy muszą być wykonane 

zgodnie ze wszystkimi warunkami wskazanymi przez producenta. Wszelkie koszty przeglądów należy uwzględnić 

w cenie oferty. 

 

3) ”nasiąkliwość elementów betonowych” (np. krawężniki, obrzeża) – waga 20 pkt 
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Istotnym elementem dla Zamawiającego jest jakość zastosowanych materiałów. W celu zastosowania materiałów  

o wyższej jakości Zamawiający preferuje zastosowanie materiałów o niższej nasiąkliwości od przewidzianych  

w polskich normach. Mając powyższe na uwadze Zamawiający przyzna następującą ilość punktów: 

a) nasiąkliwość od 4% do 6% – 0 pkt 

b) nasiąkliwość nie przekraczająca 4% - 20 pkt    

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej licznie punktów, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie będą 

mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

17. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, podając informacje zawarte w art.253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach odrzuconych, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

17.2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający udostępni 

niezwłocznie na Platformie, w sekcji „Komunikaty”.  

18. FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dnia zawarcia umowy: 

1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dostarczyć 

Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

pełnomocnika. 

3) Dostarczyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z rodzajem robót 

stanowiących przedmiot zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000 zł, wraz z dokumentem opłacenia 

składek na ubezpieczenie. 

 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 

Wykonawca będzie zobowiązany wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiającego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym 

Banku Spółdzielczym o/Dębno. 

2) Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, mających ważność: 



 SWZ – Postanowienia ogólne  
Strona 16 z 18 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Urząd Miejski w Dębnie, Wydział Realizacji Inwestycji 

- 70% wartości zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, ważne do 30-go  dnia po 

przeprowadzonym odbiorze robót, 

-  30% wartości zabezpieczenia - ważne do 15-go dnia po upływie okresu rękojmi. 

3) Gwarancji bankowej mającego ważność jak w ppkt 2. 

4) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność jak w ppkt.2. 

5) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność jak w ppkt 2. 

19.2. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

19.3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

W przypadku zabezpieczeń wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowiązany będzie każdorazowo  

i bezwarunkowo na pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń beneficjenta (Zamawiającego).  Gwarant nie 

może uzależniać skuteczności wniesienia żądania przez Beneficjenta od kompletności wpłynięcia żądania  

w terminie ważności zabezpieczenia, może jednak uzależnić termin wypłaty zadośćuczynienia od daty 

uzupełnienia wymaganych załączników. 

 

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU  

POSTĘPOWANIA 

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo wnoszenia odwołań i skarg 

do sądów, zgodnie z działem IX ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej 

dalej Izbą) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokości 10 000 zł. 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000. 

Odwołanie wynosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej -  wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów 

zamówienia, 

b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jeżeli informacja 

została przekazana w inny sposób, 

c)  5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadkach innych niż opisane pod lit. a i b. 

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, w taki 

sposób, aby Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.      
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21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dębna mający siedzibę w Urzędzie Miejskim  

w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, 

Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w 

dziale III ustawy Pzp; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_______________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

                                                                                                     

Nazwa Wykonawcy (Wykonawców): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP, REGON, KRS …………………………………………………………………………….………..…………… 

Nr telefonu  …………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail do korespondencji ………………………………………………………………………..…………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pod nazwą ”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, 

Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie”: 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia dla niniejszego postępowania (dalej „SWZ”). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SWZ oraz wyjaśnieniami przekazanymi przez Zamawiającego  

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, zasadami postępowania i terminami 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ogółem: 

Netto: ………………………………………….. słownie:  (……………………………………………) 

podatek VAT …………………. 

Brutto: ………………………  słownie: (………………………………………………) 

w tym: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej - …………………………… brutto 

b) Roboty budowlane - ………………………… brutto. 

4. KRYTERIUM POZACENOWE 

a) Deklaracja Wykonawcy (należy wskazać okres gwarancji w miesiącach zgodnie z zasadami opisanymi  

w pkt 16 SWZ).  

* 36 miesięcy  

* 42 miesiące 

* 48 miesięcy  

* 54 miesiące 

* 60 miesięcy.  
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b) Deklaracja Wykonawcy (należy wskazać nasiąkliwość  elementów betonowych zgodnie z zasadami 

opisanymi w pkt 16 SWZ).  

* nasiąkliwość od 4%  – 6% 

* nasiąkliwość nieprzekraczająca 4% 

5. INFORMUJEMY, że:  

1) wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

2) wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

- w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu 

zamówienia):____________________________________ 

- wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to _________________________ zł netto 

- stawka podatku od towarów i usług ____%, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie. 

6. PODWYKONAWSTWO.  

ZAMIERZAMY* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (należy podać nazwy 

podwykonawców, jeżeli są już znani). 

………………………………….. - ………………………………. 
 (Zakres powierzonej części zamówienia)                   (nazwa podwykonawcy) 

 

………………………………….. - ………………………………. 
(Zakres powierzonej części zamówienia)                   (nazwa podwykonawcy) 

 

ZAMIERZAMY* wykonać zamówienie siłami własnymi 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej Gwarancji Jakości, na warunkach zawartych w SWZ. 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ. 

9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy 

wadium w wysokości 200 000 PLN w formie …………… Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr: 

………….. (w przypadku wniesienia w formie pieniądza). 

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym 

załączniku ………. (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane,  

co wykazaliśmy w załączniku do Oferty ………. (należy podać nazwę załącznika).  

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi  

w zał. Nr 3 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej  



 
_____________________________________________________________________________________ 

Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

 

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane 

Zamawiającemu w ramach zamówienia. 

13. OŚWIADCZAMY, że nasze dokumenty rejestrowe dostępne są w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, 

z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis lub informację: 

Dane umożliwiające dostęp do dokumentów we właściwym rejestrze: 

WYKONAWCA: ..................................................... (nazwa): 

• Krajowy Rejestr Sądowy – KRS nr: ………..………… i adres strony internetowej ………………….…., 

• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – NIP: 

……………………. i adres strony internetowej ………………….…....., 

Inny właściwy rejestr (dotyczy podmiotów zagranicznych) – nazwa rejestru: ............., Nr wpisu (jeśli 

dotyczy): .............. i adres strony internetowej ………………….…...,  

albo  

Nie dotyczy  

(zaznaczyć „Nie dotyczy”, gdy Wykonawca nie wskazuje bazy danych oraz danych umożliwiających dostęp do 

dokumentów i składa wraz z ofertą odpis lub informację). 

 

UWAGA: 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie powyższe oświadczenie należy 

odpowiednio powtórzyć i złożyć w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej/członka konsorcjum. 

 

14. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest: Imię  

i nazwisko: ……………………………….. tel. ……………… e-mail: ……………….. 

15. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone oświadczenia  

i dokumenty itp.): 

……………………………… 

……………………………… 

........................................................................... 

(podpis osoby umocowanej) 

 

* niepotrzebne skreślić/usunąć 

 



Data 
wykonania:

Klasyfikacja 
robót:

Nazwa 
inwestycji:

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych J.m. Ilość  Cena jedn. PLN  Wartość netto PLN 

I.I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
Pomiary geodezyjne, wytyczenie  w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, 
sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych 
oraz pomiary kontrolne i sprawdzające.

km 0,570

2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o śr. gr. 15 cm. Humus do wykorzystania na budowie po 
wcześniejszym oczyszczeniu lub do wywozu na odkład Wykonawcy. m2 2676,00

3 Wycinka drzew zgodnie z załączoną do PFU Inwentaryzacją zieleni. Szacunkowo - 10 drzew. kpl. 1,00

4 Karczowanie krzewów, krzaków, podrostów i drzew o obwodzie na wys. 130 cm poniżej 50 cm. m2 110,00

5

Rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznej dróg wraz z podbudowami i krawężnikami w 
niezbędnym zakresie. Elelemty rozbiórkowe podlegają segregacji - Zamawiający/Zarządca 
poszczególnej drogi określa zakres elementów, które należy przekazać na rzecz właściciela. 
Pozostałe elementy podlegają utylizacji.

m2 2360,00

6

Rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki betonowej dróg wraz z podbudowami i krawężnikami w 
niezbędnym zakresie. Elelemty rozbiórkowe podlegają segregacji - Zamawiający/Zarządca 
poszczególnej drogi określa zakres elementów, które należy przekazać na rzecz właściciela. 
Pozostałe elementy podlegają utylizacji.

m2 1196,00

7

Rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki betonowej chodników, zjazdó i ścieżek rowerowych wraz z 
podbudowami i obrzeżami/opornikami/krawężnikami w niezbędnym zakresie. Elelemty rozbiórkowe 
podlegają segregacji - Zamawiający/Zarządca poszczególnej drogi określa zakres elementów, które 
należy przekazać na rzecz właściciela. Pozostałe elementy podlegają utylizacji.

m2 1213,00

8
Rozebranie pozostałych kolidujących z zaprojektowanymi nawierzchniami elementów 
zagospodarowania terenu, w tym znaków drogowych, elementów małej architektury (między innymi 
krzyż), płyt przejezdnych na rowach itp.

kpl. 1,00

I.II. Roboty ziemne

9
Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne związane z wykonaniem koryta z 
transportem urobku na odkład Wykonawcy. m3 4518,01

10
Roboty ziemne - formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0m wraz z dowozem 
materiału. Zakres od rzędnej wymiany gruntu do rzędnej dna konstrukcji (zgodnie z zaprojektowaną 
niweletą).

m3 235,62

11 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m2 8674,18

I.III. Podbudowy

12
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni jezdni głównej KR4. m2 4220,20

13
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej. m2 128,00

14
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, 
C90/3(C60/30) o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna zjazdów betonowych, 
ścieżki pieszo-rowerowej w miejscu zjazdów i utwardzenia z ażurów.

m2 434,00

15
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, 
C90/3(C60/30) o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciągu pieszo-
rowerowego bitumicznego i rowerowego.

m2 1065,00

"PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KOSTRZYŃSKIEJ, WŁOŚCIAŃSKIEJ, DARGOMYSKIEJ I POZIOMKOWEJ W DĘBNIE".

I. BRANŻA DROGOWA

45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

-45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
-32412100-5 Sieć telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna)

SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU

Inwestor:
Gmina Dębno

ul. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

czerwiec 2024 r.



16
Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, 
C90/3(C60/30) o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciągów 
pieszych i cz. ciągu pieszo-rowerowego z kostki bet.

m2 868,00

17
Podbudowa cementowa C16/20 gr. 25 cm wraz z dylatajcą - warstwa podbudowy zasadniczej 
nawierzchni zabruków, wysp rozdzielających, pierścienia ronda. m2 585,00

18
Podbudowa cementowa C16/20 gr. 25 cm wraz z dylatacją - warstwa podbudowy zasadniczej 
nawierzchni utwardzonej części wyspy ronda (dla pojazdów ponadnormatywnych). m2 238,00

19
Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,0 o grubości po 
zagęszczeniu 25 cm. Warstwa konstrukcyjna jezdni głównej. m2 5088,60

20
Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,0 o grubości po 
zagęszczeniu 25 cm. Warstwa konstrukcyjna zabruków i innych nawierzchni kamiennych. m2 905,30

21
Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwen hydraulicznym C1,5/2,0 o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciągów pieszych i cz. ciągu pieszo-
rowerowego z kostki bet.

m2 868,00

22
Podbudowa z mieszanki kruszyw związanych spoiwen hydraulicznym C1,5/2,0 o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni ciągów rowerowych i ciągu pieszo-
rowerowego bitumicznego.

m2 1078,00

23
Podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu związanych spoiwen hydraulicznym C3/4 o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni jezdni głównej. Konstrukcja jezdni KR4. m2 4890,20

24
Podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu związanych spoiwen hydraulicznym C3/4 o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm. Konstrukcja zjazdów i drogi wewnętrznej. m2 548,68

25
Podbudowa z mieszanki kruszyw/gruntu związanych spoiwen hydraulicznym C3/4 o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna nawierzchni zabruków, wysp rozdzielających, pierścieni i 
nawierzchni utwardzonej części wyspy ronda (dla pojazdów ponadnormatywnych).

m2 823,00

26 Warstwa mrozoochronna/ odsączająca z piasku gr. 15 cm. m2 83,60

27
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC22P KR3-4 - grubość po zagęszcz. 
10 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej warstwy. m2 4044,95

I.IV. Nawierzchnie

28
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA11 PMB 45/80-55 KR3-4 - 
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem 
emulsją asfaltową dolnej warstwy. Dla konstrukcji KR4.

m2 4025,00

29
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR3-4 - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej 
warstwy. Dla konstrukcji KR4.

m2 4033,55

30
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S KR1-2 - warstwa ścieralna, 
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej 
warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy.

m2 1078,00

31
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11W KR1-2 - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową dolnej 
warstwy. Ciąg pieszo-rowerowy.

m2 1078,00

32
Nawierzchnia zabruków, wysp rozdzielających i pierścieni rond z kostki kamiennej h=15/17 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoinowana zaprawą cementową na bazie kwarcu do 2/3 i 
1/3 zaprawą na bazie żywic epoksydowych.

m2 585,00

33

Nawierzchnia utwardzenia przejazdu ponadnormatywnego ronda, z kostki kamiennej h=15/17 cm 
(barwa odiemnna od zabruków - np. czerwonawa), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, 
spoinowana zaprawą cementową na bazie kwarcu do 2/3 i 1/3 zaprawą na bazie żywic 
epoksydowych.

m2 238,00

34
Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm, grafitowej, na podsypce cem.-piaskowej 
gr. 5 cm. m2 345,00

35
Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm, kolorowej (do ustalenia z 
Inwestorem), na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm. m2 128,00

36
Nawierzchnia ciągów pieszych i części ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej 10x20 cm, szarej, 
gr. 8 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm. m2 868,00

37
Nawierzchnia utwardzenia terenu z płytek ażurowych gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Wzór 
i rodzaj ażurów do ustalenia z Inwestorem. Wypełnienie przestrzeni grysem kamiennym #2/5 mm. m2 76,00

I.V. Elementy ulic

38
Ustawienie krawężników granitowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.

mb 721,00

39
Ustawienie krawężników granitowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.

mb 371,00

40
Ustawienie krawężników granitowych, wyspowych o wymiarach 25(10)x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.

mb 199,00

41
Ustawienie krawężników trapezowych, granitowych o wymiarach 25(15)x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.

mb 196,00

42 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm mb 1268,00

43
Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki kamiennej 9/11, na ławie betonowej (wspólnej z 
krawężnikiem) gr. min 20 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic epoksydowych.

mb 471,00

44
Wykonanie wzmocnienia krawężników łukowych opaską z dwóch rzędów kostki kamiennej 9/11 i 
obrzeża na wspólnej ławie betonowej (połączonej z ławą krawężnika) o gr. min. 15 cm, z 
wypełnieniem spoin zaprawą na bazie żywic epoksydowych.

mb 341,00

I.VI. Organizacja ruchu

45
Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu. W ramach 
pozycji zawierają się wszelkie prace związane z utrzymaniem organizacji, objazdów, wykonaniem 
niezbędnych poszerzeń czy dróg tymczasowych.

kpl. 1,00



46
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śr. 60 mm, w tym na wysięgniku, w gniazdach RS. 
Obmiar szacunkowy.

szt. 44,00

47
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o 

powierzchni do 0,3m2. 
szt. 55,00

48
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o 

powierzchni powyżej 0,3m2. 
szt. 5,00

49
Oznakowanie poziome - cienkowartwowe i grubowarstwowe, w tym malowanie przejazdów na 
czerwono i malowanie strukturalne. m2 260,00

50
Dostarczenie i montaż dwóch tablic informacyjnych w oprawie metalowej. Tablica informująca o źródle 
finansowania zadania.

kpl. 1,00

51
Oznakowanie projektowanych przejść i przejazdów elementami BRD - tj. punkty PEO z osłonach 
antypłukowych oraz elementami dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci płytek 
polimerobetonowych prowadzących i ostrzegawczych.

kpl. 1,00

I.VII. Roboty wykończeniowe i elementy małej architektury.

52
Mechaniczne plantowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 (C90/3), gr. 15 cm wraz z zamiałowaniem miałem kamiennym #0/5 mm. m2 102,00

53
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z humusowaniem i obsianiem 
mieszanką traw przy gr. warstwy humusu 10 cm. m2 1895,00

54
Przebudowa ogrodzenia przy dz. ewid. nr 589/1 wraz z pracami towarzyszącymi niezbędnymi do 
poprawnego funkcjonowanie i zachowania estetyki ogrodzenia.

kpl. 1,00

55
Przestawienie ogrodzenia wzdłuż dz. ewid. nr 562/5 na długości ok. 15 mb wraz z niezbędnymi 
pracami towarzyszącymi.

kpl. 1,00

56 Przestawienie istniejącego krzyża (kapliczki) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi kpl. 1,00

57

Nasadzenia kompensacyjne - wykonanie nasadzeń w postaci sadzonek drzew conajmniej 5-letnich, 
gat. jarząb szwedzki/ wiśnia piłkowana/ głóg wraz z palikowaniem (3 szt./drzewo), wiązaniem 
ogrodniczym (3mb/drzewo), montażem liswetek drewnianych (3 szt. 70 cm/ drzewo) oraz 
mulczowaniem korą sosnową w ilości 40 l/drzewo, w ilości zgodnie z decyzją na wycinkę lub w ilości 
wycientych drzew na podstawie decyzji ZRID.

kpl. 1,00

58

Wykonanie nasadzeń na wyspie ronda i na zieleńcach pomiędzy zewnętrzną krawędzią ronda, a 
ścieżką pieszo-rowerową, w postaci sadzonek krzewów (gatunek do ustalenia z Inwestorem - np. róże 
okrywowe) w ilości min. 4 szt/m2 wraz z mulczowaniem korą sosnową w ilości 15 l/krzew. Przyjęto śr. 
350 krzewów.

kpl. 1,00

59
Montaż ławki parkowej o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z elementami 
drewnianego wypełnienia z drewna liściastego, struganego, impregnowanego ciśnieniowo, podwójnie 
malowanego lakierobejcą lub innym środkiem zabezpieczającym.

kpl. 4,00

60
Montaż kosza na śmieci o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo z elementami 
drewnianego wypełnienia z drewna liściastego, struganego, impregnowanego ciśnieniowo, podwójnie 
malowanego lakierobejcą lub innym środkiem zabezpieczającym.

kpl. 8,00

II.I Sieć wodociągowa
61 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu wodociągu m 252,00

62 Demontaż istniejących przewodów średnicy do  DN250 m 321,00

63 Demontaż istniejącej armatury szt 12,00

64 Wywóz i recykling elementów zdemontowanych studni kanalizacyjnej kpl. 1,00

65
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład (70% 
mechanicznie) m3 434,70

66
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. 
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (30% ręcznie) m3 186,30

67
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi m3 100,00

II. BRANŻA SANITARNA



68 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 30 cm m3 100,00

69 Zagęszczenie podłoża z materiałów sypkich ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 100,00

70 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych m3 200,00

71 Zagęszczenie zasypanego wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 200,00

72
Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą 
zgrzewania o śr. zewn. 250 mm m 160,00

73
Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą 
zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m 54,40

74 Sieci wodociągowe- rurociągi z polietylenu łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm m 10,00

75 Przyłącza wodociągowe - rurociągi z polietylenu łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 40 mm m 22,30

76 Przyłącza wodociągowe - rurociągi z polietylenu łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 32 mm m 5,30

77 Nawiertka z zasuwą do rur PE 1110/40-32 szt. 2,00

78 Zasuwa kołnierzowa  żeliwna w zabudowie "długiej" DN100 PN10 szt. 2,00

79 Trójnik redukcyjny dn250/110-90 szt. 3,00

80 Hydranty pożarowe nadziemne,podziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą kpl. 1,00

81 Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 252,00

82 Oznakowanie trasy wodociągu na budynkach, ogrodzeniach kpl. 11,00

83 Próby ciśnieniowe i wydajności hydrantów urz./pr. 1,00

84 Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 250 mm prob. 2,00

85 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 250 mm odc.200m 1,26

II.II Sieć gazowa
86 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przebiegu sieci gazowej m 182,00

87 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 122,50

88
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m m3

52,50

89
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 10 km m3 73,00

90 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 30 cm m3 73,00

91 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 73,00

92
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, 
szerokość do 1,0 m m3 175,00

93 Zagęszczenie zasypanego wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 175,00

94
Odcięcie istniejącej sieci gazowej, przedmuchanie gazociągu sprężonym powietrzem lub gazem 
obojętnym (dwukrotnie) wraz z odgazowaniem kpl. 5,00

95 Demontaż rurociągu gazowego m 203,00

96
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 
km t 19,00

97 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 200 mm z rur prostych m 56,00

98 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 110 mm z rur prostych m 126,00

99 Trójnik elektrooporowy z zaworem kulowym dn110/50mm. szt. 1,00

100 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 182,00

101 Próba szczelności gazociągów km 0,20

II.III. Kanalizacja deszczowa
102 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej m 538,00

103
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 
Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. Mechanicznie 90% m3 774,90

104
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. 
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m. 
Ręcznie:10% m3

86,10

105
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km m3 215,00

106
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w 
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) m2 1076,00

107 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 30 cm m3 215,00

108 Zagęszczenie podłoża z materiałów sypkich ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 215,00

109
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, 
szerokość 0.8-1.5 m m3 646,00

110 Zagęszczenie zasypanego wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 646,00

111 Demontaż rurociągu kielichowego o średnicy nominalnej 110 mm uszczelnionego cementem m 200,00

112
Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej do 500 mm łączonego na styk opaską 
betonową - nieprzerwany ruch kołowy m 267,00



113
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu + 
likwidacja studni dn1200 kpl. 21,00

114 Wywóz i recykling elementów zdemontowanych studni kanalizacyjnej kpl. 1,00

115 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm m 100,00

116 Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m 138,00

117 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 300,00

118 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m. stud. 7,00

119 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m. stud. 5,00

120 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny szt. 30,00

121 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom.do 600 mm m 538,00

122 Inspekcja TV wykonanej kanalizacji m 538,00

III.I. LIKWIDACJA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH x x x x

123
Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna podczas 
realizacji inwestycji.

km 0,428

124
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. III-IV
= 0,4*428m

m 172

125
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV
= 0,6*428m

m 257

126
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. III-IV - osłona istn. tras kablowych
= 0,4*51m

m 20,4

127
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV - osłona 
istn. tras kablowych
= 0,6*51m

m 30,6

128
Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
krotność = 2

m 428

129
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV wraz zasypaniem 
rowu kablowego

m 328

130 Układanie rur ochronnych - osłona kabli pod zjazdami i jezdniami m 200

131 Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych m 280

132 Mufowanie kabli elektroenergetycznych kpl. 8

133 Demontaż słupów żelbetowych linii mm z ustojami i osprzętem kpl. 2

134 Demontaż przewodów linii napowietrznej na słupach żelbetowych km 0,057

135
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. 
III-IV 

m 428

III.II. BUDOWA OŚWIETLENIA x x x x

136
Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych trasy oraz obsługa geodezyjna podczas 
realizacji inwestycji.

km 0,543

137
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. III-IV

m 543

138
Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
krotność = 2

m 543

139 Układanie rur ochronnych giętkich z PCW o średnicy do 50mm m 200

140
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach 
pustakach lub kanałach zamkniętych 

m 600

141 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 543

142 Montaż czteropalczatki szt. 66

143 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 172

144 Zagęszczanie wykopów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. III-IV ubijakami mechanicznymi m3 53

145 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z osprzętem szt. 7

146 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z osprzętem szt. 35

147 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt. 36

148
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji 
i powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 42

149 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w słupach oświetleniowych m 320

150 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 36

151 Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc. 42

152
Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 3 pomiarów dokonywanych w terenie wraz z 
protokołem

kpl.pom. 200

153 Montaż szafy kablowej typu SO - z materiałem kpl. 1

III.III. LIKWIDACJA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH x x x x

154 Przełożenie istniejacych kabli poza jezdnie (kopanie, demontaż, przełożenie, zasypwanie rowów) m 570,00

155 Osłona istniejących linii kablowych wraz z pracami towarzyszącymi m 180,00

III.IV. BUDOWA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ x x x x
156 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3 120,00

157 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 80,00

III. BRANŻA ELEKTRYCZNA/ TELETECHNICZNA



158
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.V-
VI

stud. 10,00

159 Ułożenie kanalizacji technologicznej KTu1 m 499,00

160 Ułożenie kanalizacji technologicznej przepustowej KTp1 m 125,00

161 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 200,00

 Razem [netto]: 



Data 
wykonania:

Klasyfikacja 
robót:

Nazwa 
inwestycji:

 Wartość [netto]  Wartość [brutto] 

Prace  łącznie [brutto]:

Roboty budowlane:
Prace projektowe:
Nadzór autorski:

Prace  łącznie [netto]:
Podatek VAT [23%]:

Asortyment robót:

SZACUNKOWY PRZEDMIAR
DLA PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH NA POTRZEBY PFU

ZESTAWIENIE ZADAŃ

Inwestor:
Gmina Dębno

ul. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

czerwiec 2024 r.

45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
-45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,

-45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
-32412100-5 Sieć telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna)

"PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KOSTRZYŃSKIEJ, WŁOŚCIAŃSKIEJ, DARGOMYSKIEJ I POZIOMKOWEJ W DĘBNIE".
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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

Załącznik nr 2a do SWZ 
 

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

 składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych  

 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: 
Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” , prowadzonego przez Gminę Dębno. 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 

* Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia w pełnym zakresie. 

* Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia w następującym zakresie: ………………….. 
(stosuje tylko wykonawca / wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie 
warunków a w pozostałym zakresie  polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby) 
 

* INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego podmiotu: ……………….., w zakresie: 
………………..  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 
 
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 
1) ...................................................... 
2) ...................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 
 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu.



 
____________________________________________________________________________________________ 

Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

                                                                                                                                                 Załącznik nr 2b do SWZ 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

 składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

 
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 
 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Przebudowa skrzyżowania ulic: 
Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie”, prowadzonego przez Gminę Dębno. 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 108 
ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania wymienione w art. 
……………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: ……………….. 
 

* OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
 
Oświadczam, że następujący podmiot, będący podwykonawcą: ……………….., nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 
 

 
........................................................................... 

(podpis osoby umocowanej) 

 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu. 
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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

Załącznik nr 2c do SWZ 
 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
 składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  
 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Przebudowa skrzyżowania ulic: 
Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie”, prowadzonego przez Gminę Dębno. 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia w następującym zakresie: ……. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 
 
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 
1) ...................................................... 
2) ...................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

 
 
 
 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 
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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

                                                                                                                                                                Załącznik nr 2d do SWZ 
 
 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
 składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 
 

uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 
 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Przebudowa skrzyżowania ulic: 
Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie”, prowadzonego przez Gminę Dębno. 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 108 
ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania wymienione w art. 
……………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: ……………….. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 
 

 
 
                                                                                    

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 
 
 

 

 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu. 
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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
„Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

Załącznik nr 2e do SWZ 
 
         

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

Ja niżej podpisany(a) 

…………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko ) 

działając w imieniu 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zobowiązuję się do udostępnienia swoich zasobów dla  

…………………………………………………………………………………………………………. 
 ( nazwa wykonawcy ) 

przy realizacji zamówienia publicznego pn. ”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, 
Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

 

w zakresie ………………………….. …………………………………………………………………………. 
( podać zakres zasobów udostępnianych dla Wykonawcy) 

 
 

przez okres ………………………….. ………………………………………………………………..………. 
(podać okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego) 

 

na podstawie ………………………….. ………………………………………………………………………. 
(podać sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego:  

podwykonawstwo, inny stosunek zobowiązaniowy). 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą w przypadku 
szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej w skutek nieudostępnienia przeze mnie wskazanych zasobów, 
chyba że nieudostępnienie ich nie będzie wynikało z mojej winy. 

 

 
 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR …….. 
 
 

 
zawarta w dniu ............................................ r. w Dębnie pomiędzy: 
 
Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP 597-162-76-49, którą 
reprezentuje ….. – Burmistrz, zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 

(…) zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: 

 
p ......................................................................................................................... 

 
p .............................................................. ........................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą" 
łącznie w dalszej części umowy zwanymi „Stronami". 

 
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie 
podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 
r., poz. 1710 ze zm.). 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i budowy ronda w ramach zadania 

pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w 
Dębnie” 

 
dalej zwanego „Przedmiotem umowy”. 

 
2. W  ramach  realizacji  Przedmiotu  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest w szczególności do: 
Etap I: 

a) opracowania  dokumentacji  formalnej,  projektowej  w  zakresie  zgodnym z wymaganiami 
określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej 
„PFU”) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania 
tej dokumentacji, 

b) przygotowania dokumentacji, wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak 
również innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w 
drodze decyzji pozwoleniu na budowę (dalej PnB), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(dalej ZRiD) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę oraz do wykonania z należytą starannością robót budowlanych, 
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c) uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych 
dokumentów, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz opisanych w 
PFU, 

 
Etap II: 

a) wykonania z należytą starannością robót budowlanych dalej zwanych „Robotami” na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej oraz z poszanowaniem postanowień zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, 
warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, mających związek z procesem 
budowlanym dla realizowanych robót, 

b) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie 
opracowanej Dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione w PFU są 
wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz 
innych materiałów, które będą potrzebne do realizacji Przedmiotu umowy. 

4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 

3) Oferta - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu; 

4) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu 
umowy, określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, dla potrzeb 
dokonania wykładni postanowień umowy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów określona 
w ust. 4, przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie uzupełniające się. 

 
§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do 

uzyskania zezwolenia na wykonanie robót oraz wykonania Robót wraz ze wszystkimi innymi projektami i 
opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. 

2. W zakresie wykonania Robót wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać Przedmiot umowy z 
materiałów własnych. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w PFU oraz 
wymaganiom Dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3 uzyskać od 
Przedstawiciela Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz 
okazując dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi 
w PFU. 

5. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie materiały, których pozyskanie uzna za niezbędne do 
wykonania Przedmiotu umowy. W ramach powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na 
własny koszt i we własnym zakresie wszystkich niezbędnych warunków, opinii oraz uzgodnień rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów jak również wszystkich innych 
dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy
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6. Wykonawca wykona Dokumentację projektową i będzie sprawował nadzór autorski w okresie realizacji 

Robót w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 20 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i obowiązującymi 
rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sposób zgodny z wymaganiami PFU. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną i uzgodnioną Dokumentację projektową w ilości 
egzemplarzy określonej w PFU. Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych 
opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz 
wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie 
określonym w PFU. Do Dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona wykonana 
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

8. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w PFU. 
Na każde żądanie Zamawiającego lub podmiotu go reprezentującego, Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w 
ust. 3. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek i kontroli używanych materiałów na każdym etapie 
realizacji robót budowlanych. 

10. Zanieczyszczenia, odpady i materiały z rozbiórki powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 
własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować z uwzględnieniem 
przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.). 
Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem 
i z prawidłowym gospodarowaniem tymi odpadami. 

 
§ 3 

Termin rozpoczęcia i zakończenia Przedmiotu Umowy 

 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 19 miesięcy od daty podpisania Umowy tj.15 m-cy dla 

prac projektowych i 4 m-ce dla robót budowlanych.  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest uważany za zrealizowany w dniu wskazanym w protokole 
odbioru ostatecznego jako dzień odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty potwierdzonego protokołem 
odbioru prac objętych etapem 1 – tj. opracowanie dokumentacji projektowej, pod warunkiem przedstawienia 
w tym terminie przez Wykonawcę dokumentów ujętych w § 9 ust. 2 ppkt. a i b, zatwierdzonego projektu 
czasowej organizacji ruchu. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1, w przypadku wystąpienia wskazanych 
poniżej okoliczności mających wpływ na czas realizacji Przedmiotu umowy: 
1) siła wyższa, rozumiana jako niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności; pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności: katastrofy naturalne, 
pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, działania wojenne, zamach terrorystyczny, 

2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie Przedmiotu umowy, 
w szczególności z powodu obowiązujących norm i warunków technologicznych realizacji prac (zgodnie 
z PFU) lub powszechnie obowiązujących przepisów wymagających konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
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okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
3) przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 

liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z 
zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego; 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

5) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć 
wpływ na termin realizacji niniejszej umowy; 

6) wystąpienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia przez 
Wykonawcę w momencie zawarcia Umowy, skutkujących niemożnością realizacji Przedmiotu umowy, 
w szczególności polecenie wstrzymania realizacji zadania. 

 
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej, termin określony w ust. 1 może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Taka zmiana Umowy może nastąpić 
tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy (wykazującego, że powyższe okoliczności 
wpłynęły na niemożność dochowania terminu), za zgodą Zamawiającego, w drodze pisemnego aneksu 
do Umowy. 

§ 4 
Harmonogram 

 
1. Przedmiot  Umowy  określony  w  §1  Umowy  będzie  realizowany  zgodnie z przygotowanym 

przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - 
finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
Umowy – harmonogramu rzeczowo - finansowego, podpisanego przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym także z określonymi przez 
Zamawiającego terminami realizacji poszczególnych Etapów Umowy. 

3. Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi do harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 
1 w terminie do 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia. W 
przypadku nie zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego w powyższym terminie harmonogram uznaje się za zatwierdzony. Za zgłoszenie przez 
Zamawiającego uwag uznaje się ich przesłanie drogą elektroniczną, faxem lub e-mailem na adres 
Wykonawcy lub Kierownika Budowy. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag. 

5. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłoży skorygowany harmonogram rzeczowo - 
finansowy, kiedy poprzedni harmonogram rzeczowo – finansowy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie za 
zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę 
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawcę poszczególnych Etapów 
Umowy w terminie pośrednim, z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

7. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów pośrednich dotyczących realizacji 
poszczególnych Etapów Umowy. 

8. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania 
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Aneksu do Umowy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę: 
netto ……………………….. PLN (słownie złotych ........................... ), 
podatek VAT …..% ……………….. PLN, (słownie złotych ................................. ), 
brutto ………………. PLN (słownie złotych........................... ). 

2. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym dla każdej z poz. TER. 
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie 

koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. W 
wynagrodzeniu tym Wykonawca uwzględnił także wszelkie koszty narzuconego przez Zamawiającego w 
PFU zakresu rzeczowego zamówienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji w okresie trwania umowy 
zgodnie z zasadami opisanymi w § 24. 

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 
obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT 
nie wymaga aneksu do Umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 
majątkowych praw autorskich do sporządzonej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej oraz 
udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w § 16 ust. 1. 

 

§ 6 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, które 

obejmować będą zapłatę za wykonane II etapów, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego oraz 
według zasad Rządowego Programu Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych dla 
inwestycji powyżej 12 miesięcy określonych w promesie wstępnej. Zgodnie z promesą wstępną rozliczenie 
wynagrodzenia Wykonawcy następuje z zachowaniem następujących zasad: 

1.1. w pierwszej kolejności wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ze środków pochodzących z udziału 
własnego Zamawiającego po wykonaniu prac związanych z Etapem I potwierdzonym protokołem 
odbioru prac.  

1.2. po zapłacie Wykonawcy wynagrodzenia w części równej kwocie udziału własnego Zamawiającego dalsze 
wynagrodzenie płatne będzie ze środków pochodzących z dofinansowania, w dwóch transzach: 
a) pierwsza – po zakończeniu robót wydzielonego etapu, w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty 

dofinansowania, tj. w kwocie nie większej niż ……… zł,  
b) druga – po dokonaniu odbioru końcowego, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania, 
w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego. 

 
2. Faktury częściowe wystawione będą na podstawie protokołu odbioru elementów części robót 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie końcowe odbędzie się fakturą 
końcową, po skutecznym odbiorze końcowym, w oparciu o protokolarne odebranie robót (protokół odbioru 
końcowego).   
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2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT na podstawie sporządzonego przez 

Zamawiającego i podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru części prac. 
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru ostatecznego 

przedmiotu umowy, na podstawie, którego Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT na kwotę stanowiącą 
różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, a kwotami zafakturowanymi do 
dnia odbioru ostatecznego 

4. Należności z tytułu faktur zostaną zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
rozliczeniowy Wykonawcy nr .............................................................. Zmiana numeru rachunku 
może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga każdorazowo sporządzenia aneksu 
do Umowy. W wypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku należność 
przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie cenowej w kwotach ryczałtowych uwzględnił ryzyko własne 
oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zamówienia. Kwoty ryczałtowe 
są kwotami ostatecznymi. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których 
mowa w § 14 biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. W tym celu Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu zestawienie należności (wraz z numerami faktur) wszystkich Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy oraz dowody ich zapłaty, w 
szczególności w postaci oświadczeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców oraz potwierdzeń 
przelewów bankowych. W treści ww. oświadczenia oraz w tytule przelewu musi być wskazany numer faktury 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, której dotyczy zapłata. 

 

§ 7 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót nie wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a koniecznych do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej, nie 
uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, 
3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym kolejności 
wykonania robót, 
4) pominąć asortyment robót, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny, z 
zastrzeżeniem, że zmniejszenie łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z tej przyczyny nie może nastąpić o 
więcej niż 70% pierwotnej wartości wynagrodzenia, 
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
Przewidziany w umowie obiekt (przedmiot zamówienia) musi być wykonany nie tylko zgodnie z projektem 
(dokumentacją projektową), ale także z zasadami wiedzy technicznej (przepisami prawa). 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki tych poleceń nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 
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4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w 
uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy. 

5. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Poza przypadkami określonymi w umowie, 
zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

 
§ 8 

Potencjał kadrowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Dokumentacji projektowej oraz kierowanie Robotami 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz aktualne 
zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu umowy personel wskazany w 
Ofercie (Formularz „Wykaz osób” złożony przez Wykonawcę w trakcie  postępowania  o  udzielenie  
zamówienia).  Zmiana  którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Skierowanie tej osoby przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy nastąpi 
w terminie 7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy. Zmiana kierownictwa Robót winna być dokonana wpisem do dziennika 
budowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub projektowania innych osób niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

 
§ 8a 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące wszystkie prace fizyczne (w tym operatorów sprzętu) 
związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy, były 
zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu wskazanego 
wyżej przepisu. 

2. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie 
było niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1: 
• oświadczenie pracownika wykonującego czynności wskazane w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków; 

• oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu ich 
obowiązków i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu umowy czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 
zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 14 lub pkt 
15. Niezłożenie przez Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pomimo upływu 
14 dni od upływu terminu wyznaczonego w tym celu przez Zamawiającego, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
§ 9 

Obowiązki stron umowy 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) dokonanie odbiorów określonych w umowie, 
b) przekazanie terenu budowy, 
c) zapłata za wykonane i odebrane prace, 
d) wydanie niezbędnych dla wykonania określonych umową prac upoważnień lub pełnomocnictw. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji Dokumentacji projektowej, 
b) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji oraz innych dokumentów 

formalnych, niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, 
c) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
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(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 
d) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji Robót objętych umową oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji, 
e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, 
f) przestrzeganie zasad i przepisów BHP i p.poż. w trakcie realizacji prac, 
g) wykonanie Przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową, 
h) realizacja zaleceń Zamawiającego, 
i) prawidłowe oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone Roboty 

oraz w miarę możliwości utrzymanie ciągłości ruchu podczas wykonywanych Robót, 
j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na  ocenę 

prawidłowego wykonania oraz odbioru Robót, a w szczególności: dokumentację powykonawczą, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych 
odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, , zaświadczenia właściwych jednostek i organów 
wymagane przepisami i Dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
oświadczenia Kierownika  Robót, o  których  mowa  w  art.  57  ust.  1  pkt  2  lit.  „a",  lit.  
„b"  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

k) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu Robót, 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania, 

l) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami, 

m) informowanie Zamawiającego lub osoby go reprezentującej o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających, nie później niż na 7 dni przed planowanym 
zakryciem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego bądź osobę go 
reprezentującą, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt, 

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – 
wykonania napraw i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt, 

o) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy od daty przejęcia terenu budowy do daty jego 
zwrotu Zamawiającemu, 

p) ustawienie i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu związanego z realizacją Robót i 
utrzymaniem ruchu, 

q) współdziałanie na każdym etapie z Zamawiającymi uwzględnianie jego uwag i zaleceń. 
3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 ppkt. a i b, a także zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz dokumentów 
ubezpieczenia o których mowa w §22. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

 
§ 10 

Wstęp na teren budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom i pracownikom 
Zamawiającego, pracownikom organów upoważnionych, do których należy wykonywanie zadań określonych 
odpowiednimi przepisami prawa, a także do udostępnienia im danych i informacji wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
Zadania. 
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§ 11 

Przedstawiciele Zamawiającego 

 
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy Zamawiający ustanawia swoich 

następujących przedstawicieli: 

 
a) Pan/Pani – , tel. …, email: … , 
b) Pan/Pani   - pełniącego/ą funkcję Inspektora nadzoru, tel. 

…, email: …. 

 
2. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w 

granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 

powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do 
Umowy. 

 

§ 12 
Przedstawiciele Wykonawcy 

 
1. Wykonawca ustanawia: 

a. Kierownika Budowy w osobie Pana/Pani ..., tel. …, email: …, 
b. Projektanta Branży Drogowej w osobie Pana/Pani …, tel. …, email: … 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

3. Osoba wskazana w ust. 1 pkt. a zobowiązana jest przebywać na budowie przez cały okres prowadzenia 
Robót. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt. a zostanie dokonana wpisem do dziennika budowy, o którym 
mowa w § 8 ust. 4. 

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt b zostanie dokonana w sposób określony w § 8 ust. 2. Zmiana nie 
wymaga aneksu do Umowy. 

 
§ 13 

Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Etapów umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, przypadającego na dany Etap umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 
dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień przerwy; 

3) za zwłokę w usunięciu wad przypadających na daną pozycję TER stwierdzonych przy odbiorze 
częściowym, odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przypadającego na daną pozycję TER, za każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 9 
Umowy; 
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4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy (w przypadku odstąpienia w części) albo 
20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy (w przypadku odstąpienia w całości); 

5) jeżeli Przedmiot umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 
Podwykonawca skierowany do wykonania Przedmiot umowy zgodnie z procedurą określoną w 
§ 14 – karę umowną w wysokości 15 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Projektanta Branży Drogowej będzie 
wykonywała inna osoba niż wskazana w Formularzu „Wykaz osób” złożonym przez Wykonawcę w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub inna niż zaakceptowana przez Zamawiającego – 
w wysokości 
1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminach, o których mowa w § 22 ust. 4 ważnej 
umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

8) z tytułu braku odpowiedniej zmiany lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

9) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy zgodnie z treścią § 14 w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
5 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z treścią § 14 w 
wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy taki 
przypadek; 

11) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z treścią § 14 w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

12) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z treścią § 14 w wysokości 0,4% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

13) jeżeli Wykonawca nie będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w sposób 
określony w § 15 - karę umowną 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za 
każdy taki przypadek; 

14) z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w § 8a ust. 1 – w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki 
przypadek, za każdą osobę; 

15) z tytułu nieterminowego przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 8a ust. 3 – w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż za 14 dni zwłoki; 

16) z  tytułu  naruszenia  przez  Wykonawcę  warunków  niniejszej  Umowy, w przypadkach innych 
niż wskazane w pkt. od 1 do 16, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1 umowy, za każdorazowe naruszenie warunków umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 nie przekroczy 30% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
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3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy 
względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu Umowy lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  przenoszącego  
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 14 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy (tj. strony 
umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy prawo zamówień publicznych, dalej: 
„Podwykonawcy”) i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nieterminowe 
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu 
dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
4. Każdorazowe  skierowanie  Podwykonawcy  do  Robót,  w  ramach  Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego 
oraz spełnienia następujących wymogów: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wniosku wraz z projektem Umowy o 
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do 
wyżej wymienionych  dokumentów  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 
przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron umowy. 

2)  Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 
dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na 
projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 
projektem umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni 
od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do ww. 
umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo. 

4) Zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy 
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt. 2) lub sprzeciwu do Umowy 
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o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 3) będzie równoznaczne z brakiem akceptacji 
odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. Zamawiający będzie 
uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  sprzeciwu  
do  Umowy 
o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie, a zwłaszcza określonych ww. 
pkt 6) i 7); 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 7 ppkt. 
d) niniejszego paragrafu. 

5) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie,  
projekt Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i 
uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1)-4) stosuje się odpowiednio. 

6) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
7) Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w 

szczególności następujące postanowienia: 
a) Zakres Robót przewidzianych do wykonania. 
b) Termin realizacji Robót. 
c) Wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie Robót. 
d) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

e) Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 
f) Klauzulę o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę Roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
żądaną kwotę wynagrodzenia z uwzględnieniem oferty Wykonawcy. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedurę określoną w ust. 4 stosuje się odpowiednio również 
do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo 
bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

7. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w  terminie  do  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  
wyłączeniem  Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Procedurę, o której mowa w 
dwóch zdaniach poprzednich stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany  w  Umowie o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w 
powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę stosownej kary umownej. 
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9. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 
Przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich Podwykonawców w tym 

tych, dla których wartość Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, nie 
przekracza kwoty 50 000,00 PLN. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Podwykonawcy, zakres rzeczowy i 
wartość świadczeń. 

10. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do 
natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. 

11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 
określonych w Umowie o podwykonawstwo. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane 
i odebrane Roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy jeżeli 
podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 
dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy według 

zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego, będzie miał prawo 
potrącić kwotę równą tej należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zapłata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej 
rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, 
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
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zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 może stanowić podstawę 
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

20. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy o 
podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

21. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie 
wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, 
zaspokojone przez Zamawiającego. 

22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę płatności od Wykonawcy 

od dokonania przez Inspektora odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, usług 
lub dostaw, od wystawienia przez Przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót (lub innego 
równoważnego dokumentu) obejmującego zakres robót, usług lub dostaw wykonanych przez 
Podwykonawcę, lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty, 
usługi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcę, Usługodawcę lub Dostawcę, 

b) warunkujących Podwykonawcy, dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu 
Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

c)  kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

23.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

24.  Zamawiający bada, czy wobec podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby nie 
zachodzą przesłanki wykluczenia, wskazane w dokumentach, o których mowa w §15 ust. 3. Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez podwykonawcę, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 
podwykonawcy, w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

25. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zastąpi tego podwykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. Nowy podwykonawca będzie podlegał badaniu na zasadach 
określonych w ust. 24 niniejszego paragrafu. 

 
§ 15 

Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 
1. W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polega, w 

odniesieniu do niniejszego przedmiotu Umowy lub jego części, 

odpowiednio na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
Podmiotów, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, zmiana albo rezygnacja z tych Podmiotów będzie możliwa, 
jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podmiot lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, 
o której mowa w zdaniu poprzednim wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. 
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2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z ust. 1, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejszy przedmiot Umowy będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych Podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz w celu oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów 
dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu ich 
wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, oraz zakresu i okresu udziału innego 
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawca może polegać na zdolnościach innych Podmiotów, jeśli Podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Zamawiający ocenia, czy odpowiednio udostępniane Wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  na  wykazanie  przez  
Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w SWZ. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych Podmiotów, odpowiada solidarnie 
z Podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, nie będą potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych Podmiotów podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego będzie zobowiązany: 
1) zastąpić ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub 
2) wykonać osobiście odpowiednią części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednio zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.1. 
 

§ 16 
Przeniesienie praw autorskich 

 
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509)  
wytworzonych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, 
zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz 
2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 
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osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509) i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

5. Niezależenie od innych postanowień Umowy , w przypadku przeniesienia przez osoby trzecie w stosunku 
do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich 
autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot 
Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach materialnych, Wykonawca 
zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione 
przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

6. W przypadku, w którym w wyniku: (I) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w 
Umowie; lub (II) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej lub (III) wad prawnych przedmiotu Umowy, 
w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w 
Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w 
Umowie. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad 
ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
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§ 17 

Odbiory 

 
1. Gotowość do odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca będzie zgłaszał 

Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym zakryciem. Zamawiający lub osoba 
go reprezentująca ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty 
powiadomienia. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbiorów: ETAPU I, ETAPU II i 
odbioru po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji. Datą zakończenia prac jest potwierdzenie przez 
Zamawiającego lub osobę go reprezentującą ich wykonania w sporządzonym protokole. 

3. Odbiór Robót, o którym mowa w ust. 2. dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację 
powykonawczą; zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją 
projektową; niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności wymagane 
przepisami, protokoły odbiorów  technicznych,  instrukcje  obsługi  i  eksploatacji,  protokoły  badań 
i sprawdzeń, oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. l pkt. 2 lit. „a", lit. „b" 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ostateczny Robót do 7 dni od daty otrzymania 
dokumentacji wskazanej w ust. 4 i zawiadomi o nim Wykonawcę. 

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru ostatecznego, jeżeli Wykonawca nie wykonał Robót 
w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których 
mowa w ust. 4. 

7. W przypadku odbioru po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji, Zamawiający wyznaczy datę odbioru 
przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie 
pisemnej. 

8. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i odbiorze przed upływem okresu rękojmi i gwarancji wynosić będzie 21 dni chyba, że w trakcie 
odbioru Strony postanowią inaczej. 

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  na  piśmie  Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robót jako wadliwych. W takim 
przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7. 

10. Z czynności odbiorów wskazanych w treści ust. 2 zostanie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8, na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

 
§ 18 

 
1. Wszystkie odbiory Robót (m.in.: zanikających, ulegających zakryciu, odbiory 

częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
- odbiór pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach określonych w PFU. 

2. Ustala się następujące terminy odbiorów: 
1) odbiór ostateczny robót zostanie rozpoczęty w terminie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru, zweryfikowanego przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, 

2) odbiór przed upływem okresu rękojmi robót zostanie rozpoczęty na 21 dni przed upływem okresu 
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rękojmi, 
3) odbiór pogwarancyjny robót zostanie rozpoczęty na 21 dni przed upływem okresu gwarancyjnego. 

 
§ 19 

Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie objętym Przedmiotem umowy na okres wskazany 

w ofercie Wykonawcy, tj. na okres ….. miesięcy od daty odbioru ostatecznego. Warunki udzielonej 
gwarancji określa Gwarancja Jakości, wystawiona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

3. Okres rękojmi za wady na Przedmiot umowy jest równy okresowi wskazanemu w ust. 1. 
4. Jeżeli w ramach rękojmi Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 21 dni od daty zgłoszenia 

wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich Stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru ostatecznego, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się, jak określono w ust. 5, a także: 
a) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

Przedmiotu umowy, 
b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

 
§ 20 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny 

ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: …………………. PLN (słownie
 ................................................................................................................................................... ) 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
Wykonania Umowy w formie ……………………………………. 

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  zwrócone  Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, albo od daty podpisania 
dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu 
Umowy; 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady oraz 
gwarancji, o którym mowa § 19 umowy. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to w 
przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawca będzie zobowiązany bez dodatkowego wezwania, 
do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający 
z przedłużonego terminu realizacji robót albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres 
wynikającego z przedłużonego terminu realizacji robót. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia, określonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek Wykonawcy z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana taka nie wymaga aneksu 
do Umowy. 
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§ 21 

Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt b niniejszej umowy lub nie 
przystąpił do odbioru terenu budowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub projektowania inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (Formularz „Wykaz osób” złożony przez Wykonawcę w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia), 

4) Wykonawca realizuje Roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 
projektową, PFU, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, 

5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości majątku Wykonawcy lub 
jego znacznej części. 

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego na jego rzecz prawa odstąpienia od umowy, o którym 
mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 
podstawę odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w art. 
456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. tj.: gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu- odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji Robót Wykonawcę obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych oraz Robót 
zabezpieczających, 

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia w powyższym 
terminie to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

6)  w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie 
zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz 
z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do 
Zamawiającego, 

7) w terminie 21 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej Zamawiający 
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi 
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szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji, ich zaawansowania rzeczowego wraz z 
zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. W przypadku 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający nie jest zobowiązany 
do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 80%. Protokół z inwentaryzacji 
uznawany będzie za protokół zdawczo- odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu 
opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane i sprawdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 
i zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 6 Umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 
przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, 
za które zostały nabyte, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy. 

 
§ 22 

Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt, na czas realizacji robót objętych Umową, 

odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 7 000 000,00 
złotych i bez zastosowania franszyzy. 

2. Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu 
Państwa. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) Roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem Robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi Robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającego ważną 
umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 oraz dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej. 
W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o których mowa wyżej będą zawarte na okres krótszy niż okres 
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie 7 dni przed upływem ich 
ważności, dostarczyć Zamawiającemu odnowioną umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania 
niniejszej umowy oraz dowód opłacenia składki. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 
ust. 4. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

 
§ 23 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 
1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję: 

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej 
„RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia 
przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie 
pozostałych danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Gmina Dębno. 
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej 

umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek 
formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot 
przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych 
osobowych przez Zamawiającego. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe 
przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej, oraz 
przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego 
obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści 
klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

 
§ 24 

Waloryzacja Wynagrodzenia 

 
1. Strony ponadto dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zadania wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 może być waloryzowane jednokrotnie 
o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Zwaloryzowana stawka  wynagrodzenia znajduje zastosowanie 
począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano 
stosowny komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca winien złożyć do 
Zamawiającego wniosek w powyższym zakresie w terminie miesiąc od dnia publikacji komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że zmiana wynagrodzenia nastąpi począwszy od miesiąca, w 
którym został złożony ww. wniosek. 

2. Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, 
konsumpcyjnych o którym mowa w ust. 5 nie przekroczy 5%. 

3. Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, jednakże maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia to 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zamiana wynagrodzenia na podstawie nie nastąpi jednak, 
jeżeli na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę zostanie ustalone, że wpływ zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania na koszty wykonania przedmiotu umowy nie 
spowoduje spadku zysku Wykonawcy o więcej niż 75%, a w przypadku, gdy zysk spadnie poniżej tej 
wartości, to podwyższenie wynagrodzenia może nastąpić jedynie w zakresie, który spowoduje, że zysk nie 
spadnie o więcej niż 75%. 

4. Wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania na koszt wykonania przedmiotu 
umowy zostanie ustalony na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, w postaci: 

1) kosztorysu sporządzonego na potrzeby przygotowania i złożenia oferty Wykonawcy, który może być 
ograniczony do pozycji, których dotyczy wzrost cen materiałów lub kosztów, 

2) dokumentów księgowych potwierdzających nabycie materiałów lub poniesienie kosztów usług, których 
dotyczy wzrost, albo aktualnych na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia ofert na te materiały 
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lub usługi, 

3. sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia udziału wartości materiałów lub kosztów usług, których 
dotyczy wzrost, w planowanym zysku z tytułu wykonania umowy według kosztorysu sporządzonego na 
potrzeby przygotowania i złożenia oferty Wykonawcy, oraz udziału ich wartości w tym zysku według 
kosztorysu sporządzonego na chwilę złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. 

4. Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 
opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, przy użyciu ostatnich z 
opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. W sytuacji gdy protokół odbioru częściowego 
będzie dotyczył okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy 
przyjmować wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym. 

5. Do umów, zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 
Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami 
zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć niniejsze postanowienia. 

6. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a 
dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania niniejszych postanowień powstaje z chwilą przekroczenia 
sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo. 
Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym 

– zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy 
zachowaniu stałej ceny netto, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- z tym zastrzeżeniem, iż w przypadkach, o których mowa w pkt 1 – 4 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o udowodnioną przez Wykonawcę wartość wzrostu ww. zmian, jeżeli zmiany te mają 
wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów będących 
podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 9. 

9. W przypadku zmian określonych w ust. 9 pkt 1 - 4 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek o 
zmianę, w którym wykaże wpływ ww. okoliczności na koszt wykonania Umowy, przedstawiając w 
szczególności kalkulację kosztów dodatkowych wraz ze stosownymi dowodami potwierdzającymi wzrost 
kosztów realizacji Umowy. Dokumenty przedstawione przez Wykonawcę będą zawierały dane osobowe w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania prawidłowości dokonania kalkulacji kosztów i 
wiarygodności przedstawionych dowodów. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Jeżeli wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami nie 
będzie uzasadniał dokonania zmiany Zamawiający nie wyrazi zgody na wnioskowaną zmianę. 

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 1, wartość brutto nierozliczonej części wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem 
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wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatą do pracowniczych planów 
kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
minimalnego, wymaganego przez przepisy prawa, poziomu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

 
§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 
wykonawczymi. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem 
przypadków wskazanych w treści umowy, co do których wyłączono dokonywania zmiany w formie aneksu. 

3. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 
 
 

 
1. ................................. 1. ............................................. 

(data i podpis) (data i podpis) 
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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 

WYKAZ ROBÓT  
 „Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

 
Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
Nazwa .................................................................................................................................................. 
 
Adres …................................................................................................................................................ 

 
 
 

 
Lp. 

 
Zakres (przedmiot) 
zamówienia, rodzaj 
roboty budowlanej 

 

 
Zakres realizacji 

zamówienia 
(wartość zamówienia – wpisać 

zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ) 

 
Data zakończenia 

(dzień, miesiąc, 
rok) 

 
Zamawiający  

i miejsce 
wykonania 

 
Uwagi1 

 

1. 
    

 
 

2. 
     

 
 
Do wykazu należy załączyć dowody, określające czy roboty budowalne wskazane w wykazie zostały wykonane 
należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.  
 

1 W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać „zobowiązanie do 
współpracy” i jednocześnie załączyć zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
                                   

 
 

      
........................................................................... 

(podpis osoby umocowanej) 
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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

Załącznik nr 5 do SWZ 
 
 

WYKAZ OSÓB 
„Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie”  

 
Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
Nazwa .................................................................................................................................................. 
 
Adres …................................................................................................................................................ 

 
 

Lp. 
Zakres wykonywanej 

czynności 

Imię i nazwisko  
osoby wskazanej  

do pełnienia określonej 
funkcji 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, wykształcenie 

 

Podstawa do 
dysponowania 

wskazanymi osobami 

1. Kierownik Budowy  Uprawnienia ……………. bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
1333 z późn. zm) w specjalności 
……………  
 
Doświadczenie zgodnie z 
wymaganiem: 
……………………………………
………………………… 

 

2. Projektant  Uprawnienia ……………. bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
1333 z późn. zm) w specjalności 
……………  
 
oraz 
 
Doświadczenie zgodnie z 
wymaganiem: 
……………………………………
………………………… 
 

 

   
Wskazane w tabeli uprawnienia budowlane są uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń, w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadają takim 

uprawnieniom (w przypadku uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). 

 
 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 
 



 
_____________________________________________________________________________________________ 

Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
”Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie” 

Załącznik nr 6 do SWZ 
 

   

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.  

 

1. Informujemy, że nie należymy grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, o której mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 

 

 

2. Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania1, o której mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

3. Równocześnie oświadczamy, że powiązania z innymi wykonawcami nie zakłócają konkurencji, czego 

dowodzą załączone do oświadczenia wyjaśnienia wskazujące, iż oferty były przygotowane niezależnie od 

siebie.   

 

 

 
........................................................................... 

(podpis osoby umocowanej) 

                                                           
1 Pod pkt 2 i 3 podpisują się wyłącznie Ci wykonawcy, którzy funkcjonują w grupie kapitałowej z innymi wykonawcami ubiegającymi się o realizację zamówienia. 
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