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WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na Budowa placu zabaw przy
ul. Makuszynskiego B02021/KAR/0006, prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji.

Ogtoszenie zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 01.03.2024 r.
pod nr 2024/BZP 00227567/01.

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni — jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni (Zamawiajgcy),
na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.), w zwigzku z zapytaniem do specyfikacji warunkdw zamowienia, udziela nastepujgcych
wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta
przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i
koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze zdecydowac czy jest
zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowaé niepotrzebng
strate wykonawcy.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajagcy zamierza przeznaczy¢ kwote w wysokosci 271 058,00 zt brutto, zgodnie
z informacjg zamieszczong na platformie zakupowej.

Pytanie nr 2:

Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca
mogt odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania
przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz nr 2:

Termin realizacji umowy wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystepuje do
realizacji robot budowlanych wytacznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Termin
przekazania terenu budowy moze nastgpi¢ w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 3:
Prosze o potwierdzenie, Ze za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego

zgtoszenia przez wykonawce zamawiajgcemu zakonczenia robét pod warunkiem braku usterek
uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru robét.
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Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy potwierdza, ze za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajacemu zakonczenia robot i gotowo$é do odbioru.
Pytanie nr 4:

Umowa przewiduje termin realizacji 120 dni, ktory obiektywnie jest zbyt krétki dia przedmiotu
zamowienia. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o niezbgdng zmiane terminu realizacji na 5
m-cy/150 dni.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Termin realizacji zgodny
z Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia.

Pytanie nr 5:

Prosze¢ o potwierdzenie, ze poprzez ,wystgpienie nieodpowiednich warunkéw pogodowych’
Zamawiajgcy rozumie wystgpienie warunkéw atmosferycznych i/lub ich  skutkdw
uniemozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie z wymogami technologicznymi.

Odpowiedz nr 5:

Zmiana postanowien ze wzgledu wystapienia nieodpowiednich warunkéw pogodowych, zgodny
ze wzorem umowy.

Pytanie nr 6:

W zwigzku z zapisem umowy prosze o dopuszczenie mozliwosé zawarcia umowy przelewu
wierzytelnosci z podwykonawcy lub dostawcg w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Rozliczenie przedmiotu umowy, zgodnie
Ze wzorem Umowy.

Pytanie nr 7:

W zwigzku z zapisem umowy prosze o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu
wierzytelnosci z bankiem kredytujgcym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Rozliczenie przedmiotu umowy, zgodnie
ze wzorem umowy.

Pytanie nr 8:

Wnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czeSciowe do co najmniej
70%.



Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Rozliczenie przedmiotu umowy, zgodnie
Ze wWzorem umowy.

Pytanie nr 9:

W zwigzku z tym, ze umowa odnosi sie do kosztorysu wykonawcy w zakresie rozliczenia
wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robdt stanowigcy podstawe do przygotowania
kosztorysu byt wigzacy dla stron. W zwigzku z powyzszym oraz tym, ze umowa przewiduje
wynagrodzenie ryczattowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robét mégt by¢ obarczony wada,
co mogtoby godzi¢ w interesy wykonawcy. W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie, ze
zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robét (z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku prosze o udostepnienie przedmiaru robét
wolnego od wad odzwierciedlajgcego zakres przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz nr 9:

Zakres zamOwienia jest zgodny z przedmiarem robdt, ktdry petni funkcje pomocnicza dla
obliczenia kwoty realizacji zamodwienia.

Pytanie nr 10:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowa, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestyciji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz nr 10:

Kompletna dokumentacja projektowa jest zgodna z zamieszczonymi zatgcznikami do
postepowania na platformie zakupowe;.

Pytanie nr 11:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére

zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz nr 11:
Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi dokumentami.

Pytanie nr 12:

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamoéwienia jest zgodny z przedmiarem robét z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz nr 12:

Zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt, zamieszczonym na platformie zakupowej.



Pytanie nr 13:

Prosze o udostegpnienie przedmiaréw robét zapisanych w formacie programu kosztorysowego
ath.

Odpowiedz nr 13:
Zamawiajgcy nie udostepnia przedmiaru robot w proponowanym formacie.

Pytanie nr 14:

Czy w ramach strefy zamawianych robédt wystepuia jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystgpuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz nr 14:

Infrastruktura podziemna jest zgodna z zatgczonym projektem, zamieszczonym na platformie
Zakupowej.

Pytanie nr 15:

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
i samochodow cigzarowych niezbednych do wykonania robé6t?

Odpowiedz nr 15:
Lokalizacja terenu budowy jest zgodna z zamieszczonymi zatgcznikami na platformie zakupowej.

Pytanie nr 16:

Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL
3016).

Odpowiedz nr 16:

Kolor nawierzchni syntetycznej - kolor zielony, zgodny z projektem zagospodarowania terenu,
zamieszczonym na platformie zakupowej.

Pytanie nr 17:

W zwigzku z zapisem umowy:
2. Zamawiajgcy ma prawo:
a) wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy przez

Wykonawce,
b} pobierac niezbedne do badan probki materiatow,

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga zadnych badan powykonawczych. Jesli
jednak Zamawiajgcy nie potwierdzi to prosze o wskazanie jakie konkretnie badania
powykonawcze sg wymagane oraz co winny potwierdzi¢ (wedtug jakich norm).

—— ey R e LT Tr T i Ty,

Odpowiedz nr 17:
Zamawiajgcy nie wymaga zadnych badan powykonawczych, zgodnie ze wzorem umowy.

Pozostate postanowienia SWZ nie ulegajg zmianom.,



