

ZP.2610.20.2022.BŻ

Ostróda, 10.10.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo**”.

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ [1].

Pytanie Nr 1 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy oraz o załączenie powyższych dokumentów do postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie decyzje i uzgodnienia.

Pytanie Nr 2 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że załączył całą niezbędną dokumentację. Procedura zmiany umowy została określona w § 12 projektu umowy -załącznik nr 3 do swz.

Pytanie Nr 3 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Procedura zmiany umowy została określona w § 12 projektu umowy -załącznik nr 3 do swz.

Pytanie Nr 4 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź:

Procedura zmiany umowy została określona w § 12 projektu umowy -załącznik nr 3 do swz.

Pytanie Nr 5 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych.

Pytanie Nr 6 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 7 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 8 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem umownym, Zamawiający dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego tytułu wynagrodzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 9 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, jeżeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Procedura zmiany umowy została określona w § 12 projektu umowy -załącznik nr 3 do swz.

Pytanie Nr 10 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Procedura zmiany umowy została określona w § 12 projektu umowy -załącznik nr 3 do swz.

Pytanie Nr 11 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte pozwoleniem na budowę oraz przyległe do pasa drogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 12 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomości a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 13 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Procedura zmiany umowy została określona w § 12 projektu umowy -załącznik nr 3 do swz.

Pytanie Nr 14 z dnia 07.10.2022 r.

Zwracamy się z prośbą o określenie hierarchii dokumentów Kontraktowych.

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją przetargową oraz dokumentacją techniczną. W przypadku zgłoszenia rozbieżności Zamawiający wskaże dalszy sposób postępowania.

Pytanie Nr 15 z dnia 07.10.2022 r.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie tablic pamiątkowych, zgodnie z zapisami SWZ § 3. Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 lit. g. Ponadto Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 1a- przedmiar robót o pozycję: 48a.

Pytanie Nr 16 z dnia 07.10.2022 r.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że osiągnięcie wskaźnika zgęszczenia gruntu rodzimego należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczenie.

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać, zgodnie z SST **D-04.01.01** koryto wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

Pytanie Nr 17 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o załączenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Przed przystąpieniem do prac związanych z organizacją ruchu Zamawiający przekaże zaktualizowany projekt organizacji ruchu.

Pytanie Nr 18 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o określenie parametrów wytrzymałościowych barier energochłonnych.

Odpowiedź:

W ramach realizacji zadania nie planowane jest ustawianie barier energochłonnych.

Pytanie Nr 19 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o załączenie decyzji środowiskowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pytanie Nr 20 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o załączenie decyzji ZRID.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada decyzji ZRID. Prace będą realizowane na podstawie aktualnego zgłoszenia robót budowlanych.

Pytanie Nr 21 z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu elementów z rozbiórek.

Odpowiedź:

Elementy z rozbiórek stanowią własność wykonawcy.

Pytanie Nr 22 z dnia 07.10.2022 r.

Zamieszczona dokumentacja techniczna, SST dotycząca mm-a powołuje się na WT – 2 2014 część I. Wymagania techniczne WT - 2 2014 dopuszczają zastosowanie dodatku granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jakości oraz nie zawierającego lepiszcza smołowego. Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jakości do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na warstwę wiążącą AC 16 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego o udokumentowanym pochodzeniu i jakości do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na warstwę wiążącą AC 16 W.

Ponadto działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm) Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

§ 8. Termin wykonania zamówienia.

ust. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **15.11.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

§ 10. Termin związania ofertą.

ust. 4. Termin składania ofert upływa dnia **17.10.2022 r.** o godz. **9:00**.

ust. 5. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **17.10.2022 r.** o godz. **9:10**.

§ 21. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

ust. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP nr konta: **34 1020 1811 0000 0302 0272 2312** z adnotacją: Wadium - nr sprawy **ZP.2610.20.2022.BŻ „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo”**. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu **17.10.2022 r.** o godz. **09:00**.

Z poważaniem:

W załączeniu:
Zmieniony Załącznik Nr 1a