]

Norway
grants

GPIiK-ZP.271.55.2023 Ztotow, 03 pazdziernika 2023 r.

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Budowa tezni solankowej”.

W dniu 19 wrzeénia 2023 r. do Zamawiajgcego wptyneto zapytanie od Wykonawcy o nastepujgcej tresci:

Pytanie 1. Zamawiajacy w SWZ wskazat nierealny termin wykonania przedmiotu umowy. Po analizie czasu
niezbednego na dokonanie uzgodnien, uzyskanie wymaganych decyzji i realizacje robot wnioskujemy o
zmiang terminu realizacji do 360 dni. Jednoczesnie wskazujemy, iz w poszczegéinych dokumentach
wskazano rozne terminy realizacyjne. Prosimy o ujednolicenie zapisow. zapisy SWZ (pkt. 5 str. 10) -
maksymalnie do 180 dni na calo$é¢ zapisy projektu umowy - § 1 ust. 3 (str. 2) - 180 dni - § 4 ust. 3 (str. 4) - 6
tygodni na wstepne rozwigzanie projektowe - § 4 ust. 7 (str. 5§} - 3 m-ce od uzgodnienia wstepnych
rozwigzan projektowych zapisy PFU (str. 15) - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgfoszeniem robot - 2 m-ce; (mamy konserwatora) - wykonanie robét do
8 m-cy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe/zgioszenia robdt Pytanie 2. Zamawiajacy
wskazal w poszczegdlnych dokumentach (SWZ, projekt umowy, PFU) ilosé i forme dokumentacji jaka
Wykonawca winien dostarczy¢. Z uwagi na rozbieznosci prosimy o ujednolicenie zapiséw i wskazanie
ilosci i formy wymaganej dokumentacji.

Dziatajgc na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiajgcy informuje, co nastepuje:

Ad. 1.

Obowiazujgcym terminem realizacji jest termin okres$lony w SWZ — tj. 180 dni od dnia podpisania umowy.
Ad. 2.

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia dokumentacji w nastepujacych formach i ilosciach:

w formie papierowe;:

dokumentacje projektowe (projekt budowlany) ......... -3 egz.+1egz.
dokumentacje projektowe (projekt techniczny) ......... -2 egz.+1 egz.
przedmiary robot ... -1egz,;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot ... -1egz.;

kosztorysy inwestorskie. ... —1egz,;

komplet uzgodnien .. -1egz;
mapedocelowprqektowych e e e e -1egz;

w formie elektronicznej — nosmk p%yta CD

dokumenty wymienione w pkt 1- 5, w formacie PDF.................. - 1szt.
dokumenty wymienione w pkt 1i 2, w formacie lubdwg ............ - 1 szt

dokumenty wymienione w pkt 1-5 w edytowalnej wersji Word...... - 1 szt

dokumenty wymienione w pkt 3 w wersji PDF i ath ............... - 1szt. -
opis techniczny do projektu budowlanego wersji pdf, Word...... - 1szt. )
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