
 

str. 1 

 

znak pisma: DiT.98.2023.MB                              Warszawa, dnia 15.05.2023 r. 

Wyjaśnienia  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługę asysty technicznej i konserwacji oraz 

modyfikacji i rozwoju Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (nr postępowania 

ZP/10/23). 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”). Zamawiający przekazuje treść 

pytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:   

Pytanie 1: 

Dotyczy Usługi Ręcznej Realizacji Czynności Dodatkowych opisanych w pkt 4.3 OPZ (dalej jako 

„RCD”). 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyceny realizacji Czynności Dodatkowych, a cena za 

świadczenie Usługi Realizacji Ręcznych Czynności Dodatkowych, o której mowa w pkt 4.3 OPZ 

jest jednym z kryteriów oceny ofert. Przygotowanie takiej wyceny może być szczególnie trudne 

w przypadku czynności, których nazwa jest mało precyzyjna i wskazuje na to, że czas ich 

realizacji może być znacząco różny w zależności od przypadku, np.:  

· RCD-12 Kierowanie wniosków do wyceny w sytuacjach problemowych.  

· RCD-19 Wsparcie w zakresie obsługi technicznej systemu dla beneficjentów np. obsługa 

podpisu kwalifikowanego, problemy z podpisem wniosków problemy z certyfikatem 

PFRON oraz konfiguracją aplikacji.  

· RCD-21 Weryfikacja logów w systemie w celu analizy sytuacji problemowych.  

· RCD-31 Udzielanie wyjaśnień ws. działania Systemu w sytuacjach wątpliwych.  

· RCD-39 Analiza błędów procesów masowych.  

· RCD-40 Obsługa zadań związanych z koniecznością spełniania wymagań RODO.  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ polegającą na usunięciu z listy wycenianych odrębnie 

czynności dodatkowych (przeniesieniu ich realizacji do usługi Asysty Technicznej i Konserwacji) 

tych czynności, dla których czas realizacji jest znacząco różny w zależności od konkretnego 

przypadku? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zmiany SWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.  
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Czynności Dodatkowe wymienione w pytaniu 

Wykonawcy są realizowane sporadycznie.  

Pytanie nr 2: 

Dotyczy OPZ pkt 4.2 Wymagania dotyczące Modyfikacji i Rozwoju. 

 „MR-45. W sytuacji, gdy w trakcie Odbioru Zamawiający zgłosi Wykonawcy co najmniej:  

· jedną Wadę, o której mowa w MR-39 pkt 1, lub  

· 11 Wad, o których mowa w MR-39 pkt 2, lub  

· 31 Wad, o których mowa w MR-39 pkt 3,  

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną na zasadach i wysokościach określonych w 

Paragrafie 11 Umowy.”  

Prosimy o przedstawienie liczby Wad zgłoszonych w trakcie Odbioru, dotyczących modyfikacji 

realizowanych w systemie SODiR w ostatnim okresie. Informacje te pozwolą Wykonawcy na 

prawidłową ocenę ryzyka związanego z tym zapisem. Ponadto ustalenie sztywnej liczby Wad, 

dla których Zamawiający naliczy karę umowną, niezależnie od wielkości i zakresu danej 

modyfikacji, wydaje się nieuzasadnione. Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisu MR-45 na 

taki, który uzależnia liczbę Wad, dla których naliczona zostanie kara umowna od wielkości 

modyfikacji (liczby Roboczogodzin Etapu 2)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu MR-45 OPZ. Ilość Wad, którą Zamawiający 

wykazał w MR-45 została oszacowana tak, aby była optymalna dla każdej modyfikacji bez 

względu na jej wielkość. Zamawiający zwraca uwagę na to, że dopuszcza duży margines 

tolerancji dla Wad, które mogą pojawić się podczas Odbioru, a mimo to będą wolne od kar. 

Oczywiście intencją Zamawiającego jest otrzymywanie Produktów wolnych od wszelkich 

Wad, niemiej jednak ma świadomość, że mogą one wystąpić, dlatego w MR-45 wykazał 

maksymalną liczbę Wad.   

Pytanie nr 3: 

Dotyczy SIWZ Rozdział 21 pkt 21.5 Kryterium – Dodatkowe doświadczenie Personelu 

Kluczowego „D”. 

Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie 

dla poszczególnych osób, z następującymi zastrzeżeniami:  

I. Projekt informatyczny, w którym dana osoba zdobyła doświadczenie, musi być 

zakończony („Punkty zostaną przyznane za dodatkowe doświadczenie (…) w 

zakończonym projekcie informatycznym dotyczącym systemu informatycznego.”) 

II. „Ocenie będzie podlegało doświadczenie nabyte w różnych projektach informatycznych 

dotyczące różnych systemów informatycznych. Zamawiający nie będzie przyznawał 

punktów za doświadczenie nabyte przy realizacji tego samego projektu 

informatycznego bądź tego samego systemu informatycznego u jednego zleceniodawcy 

w ramach różnych umów realizowanych w różnych okresach np. projekt informatyczny 
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obejmujący budowę systemu X realizowany w latach 2019-2021 i  projekt informatyczny 

obejmujący swoim zakresem utrzymanie i rozwój systemu X w latach 2021-2022. 

Zamawiający dopuszcza sytuację realizacji różnych projektów informatycznych 

dotyczących różnych systemów informatycznych u tego samego zleceniodawcy”.  

Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego 

Wykonawcy, wskazanego w Wykazie doświadczenia Personelu Kluczowego. 

Na rynku IT często występują zarówno umowy długoletnie dotyczące jednego projektu, które 

nie mają określonego terminu zakończenia projektu, jak i krótkie umowy dotyczące utrzymania 

i modyfikacji danego systemu przez dany okres, po którym zawierana jest kolejna umowa, 

będąca kontynuacją poprzedniej. Czy doświadczenie zdobyte przez pracownika Wykonawcy w 

ramach jednego projektu, trwającego np. 5 lat, realizowanego na podstawie umowy, która nie 

ma określonej daty zakończenia, dotyczącej systemu działającego produkcyjnie, w którym 

odbywają się cykliczne wdrożenia kolejnych modyfikacji i świadczona jest usługa asysty 

technicznej i konserwacji systemu jest niewystarczające, tylko z tego powodu, że projekt ten 

nie jest zakończony? Z drugiej strony, czy doświadczenie zdobyte przez pracownika Wykonawcy 

w ramach podobnego projektu u innego zleceniodawcy, który zawarł z Wykonawcą pięć 

kolejnych rocznych umów zamiast jednej, również będzie niewystarczające, z tego powodu, że 

np. liczba godzin przepracowanych przez pracownika Wykonawcy w ramach jednej takiej 

umowy jest mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego?  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ w zakresie kryterium dotyczącego dodatkowego 

doświadczenia Personelu Kluczowego, tak aby punkty przyznawane były: 

1.1. Za doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych np. na podstawie 

umów zawartych na czas nieokreślony (brak ograniczenia do zakończonych projektów 

informatycznych)? 

1.2. Za doświadczenie zdobyte w różnych projektach informatycznych, niezależnie od tego 

czy projekty te są realizowane na podstawie jednej umowy czy kilku umów zawartych z 

tym samym zleceniodawcą? Jako jeden projekt informatyczny należy rozumieć projekt 

dotyczący jednego systemu u jednego zleceniodawcy, np. projekt informatyczny 

obejmujący budowę systemu X realizowany w latach 2019-2022 u zleceniodawcy Y na 

podstawie jednej umowy lub na podstawie kilku odrębnych umów zawartych ze 

zleceniodawcą Y, jest uznawany za jeden projekt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający po analizie pytania Wykonawcy dokonał stosownych do roli Personelu 

Kluczowego zmian w treści SWZ, poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 21.5.1. - pkt 21.5.5. 

Rozdziału 21 SWZ oraz pkt 7.1.4.1. – 7.1.4.5., pkt 7.1.4.7.-pkt 7.1.4.8 Rozdziału 7 SWZ. 

Zamawiając dokonał również modyfikacji Załącznika nr 3A i Załącznik nr 12 do SWZ. 
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Pytanie nr 4: 

Dotyczy SIWZ Rozdział 21 pkt 21.5.2 podkryterium – dodatkowe doświadczenie analityków 

„DA” i pkt 21.5.3 podkryterium – dodatkowe doświadczenie głównego analityków „DGA” – 

waga 2% (2% = 2 pkt).  

Zamawiający przyznaje punkty za dodatkowe doświadczenie przy realizacji systemów 

informatycznych z następującym zastrzeżeniem: 

„Przez system informatyczny, o którym mowa w pkt 7.1.4.3 lit. b) SWZ oraz niniejszym 

podkryterium, Zamawiający rozumie system informatyczny: 

§ z którego korzysta co najmniej 1000 (słownie: jeden tysiąc) użytkowników, 

§ który obsługuje wymianę danych z co najmniej 2 innymi systemami 

informatycznymi, 

§ który obejmuje funkcjonalności z obszaru finansów i rachunkowości, 

§ przetwarzający dane osobowe, 

§ spełniający standardy WCAG nie niższe niż 2.0.” 

Tym samym Zamawiający wymaga, aby analitycy Wykonawcy mieli doświadczenie przy 

realizacji projektów o zakresie i przedmiocie zbliżonym do projektu objętego przedmiotem 

zamówienia. Zwracamy uwagę, że doświadczenie analityka np. przy systemie z którego korzysta 

1000 użytkowników, spełniającym standardy WCAG nie niższe niż 2.0 nie różni się niczym od 

doświadczenia przy innym projekcie, z którego korzysta 100 użytkowników i który nie spełnia 

tych standardów. Praca analityka nie polega obsłudze zgłoszeń użytkowników, czy na 

dostosowywaniu systemu do takich standardów, ani na testowaniu spełnienia standardów 

WCAG, tylko na opisaniu wymagań Zamawiającego i jest niezależna od rozwiązań technicznych 

zastosowanych w systemie. Doświadczenie zdobyte przy dowolnym systemie informatycznym, 

opisanym np. tak jak dla wymagań dotyczących Kierownika Projektu: „Zamawiający przez 

system informatyczny, o którym mowa w pkt 7.1.4.1 lit. d) SWZ oraz niniejszym podkryterium, 

rozumie dedykowane oprogramowanie służące do przetwarzania danych, wytworzone zgodnie 

z oczekiwaniami klienta, wyposażone w bazę danych, warstwę aplikacji oraz graficzny interfejs 

użytkownika, pozwalające użytkownikom na dostęp do systemu przy pomocy sieci Internet” 

będzie, w opinii Wykonawcy, wystarczające do zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia przy realizacji minimum dwóch 

systemów informatycznych o zakresie i przedmiocie zbliżonym do projektu objętego 

przedmiotem zamówienia (SIWZ Rozdział 7 pkt 7.1.3) i ograniczenie doświadczenia analityków 

tylko do analogicznych projektów jest nadmiarowe. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ polegającą na zmianie warunków dotyczących 

doświadczenia dwóch analityków i głównego analityka oraz zmianie warunków dotyczących 

dodatkowego doświadczenia tych osób na następującą (analogiczną jak dla pozostałych osób 

wykazanych przez Wykonawcę): „Zamawiający przez system informatyczny, o którym mowa w 

pkt (…) SIWZ oraz niniejszym podkryterium, rozumie dedykowane oprogramowanie służące do 

przetwarzania danych, wytworzone zgodnie z oczekiwaniami klienta, wyposażone w bazę 

danych, warstwę aplikacji oraz graficzny interfejs użytkownika, pozwalające użytkownikom na 

dostęp do systemu przy pomocy sieci Internet”? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w pkt 7.1.4.3 – pkt7.1.4.4 Rozdziału 7 SWZ oraz . i 

pkt 21.5.2. – 21.5.3 Rozdziału 21 SWZ oraz odpowiednio dokonał modyfikacji Załącznika nr 

3A oraz Załącznika nr 12 SWZ. 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy SIWZ Rozdział 21 pkt 21.5.4 podkryterium – dodatkowe doświadczenie programistów 

Java „DPJ”. 

 Zamawiający przyznaje punkty za doświadczenie programistów Java nabyte w ciągu 

ostatnich pięciu lat, jeśli dany pracownik „osobiście zrealizował prace polegające na pisaniu 

kodu o czasochłonności co najmniej 1500 Roboczogodzin”. Maksymalną liczbę punktów można 

uzyskać w przypadku programisty, który w ostatnich pięciu latach zrealizował takie prace w 

pięciu różnych projektach (jeden projekt na spełnienie warunku udziału i cztery projekty 

dodatkowo punktowane). 1500 Roboczogodzin to około 9 miesięcy (przyjmując ośmiogodzinny 

dzień pracy i średnio 21 dni roboczych w miesiącu). Praca programisty nie polega wyłącznie na 

„pisaniu kodu”, ale obejmuje m.in. udział w spotkaniach analitycznych, analizę dokumentacji i 

kodu źródłowego, obsługę zgłoszeń i przypadków szczególnych, testy developerskie oraz 

wytwarzanie dokumentacji systemu. Biorąc powyższe pod uwagę, znalezienie programisty, 

który w ciągu ostatnich pięciu lat „osobiście zrealizował prace polegające na pisaniu kodu o 

czasochłonności co najmniej 1500 Roboczogodzin” w pięciu różnych projektach wydaje się 

niemożliwe. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ w zakresie kryterium dotyczącego dodatkowego 

doświadczenia Personelu Kluczowego, tak aby punkty przyznawane były za doświadczenie 

programisty Java zdobyte w dowolnym okresie, za przepracowane 1500 Roboczogodzin w 

ramach każdego projektu (bez warunku dotyczącego prac polegających na „pisaniu kodu”)? 

Propozycja zapisu: „Punkty zostaną przyznane za dodatkowe doświadczenie programistów 

polegające na przepracowaniu nie mniej niż 1500 Roboczogodzin jako programista w projekcie 

informatycznym dotyczącym systemu informatycznego zrealizowanym z wykorzystaniem 

technologii Java.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę. 

Niemniej Zamawiający dokonuje zmiany pkt 7.1.4.7. Rozdziału 7 SWZ i pkt 21.5.4 Rozdziału 

21 SWZ oraz dokonał stosownej zmiany Załącznik nr 3A oraz Załącznika nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w definicjach Czasu naprawy i Czasu Obejścia 

zdania: „Do czasu tego nie są wliczane okresy oczekiwania na rezultaty niezbędnego i 

wymaganego do realizacji usług-współdziałania Zamawiającego”? Powyższa zmiana 

uzasadniana jest, ze Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji niedotrzymania 

Czasu Naprawy i Czasu Obejścia z przyczyn nie lezących po jego stronie, tj. zależnych od 

współdziałania Zamawiającego.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w SWZ w tym zakresie. Jednocześnie 

informuje, że w Załączniku nr 1 do SWZ w pkt ATK-31 Zamawiający wskazał, że czas na 

dokonanie odpowiednich działań po stronie Zamawiającego nie będzie wliczany do czasu 

naprawy Wady.  

Pytanie nr 7: 

Czy mając na uwadze łączne maksymalne wynagrodzenie za świadczenie Usługi Ręcznej 

Realizacji Czynności Dodatkowych wskazane w Paragrafie 9 ust. 16, Zamawiający wyraża zgodę  

na modyfikacje w Paragraf 1 ust. 6 pkt. 6.2. ostatniego zdania w następujący sposób: „RCD 

Zamawiający może zlecać przez okres cały okres obowiązywania Umowy, do wyczerpania 

wysokości wynagrodzenia wskazanego w Paragrafie 9 ust. 16”? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wprowadzi zmiany w treści Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) w następujący 

sposób: „RCD Zamawiający może zlecać przez cały okres obowiązywania Umowy lub do 

wyczerpania wysokości wynagrodzenia brutto określonego w Paragrafie 9 ust. 16 Umowy.” 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o doprecyzowanie w §1 ust.9, ze złożenie oświadczenia Zamawiającego  o skorzystaniu 

z Opcji nastąpi w terminie co najmniej 10 Dni Roboczych przed przewidywanym terminem 

uruchomienia Opcji 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokona zmiany treści paragrafu 1 ust. 9 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU). 

Pytanie nr 9 

Zgodnie z §1 ust. 20 „Na każde żądanie Zamawiającego określona przez niego część prac 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy będzie realizowana przez personel Wykonawcy w 

siedzibie Zamawiającego na terenie Warszawy, pod bezpośrednim nadzorem pracowników 

Zamawiającego.” 

Wskazane   zobowiązanie   Wykonawcy   jest   nieprecyzyjne,   niejednoznaczne   i uzależnione 

od arbitralnej decyzji Zamawiającego. To oznacza, ze Wykonawcy, na etapie   składania   ofert   

muszą   skalkulować   ryzyko,   ze   prace   związane   z przedmiotem Umowy będą wykonywane 

w siedzibie Zamawiającego – co stanowi wysoki koszt, a w przypadku rozproszonych zespołów 

musi uwzględniać również koszt  delegacji.  W  celu  ograniczenia  obszarów  niepewności  i  

ryzyka,  które Wykonawcy  będą  musieli  uwzględnić  (jednocześnie  znajdą  odzwierciedlenie  

w cenie  ofertowej),  wnioskujemy  o  modyfikację  powyższego  postanowienia  w poniższy 

sposób: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu przez Strony określone 

przez Zamawiającego część prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy będzie 

realizowana przez personel Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego na terenie Warszawy, pod 

bezpośrednim nadzorem pracowników Zamawiającego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w SWZ w tym zakresie.  
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Pytanie nr 10: 

Wykonawca zwraca się pytaniem czy Zamawiający w §2 ust. 4 pkt. 4. 3 oraz w § 11 ust. 15 – 

przewiduje następującą modyfikacje: 

„Jeżeli kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie nie pokryją szkody faktycznie 

poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty 

Zamawiającego , bez utraconych korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 

20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy”. 

Wykonawca wskazuje, ze przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit  

skutkuje  możliwością  skalkulowania  oferty,  korzystniejszej  cenowo  dla Zamawiającego.  

Zgodnie  z  zasadami  funkcjonującymi  u  Wykonawcy,  kwestie związane z nieograniczoną lub 

ograniczoną odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych  usług.  Jeżeli  w  umowie  

znajduje  się  ograniczenie  do  wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania 

swoich produktów po niższej cenie. Dotychczasowe brzemiennie uprzywilejowuje 

Zamawiającego w możliwości dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  kary  umowne,  

co  nie  w  żaden sposób  nie  jest  uzasadnione.  Istotnym  jest  dodanie,  ze  Urząd  Zamówień 

Publicznych  opublikował  dokument  pn.  "Analiza  dobrych  praktyk  w  zakresie realizacji   

umów   IT,   ze   szczególnym   uwzględnieniem   specyfiki   projektów informatycznych 7 Osi   

POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych      

dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania   

danego zamówienia  publicznego, w  tym – współfinansowania zamówienia ze środków 

europejskich. Jedną z istotniejszych rekomendacji,  jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z 

którymi: 

- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie 

odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do 

wartości umowy”. 

- „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody 

rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie 

odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamian w SWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Umowy § 2 ust. 7 Umowy?  

Wskazane postanowienia zakładają możliwość wyznaczenia niezależnych ekspertów, których 

opinia będzie wiążąca dla Wykonawcy w razie stwierdzenia uchybień w pracach Wykonawcy. 

Co więcej koszt zastosowania się do tej opinii ma ponieść Wykonawca. Powyższe 

postanowienie jest nieprecyzyjne, niejednoznaczne, nie wskazują w żaden sposób na 

możliwość wpływu Wykonawcy na wybór tych ekspertów i uzależnione od arbitralnej decyzji 

Zamawiającego. To oznacza, ze Wykonawcy, na etapie składania ofert muszą skalkulować 

powyższe ryzyko. Ponadto Umowa stanowi, w par. 8 ust. 3 ze wszelkie spory powstałe w 
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związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. W związku z powyższym przewidziano zasady 

rozwiazywania sporów na drodze postpowania sadowego. W razie nieuwzględnienia przez 

Zamawiającego usunięcia powyższego ust.  7  Wykonawca  wnosi  o  modyfikację tego  ustępu  

w  poniższy  sposób: 

„Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie 

profesjonalnej i starannej realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zgadza się na arbitraż 

niezależnych ekspertów i zgadza się zastosować (na własny koszt) do wydanej opinii w 

przypadku stwierdzenia uchybień po stronie Wykonawcy.  Wybór  niezależnych  ekspertów,  o  

których  mowa  powyżej  będzie uzgadniany przez Strony”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamian w SWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 12: 

Czy - mając na uwadze, iż dość powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się 

możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to 

przede wszystkim tym, że: 

- oprogramowanie nie jest rzeczą; 

- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do 

przepisów do art. 561, 563, 564, 568, i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie- 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie paragraf 3 ust. 14 oraz ust. 15 Umowy i dodanie do 

Umowy postanowienia: Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Umowa ma charakter mieszany, obejmujący 

elementy umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. (Modyfikacja i Rozwój Systemu SODiR) 

oraz elementy umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 w zw. z 734 k.c. (usługi Asysty 

Technicznej i Konserwacji Systemu SODiR oraz Ręcznej Realizacji Czynności Dodatkowych).  

Biorąc pod uwagę treść § 3 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umownych („PPU”), należy 

zauważyć, że rękojmia dotyczy: 

1) Systemu SODiR oraz  

2) poszczególnych Produktów wytworzonych, zmodyfikowanych oraz dostarczonych w 

ramach realizacji Umowy, w tym w ramach ATiK, MR oraz RDC. 

Powyższe wskazuje, że rękojmią objęte są świadczenia mające charakter dzieła w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 627 § 1 k.c. do odpowiedzialności za wady dzieła 

stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. 

W związku z powyższym postanowienia dotyczące rękojmi są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Pytanie nr 13: 

Jeżeli odpowiedz na poprzednie pytanie jest negatywna, czy Zamawiający zgadza się na 

doprecyzowanie postanowień §3 ust. 14 Umowy w ten sposób, iż otrzyma on brzmienie: 
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”Zamawiający wymaga, aby rękojmia za wady wynosiła 24 miesiące od Odbioru danego  

Produktu”?  Wykonawca  zauważa,  iż  brak  powyższej  zmiany  skutkuje odpowiedzialnością  

Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  w  okresie  nawet  5  lat,  np. w odniesieniu  do  Produktów 

wykonanych  w pierwszym miesiącu obowiązywania Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany Paragrafu 3 ust. 14 Załącznika nr 2 do 

SWZ (PPU). 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o doprecyzowanie postanowień Umowy w sposób określający przedmiot gwarancji, 

jako Produktów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy. Obecnie postanowienia 

gwarancji są skonstruowane na zasadzie statuującej de facto bezpłatne 6 miesięczne 

przedłużenie wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją Usług ATiK. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Paragrafem 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) 

Wykonawca udziela gwarancji na System SODiR oraz poszczególne Produkty wytworzone, 

zmodyfikowane oraz dostarczone w ramach realizacji Umowy, w tym w ramach ATiK, MR 

oraz RDC. Natomiast ustęp 3 doprecyzowuje co obejmuje świadczenie gwarancyjne „W celu 

uniknięcia wątpliwości Wykonawca oświadcza, że świadczenia gwarancyjne obejmować będą 

całość Systemu SODiR w wersji na dzień zakończenia Umowy wraz ze wszystkimi 

poprawkami, modyfikacjami i aktualnymi wprowadzonymi do Systemu SODiR w ramach 

Umowy.”.  

Definicja Produktu została określona w tabeli pkt 1.1. Załącznika nr 1 do SWZ (OPZ). 

W związku z powyższym, zastrzeżenie Wykonawcy odnośnie bezpłatnego świadczenia 

gwarancyjnego jest bezpodstawne.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia przez Zamawiającego 

Wykonawcy oświadczenia o przejęciu ATiK-u Systemu, MR lub oraz RDC, przez podmiot 

trzeci, Zamawiający zwolni Wykonawcę ze świadczeń gwarancyjnych. W takim przypadku 

gwarancja wygasa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym ust. 2 Paragrafu 

3 Załącznika nr 2 do SWZ.  

Pytanie nr 15: 

Prosimy o doprecyzowanie warunków Umowy, w ten sposób z którego wynika, że w 

odniesieniu do oprogramowania, którego Wykonawca nie jest producentem, gwarancja 

zostanie udzielona na warunkach gwarancji udzielonej przez producenta tego 

oprogramowania. Wykonawca nie może zadeklarować objęcia całego przedmiotu umowy 

(rozumianego jako oprogramowanie własne i oprogramowanie obce) obowiązkiem 

gwarancyjnym, w rozumieniu wynikającym z umowy i z załączników do SWZ, a jedynie 

oprogramowania, którego Wykonawca jest producentem. W pozostałym zakresie, gwarancja 

może być świadczona na warunkach dopuszczalnych przez producenta. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zaproponowanym brzmieniu. Gwarancja 

producenta oprogramowania trzeciego jest kwestią niezależną od gwarancji wymaganej 

przez Zamawiającego na stworzony przez Wykonawcę System SODiR i Produkty wytworzone, 

zmodyfikowane oraz dostarczone w ramach realizacji Umowy, w tym w ramach ATiK, MR 

oraz RDC, które stanowią dzieło w rozumieniu art. 627 k.c.  

Zamawiający zwraca uwagę na Paragraf 8 ust. 17 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU), w świetle 

którego warunki licencji dostarczanej Zamawiającemu, a więc dotyczącej Oprogramowania 

Standardowego/Obcego, Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego lub 

oprogramowania otwartoźródłowego, nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego 

wynikających z Umowy. 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o dodanie do Umowy postanowienia o treści – „Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe na skutek dokonanych przez 

Zamawiającego lub na jego zlecenie modyfikacji i zmian Systemu lub Produktów”. Brak takiego 

wyłączenia prowadzi do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy 

całkowicie sprzecznego z ideą gwarancji, odrywając jej podstawy od wadliwości Systemu, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, co niewątpliwie znacząco zwiększa ryzyko 

Wykonawcy i jako takie zdecydowanie wpłynie na cenę usługi. Jednocześnie prosimy o 

usunięcie postanowień dotyczących braku wpływu na zakres uprawnień wynikających z 

gwarancji modyfikacji/ zmian Systemu i Produktów przez Zamawiającego lub inne podmioty w 

par. 2 ust. 5, par. 3 ust.11 Umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany Paragrafu 2 ust. 5 i Paragrafu 3 ust. 11  Załącznika nr 2 do SWZ 

(PPU), nadając im brzmienie: 

„Dokonywanie przez Zamawiającego samodzielnych działań dotyczących Produktów, a także 

ingerencji lub zmian w Produktach w okresie trwania Umowy oraz gwarancji, w szczególności 

poprzez modyfikowanie Produktów, nie wpływa na zakres uprawnień Zamawiającego 

wynikających z gwarancji w odniesieniu do Produktów, które zostały dostarczone przez 

Wykonawcę, w szczególności takie działania Zamawiającego nie powodują wygaśnięcia 

uprawnień z tytułu gwarancji, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli wada Produktu 

wynika z działania Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca nie 

jest zobowiązany do jej usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania Zamawiającemu elementu Produktu, który powoduje wadę.” 

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wprowadzona przez 

Zamawiającego modyfikacja Paragrafu 2 ust. 5 i Paragrafu 3 ust. 11 Załącznika nr 2 do SWZ 

(PPU) wyłącza w sposób wystarczający odpowiedzialność Wykonawcy za wady powstałe na 

skutek modyfikacji Zamawiającego. 
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Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie postanowienia Umowy § 3 ust. 2 Umowy  

poprzez  wprowadzenie  postanowienia  wprowadzającego  automatyzm wygaszenia gwarancji 

przed upływem terminu jej obowiązywania, w sytuacji, gdy Zamawiający zleci realizację usługi 

ATiK , MR lub oraz RDC podmiotowi trzeciemu? W  przeciwnym  razie  mimo  zlecenia  usług  

ATiK,  MR  lub  oraz  RDC  podmiotowi trzeciemu,  bez  osobnego  oświadczenia  woli  

Zamawiającego  w  tym  zakresie, Wykonawca związany będzie zobowiązaniami gwarancyjnymi 

wobec przedmiotu, w który na bieżąco ingeruje podmiot trzeci. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamian w SWZ w tym zakresie.  

Pytanie nr 18: 

Zgodnie z § 4 ust. 15 „ W toku realizacji Umowy Strony przewidują spotkania projektowo-

analityczne z Wykonawcą w formule zdalnej za pośrednictwem dostępnych komunikatorów lub 

stacjonarnie w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. O formie spotkania decyduje 

Zamawiający”. 

Wskazane   zobowiązanie Wykonawcy jest nieprecyzyjne, niejednoznaczne i uzależnione od 

arbitralnej decyzji Zamawiającego. To oznacza, ze Wykonawcy, na etapie składania ofert muszą 

skalkulować ryzyko, że wszystkie spotkania będą organizowane w siedzibie Zamawiającego oraz 

mogą odbywać się nawet kilka razy w tygodniu. W celu ograniczenia obszarów niepewności i 

ryzyka, które Wykonawcy będą musieli uwzględnić (jednocześnie   znajdą odzwierciedlenie w 

cenie ofertowej), wnioskujemy o modyfikację powyższego postanowienia w następujący 

sposób: 

„ W toku realizacji Umowy Strony przewidują spotkania projektowo-analityczne z Wykonawcą 

w  formule  zdalnej  za  pośrednictwem  dostępnych  komunikatorów,  a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu przez Strony – w Warszawie. 

Częstotliwość spotkań zostaje ustalona na nie więcej niż 1 na miesiąc”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zamian w SWZ w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, iż 

spotkania projektowo-analityczne z Wykonawcą zazwyczaj realizowane są za pośrednictwem 

dostępnych komunikatorów. Spotkanie w lokalizacji Zamawiającego dotychczas realizowane 

były sporadycznie.  

Pytanie nr 19: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie postanowienia wskazanego § 6 ust. 5 Umowy, 

z uwagi na brak precyzyjności tych postanowień tj. zapis „ jeżeli zaangażowanie Podwykonawcy 

mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Zamawiającego”. Ponadto Wykonawca nie widzi ryzyka 

naruszenia interesów Zamawiającego w sytuacji gdy Podwykonawca jest powiązany osobowo 

lub kapitałowo z innym podmiotem świadczącym już usługi na rzecz Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zamian w SWZ w tym zakresie.  
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Pytanie nr 20: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 7 ust. 3 Umowy w poniższy sposób: 

„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez 

uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo 

dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, 

który stanowi będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych”. 

 

Wskazać należy, ze niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji realizacji wszystkich zobowiązań. Powyższe postanowienie ma na 

celu wyeliminowanie takich sytuacji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zamian Paragrafu 7 ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) w 

proponowanym przez Wykonawcę zakresie.  

Pytanie nr 21: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 7 ust. 8 Umowy w poniższy sposób: 

„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad w przedmiocie Odbioru w terminie 

5 Dni Roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie 

uzgodnionym przez Strony” . 

Umowa  w  obecnym  brzmieniu  daje  prawo  Zamawiającemu  do  jednostronnego 

decydowania  o  terminie  usunięcia  wad.  W  sytuacjach,  gdy  usunięcie  wad technicznie lub 

organizacyjnie nie jest możliwe w terminie ustalonym w Umowie, termin ten powinien być 

uzgodniony z Wykonawcą. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zamian w SWZ w tym zakresie.  

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Paragrafem 7 ust. 6 Załącznika nr 2 do SWZ 

(PPU) zobowiązany jest zgłaszać przedmiot Odbioru tylko w przypadku jego kompletnego i 

pełnego wykonania na dzień dokonania zgłoszenia gotowości do Odbioru. Ponadto, 

Zamawiając jest racjonalny w swoich działaniach i w sytuacji, gdy usunięcie wad wymaga 

dłuższego terminu, Zamawiający może skorzystać z postanowienia Paragrafu 7 ust. 8 i 

wydłużyć Wykonawcy termin na usunięcia wad w przedmiocie Odbioru.  

Pytanie nr 22: 

Procedura odbioru jest skonstruowana w ten sposób, iż Zamawiający nie ma obowiązku 

zgłaszania stwierdzonych wad jednocześnie, może de facto po każdej iteracji odbiorowej 

zgłaszać nowe (nie zgłoszone uprzednio) wady. Takie postanowienia kształtują sytuację prawną 

Wykonawcy w sposób skrajnie niekorzystny - wystarczy, że Zamawiający zgłosi jedną drobną 

wadę w pierwszej iteracji odbiorowej a potem - mimo jej usunięcia przez wykonawcę - 

Zamawiający odmówi ponownie odbioru z uwagi na inną wadę - wówczas rozpocznie się 

naliczanie kar umownych przewidzianych w Umowie, mimo, iż Wykonawca mógłby usunąć tą 
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wadę, gdyby została zgłoszona w pierwszej iteracji odbiorowej. Czy w związku z powyższym 

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień §7 ust. 13 Umowy w ten sposób, 

iż uzyska on brzmienie: 

„13.O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, datą należytego spełnienia określonego 

świadczenia będzie zgłoszenie przez Wykonawcę danej pracy/Produktu do Odbioru pod 

warunkiem, ze praca/Produkt zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

przy pierwszym Odbiorze, zgodnie z procedurą Odbioru przewidzianą w niniejszym Paragrafie 

tj. po przeprowadzeniu jednej iteracji odbiorowej (przedstawienie przez Wykonawcę do 

Odbioru prac/Produktów, zgłoszenie uwag przez Zamawiającego, ponowne przedstawienie 

przedmiotu Odbioru przez Wykonawcę). W takim przypadku, gdy Zamawiający po raz drugi 

zgłosi te same uwagi do przedmiotu Odbioru, kary umowne będą naliczane począwszy od dnia, 

w którym Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi do przedmiotu Odbioru po raz drugi, Jeżeli są 

to nowe uwagi nie zgłoszone w pierwszej iteracji odbiorowej traktuje się je jako zgłoszone w 

ramach pierwszego Odbioru. Kara umowna nie będzie naliczana za dni, w których przedmiot 

Odbioru jest weryfikowany przez Zamawiającego w ramach kolejnych iteracji”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokona stosownej zmiany Paragrafu 7 ust. 13 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) 

Pytanie nr 23: 

Zgodnie z §8 ust. 4 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu 

szerokiej licencji na korzystanie z Produktów do momentu przeniesienia na niego majątkowych 

praw  autorskich  do  nich,  który następuje w momencie odbioru danego produktu przez 

Zamawiającego. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i zapłata wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy uzależniona  jest  również  od  odbioru.  W  razie  braku  odbioru  nie  dochodzi  do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich a Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania   

wynagrodzenia.   W   tej   sytuacji   Wykonawca   dodatkowo   ponosi odpowiedzialność  z  

tytułu  niewykonania/nienależytego  wykonania  Umowy  na zasadach w niej przewidzianych. 

Nie wiadomo natomiast czy i jakie uprawnienia ma  Zamawiający  względem  nieodebranego  

Produktu,  w  szczególności  literalna interpretacja postanowień Umowy wskazuje, iż 

Zamawiający uprawniony jest de facto w ramach uzyskanej licencji do normalnego korzystania 

z Produktu  w ramach prowadzonej  działalności.  Prosimy  o  usunięcie  wątpliwości  

interpretacyjnych i doprecyzowanie postanowień § 8 ust. 4 Umowy w następujący sposób: „Z 

chwilą przekazania  Zamawiającemu  danego  Produktu,  pod  warunkiem  rozwiązującym braku 

jego Odbioru, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, Wykonawca udziela  

Zamawiającemu  licencji  na  korzystanie  z  tego  Produktu  na  polach eksploatacji wskazanych 

w ust. 1, wraz z prawem o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1 na czas oznaczony do momentu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego Produktu i wyłącznie w celu realizacji 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie dotyczące procedury odbioru danego 

Produktu. Licencja będzie miała charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie i będzie    

uprawniać Zamawiającego do udzielania sublicencji”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Paragrafu 8 ust. 4 Załącznika 2 do SWZ (PPU). 
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Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowień Umowy poprzez wprowadzenie 

postanowień, z których wynika, ze w przypadku oprogramowania, którego Wykonawca nie jest 

producentem Wykonawca udzieli sublicencji na warunkach sublicencyjnych producentów ww. 

oprogramowania? 

Często warunki i licencjonowania oprogramowania są z góry określone przez jego producentów 

i Wykonawca nie ma możliwości ich modyfikacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Zamawiający zwraca uwagę na Paragraf 8 ust. 17 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU), w świetle 

którego warunki licencji dostarczanej Zamawiającemu, a więc dotyczącej Oprogramowania 

Standardowego/Obcego, Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego lub 

oprogramowania otwartoźródłowego, nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego 

wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do doboru takiego oprogramowania, 

do którego autorskie prawa majątkowe posiada podmiot trzeci, które nie uniemożliwia 

spełnienia przez niego obowiązków wynikających z Umowy.  

Pytanie nr 25: 

Wykonawca wnosi o usuniecie § 8 ust. 20 i 21 Umowy. Wykonawca wskazuje, iż możliwość 

zawierania umów licencyjnych bez prawa do wypowiedzenia licencji czy z zobowiązaniem do 

niewypowiadania tego prawa jest krytykowana przez przedstawicieli doktryny prawa 

autorskiego. Koncepcja taka jest sprzeczna z podstawową zasadą prawa prywatnego – prawa 

każdej ze stron umowy kreującej stosunek o charakterze ciągłym do jednostronnego 

"uwolnienia siĘ" od tej umowy. Wskazuje siĘ, ze strony nie mogą wiązać siĘ stosunkami 

umownymi "wieczyście", gdyż to zbyt ograniczałoby ich wolność i godziło w podstawową sferĄ 

wolności jednostki (E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2021). 

Wykonawca wskazuje, ponadto, Zamawiający nie może oczekiwać od Wykonawcy 

zagwarantowania, iż producenci oprogramowania zrzekną się prawa do wypowiedzenia  

umowy licencyjnej, ponieważ prawo takie stanowi uprawnienie podmiotu, który licencji 

udziela i Wykonawca nie ma wpływu realizację takiego prawa przez licencjodawcę. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wbrew twierdzeniu Wykonawcy licencja 

niewypowiadalna nie jest krytykowana przez wszystkich przedstawicieli doktryny, a jedynie 

jest to kwestia sporna. W doktrynie znaleźć można także stanowiska przemawiające za 

dopuszczeniem licencji niewypowiadalnej: „pewność obrotu przemawia za tym, aby możliwe 

było zawieranie licencji niewypowiadalnych i wieczystych, a dyspozytywny charakter 

komentowanej normy na to pozwala.” (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Komentarz, red. dr Arkadiusz Michalak, Legalis, 2019 r.). Taka możliwość znalazła również 

swoje potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2015 r., sygn. 
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akt VI ACa 1735/14, w którym Sąd uznał, że strony transakcji zawarły licencję 

niewypowiadalną.   

Jednocześnie Zamawiający postanowił zmodyfikować Załącznik nr 2 do SWZ (PPU) w ten 

sposób, że po Paragrafie 8 ust. 26 dodane zostaną ust. 27 – 28. 

Pytanie nr 26: 

Czy Zamawiający w §9 ust. 32 Umowy miał na myśli, ze w przypadku niewykorzystania w 

okresie obowiązywania Umowy całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w §9 ust. 1 

powyżej z uwagi na nieskorzystanie z Opcji, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku 

do Zamawiającego żadne roszczenie? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie nr 27: 

Czy, z uwagi na określenie poziomu i podstaw do naliczenia kar w sposób powodujących 

znaczny wzrost ryzyka projektowego po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało 

być uwzględnione w cenie, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Umowy postanowienia: 

„W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do 

naliczenia jednej wybranej przez siebie kary”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Kara umowna stanowi zryczałtowane 

odszkodowanie za konkretne działanie lub zaniechanie Wykonawcy, którego konsekwencją 

jest szkoda, w rozumieniu art. 361 i 471 k.c.  

Zamawiający zwraca uwagę, że Paragraf 11 ust. 13 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) wprowadza 

limit kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, co w sposób istotny 

ogranicza ryzyko kontraktowe Wykonawcy.  

Pytanie nr 28: 

Czy, z uwagi na określenie poziomu i podstaw do naliczenia kar w sposób powodujący znaczny 

wzrost ryzyka projektowego po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało być 

uwzględnione w cenie, Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne liczone jako procent od 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy liczone były od wartości wynagrodzenia netto 

wskazanego w paragrafie 9 ust. 1 pkt. 1.1. a nie brutto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wraża częściową zgodę na proponowaną przez Wykonawcę propozycję i 

dokona stosownych zmian postanowień Paragrafu 11 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU).  

Pytanie nr 29: 

§11 ust. 9 Umowy brzmi: 

„9. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy w wyniku: 
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9.1. Wad Systemu, powstałych z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 

tym również Wad powstałych z powodu nieprawidłowego działania Oprogramowania 

Systemowego i Narzędziowego, lub 

9.2. działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, dojdzie do utraty danych z Systemu, co spowoduje konieczność wykonania 

odtworzenia danych Systemu, 

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  120.000,00  zł (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy złotych) za utratę danych z Systemu w danym dniu”.  Wynika  z  niego,  iż  

Zamawiający  pragnie  sankcjonować  utratę  danych z Systemu. Czy wobec powyższego, 

Zamawiający wyraża zgodę  

a) na doprecyzowanie postanowień ust. 9.1 i nadanie brzmienia „Wad Systemu, powstałych z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym również Wad powstałych z 

powodu nieprawidłowego działania Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego, 

skutkujących utratą danych z Systemu lub” oraz 

b) na zmianę postanowień ust. 9 in fine w ten sposób, iż ostatnie zdanie otrzyma brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) za utratę danych z Systemu”. Utrata danych jest bowiem 

działaniem jednorazowym a nie czynnością ciągłą, której wystąpienie mogłoby być 

sankcjonowane w odniesieniu do upływającego czasu. Ponadto kara umownych jest rażąco 

wygórowana, w związku z tym prosimy o redukcję jej wysokości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kara za utratę danych z Systemu jest rażąco 

wygórowana. System SODiR jest kluczowym systemem Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych wspierającym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, poza tym 

dane w nim się znajdujące są danymi wrażliwymi, a utrata ich byłaby niepowetowaną stratą 

wizerunkową Funduszu, nie wspominając o poważnych konsekwencjach ze strony Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez 

Wykonawcę zmianę. Zamawiając jednak dokona zmiany treści Paragrafu 11 ust. 9 Załącznika 

nr 2 do SWZ (PPU) w celu jego uściślenia.  

Pytanie nr 30: 

Zamawiający w § 11 ust. 2 Umowy przewidział dla siebie prawo do potrącania wszelkich 

naliczonych kar umownych z należnego wykonawcy Wynagrodzenia. 

W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. prawie 

doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także 

może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem 

zarówno sam  fakt  wystąpienia  zdarzenia, skutkującego naliczeniem kar umownych, jak i 

ustalenie wysokości kary umownej, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się 

podjęcie przez Strony Umowy  działań  zmierzających  nie  tylko,  do  ustalenia  przesłanek  

skutkujących powstaniem  roszczenia,  ale  także  czynników  wpływających  na  ich  wysokość. 

Niczym  nieograniczone  jednostronne  prawo  do  naliczenia  kar  umownych  i potrącenia ich 
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przez Zamawiającego z należnego wynagrodzenia, godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale 

także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy potrącone kary umowne zostały naliczone 

prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. 

Czy w związku z powyższymi wątpliwościami, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji 

treści § 11 ust. 2 Umowy poprzez zastrzeżenie możliwości potrącenia kary  umownej  dopiero  

po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  w odniesieniu do kary umownej, która 

ma zostać potrącona? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację 

postanowienia Paragrafu 11 ust. 2 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU). 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że informacje będące podstawą naliczenia kar umownych 

wskazane są w Protokołach Odbioru lub załącznikach do niego, z wyłączeniem sytuacji 

ujawnienia wad przedmiotu Odbioru po podpisaniu Protokołu Odbioru. 

Pytanie nr 31: 

Czy, z uwagi na określenie poziomu kar w sposób powodujących znaczny wzrost ryzyka 

projektowego po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało być uwzględnione w 

cenie, Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa: 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .3 na 100 000 zł (sto tysięcy złotych), NIE 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .4 na 100 000 zł (sto tysięcy złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .7 na 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .9 na 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .10 na 200 zł (dwieście złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .12 na 500 zł (pięćset złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .15 na 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .16 na 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .17 na 50 zł (pięćdziesiąt złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .18 na 5000 zł (pięć tysięcy złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .19 na 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), 

- w §11 ust. 11 pkt. 11 .23 na 1% wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje modyfikacje wyżej wskazanych postanowień 

Załącznika  nr 2 do SWZ (PPU). 

Pytanie nr 32: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o skorygowanie odniesień do poszczególnych obowiązków 

wskazanych w §11 ust. 1 pkt. 11 .5 i 11.6. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści Paragrafu 11 ust. 11 pkt 11.5 i pkt 11.6 

Załącznika nr 2 do SWZ (PPU). 

Pytanie nr 33: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rozważenie możliwości obniżenia wysokości kar 

umownych przewidzianych w § 11 ust. 13 pkt. 13.1 i 13. 2.  projektu umowy z 50% 

wynagrodzenia umownego, do 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §9 

ust. 1 pkt. 1.1. lub ust. 1 Umowy. Jako podstawę niniejszego wniosku Wykonawca wskazuje 

fakt, że wysokość kar umownych zaproponowanych przez Zamawiającego jest znacząco 

zawyżona w stosunku do przesłanek ich naliczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia paragrafu 11 ust. 13 Załącznika nr 2 

do SWZ (PPU). 

Pytanie nr 34: 

Prosimy o usymetrycznienie zobowiązań § 11 ust. 11 pkt. 11.3 Umowy. Obecnie postanowienia 

te w sposób nieuzasadniony nie chronią w symetryczny sposób informacji poufnych 

Wykonawcy. Obie strony ujawniają sobie informacje poufne w toku realizacji Umowy. Czym 

Zamawiający uzasadnia takie sformułowanie postanowień Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.  

Jednocześnie informujemy, iż w celu poprawnej realizacji umowy Zamawiający jest 

zobowiązany udostępnić Wykonawcy dostęp do infrastruktury teleinformatycznej 

Zamawiającego, Systemu SODiR 2.0 i danych w nim przetwarzanych, kodów źródłowych i 

algorytmów, dokumentacji projektowej, analitycznej, użytkowej i technicznej oraz do 

wewnętrznych procesów, regulaminów, dokumentów na podstawie, których realizowane są 

czynności w organizacji Zamawiającego. Natomiast Wykonawca do poprawnej realizacji 

przedmiot zamówienia nie musi udostępnić Zamawiającemu informacji poufnych 

przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

Ponadto, Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa, przewidziane w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233). 

Pytanie nr 35: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §11 ust. 

11.19 na 10 000zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej określonej w Paragrafie 

11 ust. 11 pkt 11.19 Załącznika nr 2 do SWZ (PPU). Przedstawienie wyniku Analizy Wstępnej 



 

str. 19 

 

w terminie jest dla Zamawiającego istotne z punktu widzenia osiągnięcia celu wprowadzanej 

zmiany w Systemie SODiR, w tym związanymi ze zmianami przepisów prawa.  

Pytanie nr 36: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień dotyczących obowiązku zapłaty karty 

umownej przez wykonawcę w ten sposób aby wynikało z niego że Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kary umownej a nie jest zobowiązany do skorzystania z tego prawa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, gdyż na Zamawiającym ciąży 

obowiązek naliczenia kar umownych w związku z art. 5 ust. 1 pkt  ustawy o odpowiedzialność 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w którym wskazano, że „Naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych jest (…) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu 

Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów 

publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca 

z prawidłowego obliczenia”. Co oznacza, że Zamawiający, który zawarł w umowie kary 

umowne i w przypadku ziszczenia się okoliczności uzasadniających ich naliczenie odstąpił od 

ich pobrania od wykonawcy lub postanowił naliczyć mniejszą kwotę niż należało, może 

podlegać odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Pytanie nr 37: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §11 ust.11.24 polegającej na 

możliwości nałożenia kary umownej opisanej w tym punkcie jedynie w przypadku wystąpienia 

Awarii dla Zamówień, których pracochłonność przekracza 1000rg? Ponadto zwracamy się z 

wnioskiem o obniżenie kary umownej wskazanej w tym punkcie do wysokości maksymalnie 5% 

wartości Zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia Paragrafu 11 ust. 11 pkt 24 

Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Zwracamy uwagę, iż Awarią zgodnie z definicją zawarta w tabeli pkt 1.1. Załącznika nr 1 do 

SWZ (OPZ) jest Wada „(…) powodująca całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy 

Systemu lub poszczególnych jego części, dla której nie ma alternatywnej metody wykonania 

danej operacji w Systemie, uniemożliwiająca korzystanie z funkcji Systemu przez jego 

Użytkowników tak jak było to możliwe przed wystąpieniem Awarii lub uniemożliwienie 

wywiązania się przez Zamawiającego z nałożonych na niego obowiązków/zadań 

wynikających z przepisów prawa lub wysokiego ryzyka powstania sytuacji, w której nie 

będzie możliwe wywiązanie się przez Zamawiającego z nałożonych na niego 

obowiązków/zadań wynikających z przepisów prawa”. Przekazanie przez Wykonawcę 

przedmiotu Odbioru z Wadą typu Awaria oznacza, iż Wykonawca nie dokonał należytej 

staranności w jego realizacji oraz nie dochował obowiązków wynikających określonych w 

OPZ a dotyczących testów.  
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Ponadto, pragniemy podkreślić, że zgodnie z Paragrafem 7 ust. 6 Załącznika nr 2 do SWZ 

(PPU) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać przedmiot Odbioru tylko w przypadku jego 

kompletnego i pełnego wykonania na dzień dokonania zgłoszenia gotowości do Odbioru.  

Pytanie nr 38: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §11 ust.11.25 polegającej na 

uzależnieniu limitu Wad typu Błąd od przekroczenia którego naliczana jest kara od wielkości 

Zamówienia? Obecnie zaproponowana wartość 10 Błędów może być nieadekwatna dla małych 

jak i dużych zmian. Proponujemy limit Wad typu Błąd uzależnić procentowo w ilości 5% w 

stosunku do ilości godzin pracochłonności danej zmiany czyli np. dla Zamówienia o koszcie 

100rg limit Błędów byłby na poziomie 5. Ponadto zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kary 

umownej wskazanej w tym punkcie do wysokości maksymalnie 5% wartości Zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia paragrafu 11 ust. 11 pkt 25 

Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Pytanie nr 39: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §11 ust.11.26 polegającej na 

uzależnieniu limitu Wad typu Usterka od przekroczenia którego naliczana jest kara od wielkości 

Zamówienia? Obecnie zaproponowana wartość 30 Usterek może być nieadekwatna dla małych 

jak i dużych Zamówień. Proponujemy limit Wad typu Usterka uzależnić procentowo w ilości 

15% w stosunku do ilości godzin pracochłonności danej zmiany czyli np. dla zlecenia o koszcie 

100rg limit Usterek byłby na poziomie 15. Ponadto zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kary 

umownej wskazanej w tym punkcie do wysokości maksymalnie 5% wartości Zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia paragrafu 11 ust. 11 pkt 26 

Załącznika nr 2 do SWZ (PPU) w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Pytanie nr 40: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowień §12 ust. 1.2.4. określającego 

podstawy do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w razie przekroczenia SLA, jako 

całkowicie nieprzystających do przedmiotu umowy, skrajnie i w sposób nieuzasadniony 

niekorzystnych dla Wykonawcy, który nawet w toku realizacji umowy może być ukarany karą 

umową za niedotrzymanie SLA w całkowicie odmiennych i mniej rygorystycznych sytuacjach? 

Odpowiedź: 

Zmawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia paragrafu 12 ust. 1.2.4 

Załącznika nr 2 do SWZ (PPU), przy czym informuje, iż dokonuje modyfikacji powyższego 

postanowienia.  

Pytanie nr 41: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień §12 ust. 1.2.5 określającego podstawy 

do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w razie Naprawy/Obejścia Wady w sposób 
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powodujący utratę danych z Systemu lub poważne ryzyko utraty takich danych w okresie 

gwarancji lub Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji, poprzez wykreślenie podkreślonego 

fragmentu? Hipotetyczna sytuacja, która nie nastąpiła nie stanowi niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy i nie może być podstawą do odstąpienia od Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmian treści SWZ w proponowanym przez Wykonawcę sposób. 

Pytanie nr 42: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień §12 ust. 1.2.7 określającego podstawy 

do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w razie przekroczenia sumy kar umownych z 

10% na 15% wynagrodzenia netto określonego w §9 ust. 1.1 Umowy (łącznie)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmian treści SWZ w proponowanym przez Wykonawcę sposób. 

Pytanie nr 43: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień o odstąpieniu od Umowy 

przez Zamawiającego w ten sposób, iż uprawnienie to będzie przysługiwać zawsze po 

procedurze sanacyjnej tj. po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu na usunięcie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni będących podstawą do odstąpienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę. 

Pytanie nr 44: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §14 ust. 2 pkt. 2.9 w poniższy sposób?: 

„Zmiany zasad płatności wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, zmiany te 

są niezbędne w celu ich dostosowania do wewnętrznych uzgodnień, regulacji lub procedur 

Zamawiającego” 

Obecne brzmienie tego postanowienia stwarza dla Wykonawców ryzyko zmiany zasad płatności 

wynagrodzenia w każdym przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający usunie z postanowienia Paragrafu 14 ust. 2 pkt 2.9 Załącznika nr 2 do SWZ 

(PPU) sformułowanie „lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego”. 

Pytanie nr 45: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §14 ust. 6 i 7 poprzez wprowadzenie terminu 

dla Zamawiającego na wykonanie tych obowiązków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę. 

Pytanie nr 46: 
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Dotyczy §14 ust. 14 i następne. 

Zamawiający jako podstawę waloryzacji wskazał wskaźnik cen producentów usług związanych z 

obsługą działalności gospodarczej dla działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem 

w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej za ostatni dostępny kwartał poprzedzający 

złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia w porównaniu do wskaźnika dla działalności 

związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki w analogicznym kwartale 

w roku ubiegłym ogłaszanych w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wykonawca zwraca uwagę, że waloryzacja ma służyć zwiększeni  wartości pieniężnej 

świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. 

Jak wskazują wskaźniki GUS  w ciągu ostatniego okresu wzrost cen producentów usług 

związanych z obsługą działalności gospodarcze dla działalności związanej z oprogramowaniem   

i   doradztwem   w   zakresie   informatyki   oraz   działalności powiązanej nie jest tak 

dynamiczny jak wzrost wskaźnika inflacji. Dla przykładu wskazać należy, iż wskaźnik wzrostu 

cen, o którym mowa powyżej za 4 kwartał 2022  w  porównaniu  do  3  kwartału  2022  r.  

wyniósł  jedynie  0,7%  .  Kolejno porównując 3 kwartał 2022 r. do 2 kwartału 2022 r. wzrost ten 

wyniósł jedynie 1%. Analizując również wysokość tych wskaźników dalej wstecz w poprzednich 

kwartałach nie można powiedzieć o dynamicznym wzroście tych cen. Natomiast Zamawiający 

przewidział możliwość waloryzacji jedynie w sytuacji, gdy powyższy wskaźnik ulegnie zmianie o 

co najmniej 3,5%, co czyni waloryzacje praktycznie niemożliwą. 

Jednocześnie   należy   zauważyć,   ze   znaczny   wzrost   inflacji   jest   trendem utrzymującym 

się od ponad roku. Inflacja konsumencka w Polsce w marcu 2023 r. wyniosła  16,1% w 

porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Przy obecnym brzmieniu Umowy Wykonawca zatem musi uwzględnić w pierwotnej cenie 

oferty ryzyko związane ze wzrostem kosztów realizacji – co czyni waloryzację umowną  

całkowicie  pozorną.  Pozorność  obecnych  postanowień  o  waloryzacji wynika z faktu, że 

Wykonawca w oparciu o klauzulę waloryzacyjną w obecnym brzmieniu nie otrzyma 

wynagrodzenia w wysokości, która odpowiadałaby zasadzie ekwiwalentności świadczeń.  

Celem klauzul waloryzacyjnych jest rzeczywiste i uczciwe utrzymanie równowagi   

ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Z  uwagi na dynamiczny wzrost inflacji sposób zwiększania wynagrodzenia wskazany w umowie 

powinien być obliczony tak aby pokrył wzrost kosztów, jakie musi ponosić Wykonawca. 

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie klauzuli 

waloryzacyjnej, która opierałaby się o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych  

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z poniższą propozycją, 

zastępując jednocześnie postanowienia ust. 14 - 25: 

„Wykonawcy przysługuje możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku wzrostu wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS, na następujących zasadach: 
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a. zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o Miesięczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /źródło GUS 

www.stat.gov.pl/. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartość wzrostu tego 

wskaźnika w minionych miesiącach obowiązywania niniejszej Umowy począwszy od 

pierwszego miesiąca trwania umowy lub pierwszego miesiąca po ostatniej waloryzacji. 

b. pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

c. zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż co 6 miesięcy; 

d. w sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, Wykonawca 

winien złożyć Zamawiającemu do rozpatrzenia pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić: 

i. wniosek powinien zawierać wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego 

podstawą takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana 

uzasadniająca żądanie, co stanowić będzie potwierdzenie wpływu zmiany ceny 

materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia; 

ii. ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

po zmianie Umowy; 

iii. wniosek powinien zostać rozpatrzony przez Zamawiającego w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

ewentualnych błędów rachunkowych we wniosku, które powinny być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości 

wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do Umowy, którego projekt 

stanowić będzie załącznik do wniosku. 

iv. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w toku realizacji umowy nie może 

przekroczyć 40% maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w 

Paragrafie 9 ust. 1 Umowy”. 

Odpowiedź:  

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nieuprawnione jest twierdzenie Wykonawcy, 

zgodnie z którym celem waloryzacji jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, który 

„odpowiadałaby zasadzie ekwiwalentności świadczeń”, a więc de facto zrekompensowałaby 

Wykonawcy zmianę kosztów realizacji umowy w pełnej wysokości.  

W świetle wyroku KIO z dnia 24 sierpnia 2022 r., sygn. akt KIO 2063/22:  

„Mechanizm waloryzacji jest rozwiązaniem szczególnym mającym na celu ograniczenie (a nie 

wyłączenie) ryzyka stron związanego ze zmianą cen materiałów bezpośrednio związanych z 

realizacja zamówienia. Z przepisów ustawy Pzp nie wynika, że strona wnioskująca o 

waloryzację w szczególności Wykonawca, uzyska pełne czy też proporcjonalne pokrycie zmian 

cen materiałów. Pokrycie to nastąpi w sposób limitowany, wynikający z postanowień 

umowy.” 

Dodatkowo zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt KIO 230/22 

„Przepis art. 439 ust. 2 pkt 4 p.z.p. pozostawia do decyzji Zamawiającego, jaka powinna być 

wartość zmiany wynagrodzenia, którą dopuszcza Zamawiający. Ustawodawca nie narzucił 

żadnych dodatkowych wymogów. W szczególności powyższy przepis nie nakłada na 
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Zamawiającego wymogu oddania w waloryzacji pełnego zakresu zmian cen. Na 

Zamawiającego nie został nałożony obowiązek 100% rekompensaty zmian kosztów realizacji 

inwestycji z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych i surowców.” 

A zatem na gruncie ustawy Pzp obowiązkiem Zamawiającego, wbrew twierdzeniu Wykonawcy, 

nie jest pełna rekompensata zmiany cen materiałów i kosztów.  

Niemniej jednak, Zamawiający uwzględnia postulat Wykonawcy dotyczący zmiany wskaźnika 

waloryzacji i dokonuje zmiany Paragrafu 14 ust. 14 Załącznika nr 2 do  SWZ (PPU) oraz przypisu 

dolnego nr 6 i 7.   

Pytanie nr 47: 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem jakie dokumenty Zamawiający miał na myśli w § 19 ust. 13 

pkt. 13.4. 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem innych dokumentów, Zamawiający rozumie dokumenty zawierające 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. Do katalogu innych dokumentów zaliczyć można dokumenty potwierdzające 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę, które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego 

oddziału ZUS lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zawierającą informacje, w tym dane osobowe. 

Pytanie nr 48: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych o poniższe postanowienia: 

„Administrator wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie danych osobowych przez 

Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and 

Services Agreement jaką zawarł Podmiot Przetwarzający w ramach usług O365, z których na co 

dzień korzysta Podmiot Przetwarzający. Tym samym o ile dotyczy Administrator uzyska 

wszelkie wymagane zgody osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

prywatności i ochrony danych. 

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą 

być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego 

w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez 

firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami 

zatwierdzonymi przez Komisje Europejską, dostępne są pod adresem: 

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online 

Services Terms (OST). 

W powyższym przypadku kara wskazana w par. 5 ust. 7 pkt. 4) nie będzie miała zastosowania.” 

Wniosek  o  wprowadzenie  do  wzoru  umowy  postanowień  dotyczących  zgody 

Administratora  na  incydentalne  przetwarzanie  danych  osobowych  w  związku  z 
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wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office wynika z faktu, ze w swojej codziennej działalności 

Wykonawca korzysta z m.in. poczty elektronicznej Outlook, a zatem wymiana  jakiejkolwiek  

korespondencji  mailowej  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą będzie odbywała się z 

użyciem narzędzi Microsoft Office, co z kolei wymaga zgody Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający dokona stosownych zmian w Paragrafie 2 

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2 do Umowy) 

Pytanie nr 49: 

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

postanowienie: 

„Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie 

umów cywilno-prawnych nie stanowią dalszych przetwarzających w rozumieniu Umowy”. 

Odpowiedź: 

W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający w Paragrafie 4 Umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych dodał ust. 5.  

Pytanie nr 50: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 3 ust. 6 umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych poprzez wydłużenie czasu na poinformowanie 

Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych z 24 godzin do 48 godzin. 

Odpowiedź: 

Wykonawca wydłużył w Paragrafie 3 ust. 6 Umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych czas na poinformowanie Administratora o naruszeniu ochrony danych 

osobowych z 24 do 36 godzin od wystąpienia Incydentu. 

Pytanie nr 51: 

Czy Zamawiający wprowadzi modyfikację w par. 5 ust. 7 pkt 1)i 2) umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych tak aby kara naliczana była za każdy dzień/godzinę zwłoki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści Paragrafu 5 ust. 7 pkt 1 i 2 SWZ Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Pytanie nr 52: 

Czy, z uwagi na określenie poziomu kar w sposób powodujących znaczny wzrost ryzyka 

projektowego po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało być uwzględnione w 

cenie, Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w umowie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych: 

- w §5 ust. 7 pkt 1) na 200. 

- w §5 ust. 7 pkt 2) na 150. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

Pytanie nr 53: 

Czy Zamawiający dysponuje zestawem narzędzi, w oparciu o które bieżący Wykonawca 

realizuje Ręczne Czynności Dodatkowe o jakich mowa w OPZ p. 4.3 i udostępni je Wykonawcy 

razem z kodem źródłowym Systemu? Odpowiedź jest niezbędna do oszacowania kosztu 

budowy tych narządzi i świadczenia usługi RCD. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada zestawu narzędzi, w oparciu o które bieżący Wykonawca realizuje 

Ręczne Czynności Dodatkowe o jakich mowa w pkt 4.3 OPZ. Zwracamy uwagę, że za 

zapewnienie odpowiedniego narzędzia do wykonywania bieżących kopii zapasowych danych 

Systemu SODiR w trybie ciągłym odpowiada Wykonawca (patrz Paragraf 4 ust. 5 załącznika 

nr 2 do SWZ). 

Pytanie nr 54: 

Czy Zamawiający może wyspecyfikować jakie obecnie narzędzia są używane do wykonywania 

bieżących kopii zapasowych danych Systemu w trybie ciągłym? Pytanie dotyczy oczekiwania 

Zamawiającego z §4 ust. 5 związanego z odpowiedzialnością Wykonawcy za te narzędzia. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i wdrożenia rozwiązań do wykonywania kopii 

zapasowych danych Systemu SODiR w trybie ciągłym zgodnie z przedstawionym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego planem optymalizacji parametrów RTO 

i RPO, o czym mowa  w Paragrafie 4 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ. 

Zwracamy uwagę, że za zapewnienie odpowiednie narzędzia do wykonywania bieżących 

kopii zapasowych danych Systemu SODiR w trybie ciągłym odpowiada Wykonawca (patrz 

Paragraf 4 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ). 

Pytanie nr 55: 

Czy Zamawiający posiada pełne prawe autorskie do obecnie używanych narządzi do 

wykonywania bieżących kopii zapasowych danych Systemu w trybie ciągłym i może te 

narzędzia przekazać Wykonawcy? Pytanie dotyczy oczekiwania Zamawiającego z §4 ust. 5 

związanego z odpowiedzialnością Wykonawcy za te narzędzia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podkreśla, że w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia nie 

zapewnia Wykonawcy narzędzia do wykonywania bieżących kopii zapasowych danych 

Systemu SODiR w trybie ciągłym. Za zapewnienie odpowiedniego narzędzia odpowiada 

Wykonawca zgodnie z postanowieniami Paragraf 4 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ.  

Zamawiający pragnie podkreślić, iż preferuje wykorzystanie oprogramowania 

licencjonowanych w modelu open source. 
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Pytanie nr 56: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §4 ust. 5 na „Za zapewnienie odpowiednich 

narządzi do wykonywania bieżących kopii zapasowych danych Systemu w trybie ciągłym 

odpowiada Zamawiający, Wykonawca jest odpowiedzialny za ich prawidłowe użycie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia Paragrafu 4 ust. 5 załącznika nr 2 do 

SWZ. 

Pytanie nr 57: 

Ze względu na konieczność oszacowania przez Dostawcę kosztów prac dot. utrzymania 

Systemu prosimy o wyspecyfikowanie limitu ilości zasileń bazy danych Środowisk Testowych 

Systemu danymi z bazy danych Środowiska Produkcyjnego o czym mowa w §4 ust 7. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa limitu zasileń bazy danych Środowisk Testowych Systemu danymi z 

bazy danych Środowiska Produkcyjnego. Liczba zasileń będzie uzależniona od bieżących 

potrzeb Zamawiającego, stąd wymóg paragrafu 4 ust. 7 Załącznika nr 2 do SWZ „(..) na każde 

żądanie Zamawiającego (…)”.  

Jedocześnie Zamawiający informuje, iż zasilenia baz danych Środowisk Testowych danymi z 

bazy danych Środowiska Produkcyjnego jest każdorazowo ustalane z Wykonawcą. 

Pytanie nr 58: 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wersja Systemu obecnie eksploatowaną i jaką 

przejmie nowy Dostawca do realizacji usług ATiK spełnia wymagania wydajnościowe opisane 

w Załączniku 1 do OPZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiając potwierdza, że na dzień udzielania odpowiedzi wersja Systemu obecnie 

eksploatowana spełnia wymagania wydajnościowe opisane w Załączniku 1 do OPZ. 

Pytanie nr 59: 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wersja Systemu obecnie eksploatowana i jaką przejmie 

nowy Dostawca do realizacji usług ATiK spełnia wymagania w zakresie WCAG opisane w 

Załączniku 2 do OPZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiając informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi obecnie eksploatowana wersja 

Systemu spełnia wymagania w zakresie WCAG 2.1 zgodnie z opublikowaną deklaracją 

dostępności Systemu na stronie internetowej: https://sod.pfron.org.pl/deklaracjaDos.html 

Pytanie nr 60: 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wersja Systemu obecnie eksploatowana i jaką przejmie 

nowy Dostawca do realizacji usług ATiK spełnia wymagania dla dokumentacji opisane w 

Załączniku 3 do OPZ? 



 

str. 28 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokłada należytej staranności, by Dokumentacja Systemu SODiR była zgodna z 

wymaganiami opisanymi dla Dokumentacji opisanymi w Załączniku 3 do OPZ, przy czym 

niezależnie od stanu przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Systemu SODiR, Wykonawca w 

ramach zawartej Umowy zobowiązany będzie od początku jej trwania do prowadzenia 

Dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

Pytanie nr 61: 

ad ATK-09) kto i jak często przeprowadza audyt bezpieczeństwa? czy taki audyt odbywał się w 

obecnej Umowie, czy Zamawiający udostępni raporty z takich audytów i czy zalecenia tegoż 

audytu zostały zrealizowane? 

Odpowiedź: 

Audyty bezpieczeństwa przeprowadzane są przez podmioty zewnętrzne na zlecenie 

Zamawiającego. Ostatni audyt bezpieczeństwa przeprowadzony był w 2020 roku. Zmawiając 

zrealizował zalecenia tego audytu. 

Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania nie planuje udostępnienia raportu z 

przeprowadzonego audytu. 

Jednocześnie informujemy, że zalecania audytu były zrealizowane przez obecnego 

Wykonawcę. 

Pytanie nr 62: 

ad ATK-11) jak dużo tego typu zapytań jest obecnie w skali miesiąca/roku? czy Zamawiający 

udostępni zapytania, które przygotował/zrealizował obecny wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zapytań, o których mowa w ATK-11 OPZ było w roku 2022 -38, natomiast w roku 2023 do 

dnia udzielenia odpowiedzi - 9.  

Pytanie nr 63: 

ad ATK-12) czy bieżąca dokumentacja Systemu i kod źródłowe będące w posiadaniu 

Zamawiającego są aktualne w kontekście zrealizowanych przez obecnego Wykonawcę 

modyfikacji w ramach ATIK i Rozwoju? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokłada należytej staranności, by Dokumentacja Systemu SODiR i Kodów 

Źródłowych była zgodna z wymaganiami opisanymi dla Dokumentacji w Załączniku 3 do OPZ, 

przy czym niezależnie od stanu przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Systemu SODiR, 

Wykonawca w ramach zawartej Umowy zobowiązany będzie od początku jej trwania do 

prowadzenia Dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Ewentualne decyzje dotyczące refaktoryzacji Kodu Źródłowego lub 

zmian w Dokumentacji wytworzonych przed dniem podpisania Umowy, wynikających z 

potrzeby dostosowania ich do wymagań załącznika nr 3 do OPZ zostaną podjęte wspólnie 

przez Strony. 
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Pytanie nr 64: 

ad ATK-14) jak czĘsto audyt WCAG jest przeprowadzany, czy Zamawiający udostĘpni raporty z 

takich audytów i czy zalecenia z takich audytów zostały zrealizowane? 

Odpowiedź: 

Audyty WCAG realizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego nie częściej niż 

raz w roku. Ostatni audyt przeprowadzono w roku 2022. W wyniku zaleceń audytu dokonano 

zmian w Systemie w ramach usługi ATiK realizowanej przez obecnego wykonawcę.  

Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania nie planuje przekazania raportu z 

przeprowadzonego audytu. 

Pytanie nr 65: 

ad ATK-15) W pkt 3.2 Zał.1 do SWZ OPZ Zamawiający wylistuje oprogramowanie systemowe i 

narzędziowe, które już dawno utraciły wsparcie producenta, np. java 1.8, java 1.7, java.16, 

cups 2.2.6, servicemix 3.2.1, jboss 6.1, jboss 5.2.2, i dodatkowo posiadają podatności, które 

można znaleźć na portalu https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/. Czy i w jakim 

stopniu do tej pory odbywała się aktualizacja oprogramowania 

Systemowego/Narzędziowego/Standardowego/Obcego i czy konsekwencjami zaniechania 

Zamawiającego w związku z utrzymywaniem wskazanych niewspieranych i podatnych wersji 

nie spadną na przyszłego Wykonawcę, wyłonionego w drodze przetargu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający każdorazowo przed podjęciem decyzji o aktualizacji warstw Oprogramowania 

Systemowego i Narzędziowego oraz Oprogramowania Standardowego/Obcego 

przeprowadza analizę ryzyka wykorzystywanego obecnie Oprogramowania pod kątem 

bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz analizę wpływu aktualizacji na poszczególne 

elementy Systemu i kosztów ewentualnego dostosowania Systemu SODiR do 

zaktualizowanej wersji Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego oraz 

Oprogramowania Standardowego/Obcego.  

Decyzję o aktualizacji Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego oraz 

Oprogramowania Standardowego/Obcego każdorazowo podejmuje Zamawiający biorąc pod 

uwagę przeprowadzoną analizę.  

Wykonawca w ramach usługi ATiK przejmuje utrzymanie Systemu SODiR wraz z  

Oprogramowaniem Systemowym i Narzędziowym oraz Oprogramowaniem 

Standardowym/Obcym. Aktualizacje Oprogramowania Systemowego i Narzędziowego oraz 

Oprogramowania Standardowego/Obcego będą realizowane zgodnie z wymaganiem ATK-15 

OPZ. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści postanowienia ATK-15 OPZ mającej na 

celu doprecyzowanie tego wymagania. 

Pytanie nr 66: 

ad ATK-44) czy zamawiający udzieli dostępu nowemu Wykonawcy do Portalu Serwisowego, 

celem uzupełnienia wiedzy o wykrytych i zgłoszonych Wadach, przyczynach ich wystąpienia oraz 
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sposobach naprawy. 

Odpowiedź: 

Po podpisaniu Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy Portal Serwisowy zarówno w 

celu realizacji Umowy jak i możliwości analizy zrealizowanych zgłoszeń w ramach obecnie 

trwającej Umowy. 

Pytanie nr 67: 

ad ATK-47 Czy Zamawiający na moment zakończenia obecnej umowy z obecnym Wykonawcą 

zamierza przeprowadzić weryfikację spójności Dokumentacji Systemu z jego działaniem, żeby 

konsekwencje potencjalnych rozbieżności i prac/terminów nie spadły na nowego 

Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokłada na bieżąco należytej staranności, by Dokumentacja Systemu SODiR 

była aktualna, przy czym niezależnie od stanu przekazanej Wykonawcy Dokumentacji 

Systemu SODiR, Wykonawca w ramach zawartej Umowy zobowiązany będzie od początku jej 

trwania do prowadzenia Dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 

3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie nr 68: 

ad 4.1.3) ile maksymalnie w skali miesiąca konsultacji może zgłosić Zamawiający? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zgłaszać będzie Wykonawcy Konsultacje w 

zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż od 

września 2019 r do dnia udzielania odpowiedzi, za pośrednictwem Portalu Serwisowego 

zgłoszono około 15 Konsultacji. 

Pytanie nr 69: 

ad MR-15) punkt mówi tylko (MR-15, pkt.4) o dostarczeniu wyceny Etapu2 (realizacji), została 

pominięta wycena Etapu-1, w tym prac projektowych (przygotowanie OAR, PMS, SKO, PIS). ad 

MR-22) i ad MR-23) Zapis sugeruje, ze ETAP-1 (Analiza i Projekt) bĘdzie bezpłatny, gdyż "wycena 

uzgodniona na koniec Etapu-1 będzie stanowić podstawie wyliczenia wynagrodzenia za 

wynagrodzenia...). w MR-14 jest mowa, że jedynie Analiza Wstępna będzie nieodpłatna. Czy 

Zamawiający potwierdza ze koszty realizacji Etapu-1 mają być oszacowane łącznie z Etapem-2 i 

rozliczane w Zamówieniu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt MR-14 Analiza Wstępna jest nieodpłatna, natomiast wycena wykonania 

projektu, o którym mowa w MR-15 winna być przedstawiona przez Wykonawcę w projekcie 

o którym mowa w pkt 4 MR-15 OPZ.  Zamawiający dokona stosownej zmiany MR-14, MR-15 

pkt 4 oraz MR-23 OPZ. 
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Pytanie nr 70: 

ad MR-22) Czy odrzucenie przez Zamawiającego Etapu1 skutkuje brakiem wynagrodzenia za ten 

etap? 

Odpowiedź: 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania Analizy Wstępnej w ramach 

Etapu 1. Natomiast jeżeli Zamawiający odstąpi od realizacji Etapu 2 po pozytywnym Odbiorze 

przez Zamawiającego Projektu, o którym mowa w MR-15, Wykonawca będzie przysługiwało 

wynagrodzenie obliczone na podstawie wyceny, o której mowa  w MR-15 pkt 4 OPZ.   

Pytanie nr 71: 

ad MR-58) czy wskazana w tym punkcie liczba roboczogodzin ma stanowić sumę szacunkowej 

wyceny realizacji Etapu2 (MR-15pkt4) ustalonej w Etapie1 + pracochłonność Etapu1 czy jest 

rzeczywista liczba roboczogodzin przepracowanych w ramach Etapu2? 

Odpowiedź: 

W przypadku odebrania przez Zamawiającego projektu, o którym mowa w MR-15, a 

następnie pozytywnym Odbiorze przez Zamawiającego Etapu 2, liczba Roboczogodzin 

wskazana w Protokole Odbioru, o którym mowa w MR-58 OPZ będzie obejmowała łączną 

liczbę Roboczogodzin za projekt i Etap 2. 
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