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Kleszczewo, dnia 23.05.2023r.  

Znak sprawy: GKII.271.3.2023 

 

Dotyczy postępowania pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej szkoły podstawowej w 
Kleszczewie, gmina Kleszczewo” 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający  dokonuje modyfikacji 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

1. Zamawiający modyfikuje w rozdz. VI  w następujący sposób:   
Było: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 7 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
Jest: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
 

2. Zamawiający modyfikuje w rozdz. XII  ust.1 w następujący sposób:   
 
Było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 26.05.2023 r. do godz. 09:00. 
Jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 30.05.2023 r. do godz. 09:00. 
 

3. Zamawiający modyfikuje w rozdz. X ust.1 SWZ w następujący sposób:   
 
Było: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli 
do dnia 24.06.2023r. 
Jest: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli 
do dnia 28.06.2023r. 
 
 

4. Zamawiający modyfikuje par.3 załącznika nr 6 do SWZ– projektowane postanowienia umowy,  w 
następujący sposób: 
 
Było:  Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu Wykonawcy, jednak nie wcześniej niż w dniu uzyskania ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę;  

2) termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 7 miesięcy od daty 
podpisania umowy. 

 

Jest:  Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót: 
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1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu Wykonawcy,  

2) termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 3 miesiące od daty 
podpisania umowy. 

 
5. Zamawiający modyfikuje par.16 ust.1 tiret pierwsza załącznika nr 6 do SWZ– projektowane 

postanowienia umowy,  w następujący sposób: 
Było:   

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót 
objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten 
sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4% 
- środki finansowe na realizację płatności pochodzą z funduszy europejskich mogą być wykorzystane 
jedynie do końca roku 2023;  
Jest:  

W sytuacji gdy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi opóźnienie w realizacji robót 
objętych płatnością końcową – w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego, Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej w ramach płatności końcowej w ten 
sposób, że może ona nastąpić w dwóch częściach przy czym ostatnia część nie może być niższa niż 4% 
- środki finansowe na realizację płatności pochodzą z funduszy europejskich mogą być wykorzystane 
jedynie do końca września 2023r. 
 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Zamawiający informuje, iż w związku z dokonanymi zmianami treści SWZ w dniu 23.05.2023r. została 
przekazana zmiana ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił 
ogłoszenie o zmianach treści ogłoszenia na stronie postępowania. 

 

 

Bogdan Kemnitz 

Wójt Gminy 


