UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Il/............. /2024

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccceveeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 50 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie: ,Budowa sieci
rozdzielczej od pkt. C1 do pkt. C 35 w ul. Orlicza, Koronowska , Grunwaldzka, Flisacka w Bydgoszczy”.
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

a) budowa sieci rozdzielczej od pkt. C1 do pkt. C 35 z kolanem witgcznie w ul. Orlicza,
Koronowska, Grunwaldzka, Flisacka w Bydgoszczy wraz kanalizacjg teletechniczng i instalacjg
alarmowg, zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich
decyzjami, opiniami, zgtoszeniem robdt, wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi,
montazowymi, odtworzeniowymi i towarzyszgcymi.

b) wszelkie prace zwigzane z koniecznoscig przesadzenia krzewodw, ktére nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi WGK pismo nr WGK-I11.7012.64.2024.NW z 18.07.2024 r. wraz
z zatgcznikiem. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢é na obowigzek 3-letniej pielegnacji
wykonanych nasadzen.

c) zajecie pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i odtworzenie jej konstrukcji nalezy wykonad
(wg Decyzji nr UP 641/2023 i UP 12/2024) zgodnie z projektem budowlanym budowy
ul. Grunwaldzkiej oraz  warunkami  okreSlonymi w piSmie Gwaranta znak:
OG/RPN/2D6G/DM/84/2024 — Firmy Budimex S. A. z dnia 29.04.2024

d) prace nalezy realizowa¢ wedtug dokumentacji projektowej oraz dokonaé¢ wszelkich
niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg, w tym odptatnych i nieodptatnych
zajec terendw, wptacie kaucji zabezpieczajgcych itp.

e) teren nalezy przywrdcic¢ do stanu istniejgcego.
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f) zadanie zakonczy¢ wg przepisow Prawa Budowlanego (zgtoszenie o zakonczeniu/
pozwolenia na uzytkowanie) jesli jest wymagane.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z:
a) posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,

b) posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania,
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji w tym optaty za czasowe
zajecia terenéw w tym pasa drogowego.

§2
Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji zamowienia:
a) Woykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy ztozy pisemny wniosek (w tym drogg mailow3)
o przekazanie placu budowy.
b) Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy przekaze plac budowy.
c) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy ma obowigzek przystgpienia do robdt
budowlanych.
Termin realizacji:
Wykonanie przedmiotu zamdéwienia:
prace technologiczne do 15.05.2025 r.
catkowite zakonczenie w tym odtworzenie nawierzchni do 30.07.2025 r.
Za date zakoniczenia robdét przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koricowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.
Razem z wnioskiem o dokonanie korcowego odbioru Wykonawca przekaze uprawnionemu

przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robét.

Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji, zgtoszenie bedzie skuteczne.

Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
nie zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest
niekompletna lub nieprawidtowa Wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koicowego.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Warto$¢ Netto/bez VAT/: o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e zt
SHOWNIE! ittt e s
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10.
11.

Warto$€ brutto/z VAT/: . zt

SEOWNIE! ittt s s

POdatek VAT ..ottt st s ea s zt

SEOWNIE: ettt st s

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze

by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty

wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania

zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

h) wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnienn zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki,
nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zaje¢ terendw.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne

wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw

realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych

z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i

kompletnego wykonania przedmiotu umowy beda traktowane jako oczywiste i zawarte w

cenie/ wynagrodzeniu okres$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie

uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, a ktoére

sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz

poprawnego funkcjonowania sieci ciepfowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza rowniez to, ze w jego wysoko$¢ zostaty

wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu ciepfowniczego i

wynikajgca z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych

oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;j.

Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowag nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda

obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robét.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany

umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgca ze zmienionej stawki tego podatku.
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12. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

8§84
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie

z

a) dokumentacjg projektows,

b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanych w § 1 umowy robdt budowlanych zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamodwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji,
a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych =z realizacja
przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy
ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowaé staran aby nie dokonywac¢ zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamoéwienia
(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoj koszt i wlasnym staraniem)
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany
te musza byé réwniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajagcy minimalne przerwy
w dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Zamawiajacym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nos$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje robdét budowlanych niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami w tym
techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktore nalezy przekazaé Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru kornicowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
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teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz
uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe, ktdore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonaé badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokot z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych pofaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego,

4.13 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.14 Wykonaé¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajacego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wiasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajacych azbest
lub bedgcych w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajagc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji
komoér nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych witasnos¢ Zamawiajacego, a pochodzgcych
z demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz
z Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
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punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiadaé¢ stosowne uprawnienia
w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa
o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699), a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu
dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony
i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie iloSciowe materiatéw
nadajacych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koricowego przedmiotu
zamoéwienia. Pozostate materiaty z rozbidrki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np.
drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepisdw prawa najpdzniej
w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robdét.

4.18 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowe;.

4.19 Respektowaé prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego
w spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drog dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamdéwienia do i z terenu budowy jedli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadcga drog.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686), jezeli przepisy tego wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robot (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i
po ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyskaé¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione

w SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania/aktualizacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé¢ we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia

z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréow Wykonawca

przedfozy Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
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2.

3.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdéwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikow Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6

Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Przystgpienie do realizacji przedmiotowego zadania w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych medidéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.

Optacenie kaucji zabezpieczajacych.

Zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw

z powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg

odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz.,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajagcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne
do wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzagdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikdow a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozenn planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczes$nie lub kolejno, jak

rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych Ilub
poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wiasciwie

sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami w tym

techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rowniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg
geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendéw oraz pasa drogowego, niezbednymi
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wiasciciel
lub zarzadca terenu.
Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbidr koricowy robot.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym
realizacji inwestycji.
Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji zamoéwionych robdot budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.
Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.
Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.
Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkow
czystosci dla pracownikow oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.
Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.
Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.
§7
Ptatnosci

1. Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi i koricowa.

2. Faktury VAT czesciowe zostang wystawiona w oparciu o protokét odbioru czeSciowego, ktéry nie

zawiera uwag co do jakosci i kompletno$ci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowej. Faktura VAT koncowa
zostanie wystawiona w oparciu o protokdt odbioru koncowego, ktéry nie zawiera uwag co do
jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika
budowy i Cztonkdéw komisji odbiorowej. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekraczaé
90% wartosci umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza moiliwos¢ wystawienia przez Wykonawce w roku 2024 faktury

za zakupione materiaty.
Wykonawca wystawi fakture czesciowg i koricowg w terminie 7 dni od daty protokolarnego

odbioru kazdego etapu przedmiotu umowy.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.
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6. Nabywca przedmiotu umowy jest:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza
Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.

7. Zadate zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

8. W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zgdania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.

9. Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666) wytgcza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

10. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.).

11. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

11.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg czesciowego
i koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na trzy dni przed datg ostatecznej
zaptaty oswiadczenia, z datg pewnga, Podwykonawcy potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

11.2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy,  ktéry  zawart  zaakceptowang przez = Zamawiajgcego  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty przez Wykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

11.3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 11.2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

11.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

11.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 11.2. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

11.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 11.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy.

11.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 11.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenie
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. ...

LT 10
na okres wykonywania umowy, wtgczajgc w to okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni
od daty ztozenia wniosku.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywadé roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)
1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........ooeeeciiiei i,
WartosS€ robOt NETEO W PLIN: c...uiiiiiiiiee ettt et st e e sbe e e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........veiiiiiiiiiiciiiie ettt e e e e et e e e aaaaee e
b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt ..........oeeeieiiiiiice e,
WartosS€ robot NETEO W PLIN: ...oiiiiii ettt st s
NAzWa firmy POAWYKONGWCY........ciiiiiiiieiiccieiee ettt e e e ttre e e e tae e e s enveaeeeeans
2. Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.
3. Wykonawca ma obowigzek przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
4. Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej
podpisania lub wprowadzenia zmian.
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Zamawiajagcy w terminie 7 dni moze wnie$s¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sgroboty
budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.......cccoveiievrciciennnns tel.
.................................. , €-Mail: e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0S0DI€ ..., tel.
.................................. e-mail ....cceeeeieeievieveeeen. . reprezentujgcego  Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbidr prac

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty

budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik

budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru korcowego inwestycji
przedfozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robot sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, obowigzujagcymi przepisami +
stwierdzenie, ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania
posiadajg atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o wyrobach budowlanych + oswiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub
lokalu, sasiedniej nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku +
stwierdzenie, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.
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b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy (jezeli Dziennik budowy jest wymagany),

e) wtérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego
terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, préby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajacych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wifasciwych gestoréw terendw lub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terendéw nie bedacych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktérych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potgczen spawanych metoda nieniszczacg wg SWZ wraz
zrozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

I) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

n) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotéw odbioru korncowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

g) S$wiadectw jakosSci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowaé¢ w dwéch egzemplarzach w jezyku polskim

w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajacej skany kompletnej

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci

i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
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10.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr
koAcowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokot Odbioru koficowego roboét. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robdt bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja
Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
i wynosi¢ bedzie 36 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczagc od daty
odbioru koricowego.

Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy na cato$¢ wykonanych robdt liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytgczeniem urzadzen i produktéw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy. Ww. okres
gwarancji moze zostaé¢ wydtuzony do czasu zakorczenia okresu pielegnacji wykonanych
nasadzen zgodnie z pismem nr WGK-111.7012.64.2024.NW z 18.07.2024 r. wraz z zatgcznikiem.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy
moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
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W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie bedg wystarczajace,
to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi
za wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata
w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady
w miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigzaé bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego
i nie krétszym niz 5 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania
zastepczego

§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, Ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)
Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od termindw okreslonych w § 2
niniejszej umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
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przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa, bezpieczeinstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3
pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

kara umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wskazanego na wezwaniu do rozpoczecia prac, w przypadku
nieprzystgpienia przez Wykonawce do robét budowlanych.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytacznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wyfgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
w kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna za brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,
z wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikow bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto,
za kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie
od pracy na budowie tych pracownikdw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.
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k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robot wymagajgcych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub 0séb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

I) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajaca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami

za roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

7.

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawg roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkow:
1) zmiana postanowiert umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
na zasadach okreslonych w umowie.

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
13.11.2020 r., poz. 2207), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, na zasadach okreslonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdélnosci
zaistnieniem niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamédwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,
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3)

4)

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw
na termin realizacji zamdwienia,

[) zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw
na realizacje zamdwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci uzasadniajacych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji

projektowe]j pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,

obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
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5)

6)

7)

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostad

spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych osdéb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwienn dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktéorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zaméwienia;

zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcédw okreslonych
W niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czes$ci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego
i pod warunkiem, Ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostatfo to na
etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, a podmiot ten zlozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
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finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a)
b)

g)

koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisdw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajéw
i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujacych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosc realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
i 0sOb reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspélnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w

trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze

dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby
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zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11

~

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci
w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12

~

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypfate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego,

w szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu

umowy, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan

okreslonych przez Zamawiajacego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji

Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych

czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania

zamowienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdra nie wptywa na catkowitg
wartos$é oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

14) inne zmiany postanowied umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat

wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wyfacznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy
w catosci lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny
ze sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest
lub bytby nieprzydatny do konkretnych celdw planowanych przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.

5. Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséow
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Majgc na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnieé¢ koniecznosé przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16
niniejszej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na
ktére oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy, jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym
do wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych.

2.  Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci
do przetwarzania danych dotyczgcych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia
i nazwiska oséb lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére
oddziatywaé bedzie budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych
i kontaktowych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) dane osobowe bedgy przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja

umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych
mu przez Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba
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ze taki obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego o takim
obowigzku, chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny
interes publiczny,

prowadzi dokumentacje opisujgcy sposéb przetwarzania danych osobowych,

znajdujagce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

stosuje wszystkie niezbedne srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonaweca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie
niniejszej umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen
wchodzgcych w jego sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez
niego upowaznione, pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa osdb,
ktdrych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegélnosci przepiséw
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych,
w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych
w zawiadomieniu okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia
odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany
jest w miare mozliwosci pomagaé Zamawiajagcemu wywigzywacé sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajagcemu

w terminie 5 dni, kopie prowadzone] przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie

Srodkow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg

Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig

prawa osdb, ktérych dane dotycza.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli

pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO

przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
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zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczenstwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na piSmie o wynikach kontroli.
W celu wykonania audytu upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
W jego imieniu, majg prawo:
a) wstepu do pomieszczen, w ktérych przetwarzane sg dane osobowe i przeprowadzenia
niezbednych czynnosci kontrolnych,
b) zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,
c) przeprowadzania ogledzin urzadzen, nosnikéw oraz systeméw informatycznych stuzgcych
do przetwarzania danych.
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajacy wyda
Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zostac
usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich niezbednych informacji
i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziatania z Zamawiajagcym
w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu
w przysztosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa
w 8§10 niniejszej umowy, a takize innym jego przedstawicielom, pracownikom
i wspotpracownikom, ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg umowy,
wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest
poinformowac te osoby, ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt
7 RODO, z chwilg udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych
z prawidtowg realizacjg niniejszej umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg
wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania
kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane moga
by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisdw prawa, a osobie ktorej
dane dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktorych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach
o podwykonawstwo stosownych zapisdw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania
lub zaniechania podwykonawcéw, ktorym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18
Spory

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks

Cywilny, Prawo Budowlane.
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§19
Postanowienia koricowe
1. Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
2. Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
2) Oferta Wykonawcy,
3) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)
4) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzér)
5) Harmonogram rzeczowo — finansowy (wzér)
6) pismo nr WGK-111.7012.64.2024.NW z 18.07.2024 r. wraz z zatgcznikiem

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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