

Warszawa, dnia 10.07.2024r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

Nr postępowania 10/D-84/PIIZ2024/PN/2024/D

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę platformy do rozbudowy chmura prywatna – wirtualizacja oparta na infrastrukturze hiperkonwergentnej – 1 kpl.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 09 lipca 2024r., wpłyną wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o następującej treści:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie realizacji projektu z podziałem na etapy i możliwością ich rozliczenia po podpisaniu protokołu odbioru częściowego dla każdego z nich.

Analizując zakres postępowania można dostrzec konieczność dostarczenia fizycznych urządzeń będących podstawą do rozbudowy prywatnej chmury oraz realizacji instalacji, konfiguracji i integracji nowego rozwiązania z obecnie posiadaną przez Państwa infrastrukturą. Wdrożenie takiego rozwiązania możliwe jest dopiero po dostarczeniu wszystkich jej fizycznych elementów oraz licencji. Dbłość o bezpieczeństwo infrastruktury Zamawiającego oraz zachowanie jego ciągłości działania narzuca konieczność realizacji niezależnie zadania jego implementacji, który wymaga staranności i wielowątkowego przygotowania tej infrastruktury pod względem konfiguracji.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie wieloetapowego podejścia do realizacji tego projektu. Pierwszy etap powinien obejmować dostawę urządzeń oraz licencji i ich uruchomienie w środowisku zamawiającego według wspólnie wypracowanych koncepcji. Ostatnim etapem powinna być integracja nowo dostarczonych urządzeń i oprogramowania z obecnie działającą infrastrukturą Zamawiającego. Prace wdrożeniowe powinny zostać rozliczone po zakończeniu wszystkich etapów natomiast rozliczenia za przekazane urządzenia oraz licencje po ich dostarczeniu, według wartości z Załącznika nr 1.

Propozycja Etapów:

Etap 1: Dostawa urządzeń wraz z niezbędnymi licencjami oraz instalacją i uruchomieniem ich w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

Etap 2: Integracja dostarczonego rozwiązania z obecną infrastrukturą Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji powdrożeniowej

Mając na uwadze powyższe, proszę o umożliwienie realizacji projektu z podziałem na etapy i rozliczenia się częściowego po wykonaniu każdego z nich.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej Pzp Zamawiający, udzielił odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, iż pozostawia złożony przez Wykonawcę wniosek bez jego uwzględnienia.
2. Pytanie Wykonawcy wpłynęło do Zamawiającego po terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej Pzp. W SWZ, w pkt 11.1 Zamawiający zawarł pouczenie co do postępowania w przypadkach wnioskowania, zadawania pytań przez Wykonawców: „11.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na czternaście dni przed upływem terminu składania ofert”.


W świetle powyższego Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytanie z uwagi na fakt, iż przytaczany wniosek wpłynął na 9 dni przed upływem terminu składania ofert.

Rozpatrując jednak kwestie merytoryczne zawarte we wniosku, Zamawiający stwierdził, iż nie jest możliwe dokonanie zmian w zakresie realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie etapowości a tym samym dokonania rozliczenia finansowego poszczególnych etapów. Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia, sformułował zapisy w zakresie sprzętu, iż muszą być one (poszczególne elementy) zintegrowane w opisanym zakresie. Tym samym niemożliwe jest dokonanie prawidłowej oceny dostarczonego sprzętu bez weryfikacji wymaganego zintegrowania.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż postępowanie nie jest podzielone na części lecz stanowi integralną całość. Zamawiający wskazał, iż podział zamówienia stanowiłby zagrożenie dla uzyskiwania najlepszych efektów z przeznaczonych nakładów oraz prawidłowej realizacji całego zadania. Zatem dokonanie rozliczenia za część zrealizowanego

zamówienia nie znajduje uzasadnienia. Celem Zamawiającego jest pozyskanie całości przedmiotu zamówienia o określonych parametrach i funkcjonalności, a zatem niemożliwym staje się potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowej dostawy sprzętu bez weryfikacji wymaganej funkcjonalności.

W wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


.....
/podpis/