Zatacznik nr 2 do SWz

UMOWA Nr ROA.272.13........... 2024

Zawarta dnia .............. 2024r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.13.2024 pn. ,Dgbrowa -
przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej przebiegajacej nad boiskiem przy ul. Teczowej
na dziatce nr 422/2”

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesna 1c,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Dopiewo — Stawomira Skrzypczaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika — .......cccoceeeieinineenenn. ,

zwang w dalszej czes$ci Umowy Zamawiajgcym, z jednej strony,

zwang dalej Wykonawca,

§1.
Strony zgodnie o$wiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej
,Umow3a”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku
z powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie osoby

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikngc z Umowy.

§2.
Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Dgbrowa — przebudowa napowietrznej
linii elektroenergetycznej przebiegajacej nad boiskiem przy ul. Teczowej na dziatce nr 422/2”,
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, dokumentami zamdwienia oraz
ztozong ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy. Przedmiotem niniejszej umowy jest rowniez

odbidr techniczny przez dysponenta sieci energetycznej.

2. Niniejsza Umowa jest realizowana w ramach zadania budzetowego:



»Dabrowa - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej przebiegajacej nad boiskiem

przy ul. Teczowej na dz. Nr 422/2”

3.Wykonawca oswiadcza, ze:

a)

b)

f)

posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw przewidzianych w niniejszej Umowie,
wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadaja
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem,

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani naprawcze oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce spowodowac wszczecie takich
postepowan,

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,
przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robot, a takze po to,
by by¢ Swiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

przeanalizowat dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
i specyfikacje warunkéw zamdwienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie

z intencjg i znaczeniem dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania

przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot Umowy okreslony w §2 ust. 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

ktory bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu harmonogramu zatwierdzi harmonogram

albo zgtosi do niego uwagi.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego

harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.



9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedfozy skorygowany harmonogram,
w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.

10. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
sposdb bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia,
ktdry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych klas robét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoriczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgadanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajgcy jest
uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci
personelu, jakg powinien zaangazowac¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu
w okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.
1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy
protokotem przekazania.
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzien nastepujacy
po dniu przekazania placu budowy.

3. Termin zakonczenia i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy nastgpi do 110 dni od daty



zawarcia umowy. Wykonaweca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace konieczne
do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia i s3 one w petni
mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem
tresci § 12 Umowy. Za termin zakoriczenia przedmiotu Umowy uwaza sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na podstawie potwierdzonego przez
inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania na podstawie tego
zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu Umowy.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy,

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Oswiadczenie to powinno

zawieraé w szczegdlnosci informacje wskazane w § 4 ust. 2 Umowy.

§4.

. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne
opisane przedmiarem robét stuzgce wykonaniu robét budowlanych, oraz pracownikéw nizszego
szczebla technicznego i organizacyjnego procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy tj. "przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska
Kierownika budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz oséb, ktdre bedg uczestniczyé
w realizacji przedmiotu zamdwienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowg dziatalnosé
gospodarcza.

Osoby wykonujace powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdéwienia, muszg by¢ zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co najmniej okres
realizacji zamdwienia.

. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia
i nazwiska oraz okres$lenie dla kazdej z ww. osdb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.



3.

a)

b)

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna umozliwiaé
zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace;

oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia

umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkéw.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17

Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§ 5.

Przekazanie dokumentacji.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet

dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy

wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu przekazania placu budowy wskazanym w § 3
ust. 1.

Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.

Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie

informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za

wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany

Umowy.



4.
5.

Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce, Jest: P. cceeeeereesseecessesssesseesansannes

Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany
Umowy. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Zmiana pod rygorem niewaznosci powinna by¢
wykonana na pismie. Zmieniana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone
w Specyfikacji warunkéw zamédwienia.

§7.
Dane kontaktowe.

. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy

Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i winny byé doreczane drugiej Stronie przy uzyciu poczty lub
firmy kurierskiej lub elektronicznie z wykorzystaniem skrzynki epuap za potwierdzeniem odbioru
lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

D) dIa WYKONGWEY: ceueereireireinneinieseeenesseesseesnesseessesnsessesssssassseessesasesssssassnssssessssnes

. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod

warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyzej.
@) adres e-mailowy ZamawiajgCego0: wueemsrsrssssessersesesesseseass @dopiewo.pl

b) adres e-Mailowy WYKONAWCY: wucweerrereesersersessmssssssssessssssssessessssssssns

. W sprawach pilnych dotyczgcych biezgcego wykonywania Umowy, dopuszcza sie przekazywanie

wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyzej.

. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej zmianie

adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, Zze pismo wystane na adres lub adres

mailowy okreslony w Umowie uznaje sie za doreczone.

. Pismo przestane drugiej stronie w sposdb okreslony w Umowie i na adres okreslony w Umowie,

uznaje sie za doreczone w momencie doreczenia lub pierwszego awizowania.

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:

Pe ceerrrerneennnt et snesesessnesesessneseaeassnen

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

WYZNACZA: P. cererererssersranessnssssnessnssnnsanns tel. e

§8.

Dostawa mediow.

. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu Umowy

i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tacznos¢ telefoniczng

i internetowa.

. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji robét wywdz Smieci

i odpaddw powstatych z wiasnej i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych przez nich robot



i ustug.

3. Wykonawca jest wiascicielem odpaddw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy.

§9.
Teren budowy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa 0séb i mienia znajdujacego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

2. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowad teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

5. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposéb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczen magazynowych
stuzgcych do przechowywania maszyn i urzadzed Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, jak
rowniez materiatdw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcow pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg mogli korzysta¢ w okresie

realizacji Inwestycji budowlanej.

§ 10.
Materiaty.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdw i urzadzen wiasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg
warunkéw zamowienia i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcéw materiatdw i urzadzen, co do ktérych moga
zgtosic¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

2. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy bedg odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu,
Specyfikacji warunkéw zamdwienia.

3. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac



w stosunku do wskazanych materiatdow i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw
i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien
przechowywac na budowie i przekazac jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru koncowego.

4. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i podwykonawcow przy realizacji zadania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robdt, co do jakosci sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane
obcigzg Wykonawce.

6. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z Umowg Zamawiajgcy ma prawo
wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt
z materiatéw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci
wykonanie powyiszych czynnosci osobie trzeciej i potrgci poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

7. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatdw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie lub
mailowo zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej Umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcdédw oraz inne
podmioty i osoby ktéorymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu od
momentu odbioru terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdt objetych przedmiotowg
Umowg w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi na kwote minimum wartosci Umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania Umowy — az do podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku
przedtuzenia terminu wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego
obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat

polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek



§12.

Zmiany Umowy.

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem

niewaznosci.

2. Wykonawca ma prawo zgdad przedtuzenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jezeli niemoznos¢

1)

4)

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdéw Administracji badZ oséb lub podmiotéw za
ktére nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidzied i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych
wyzej przyczyn Zamawiajgcy nie bedzie zaliczat sytuacji w szczegdlnosci, w ktdrych Wykonawca
nie przewidziat terminéw, wynikajacych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez
innych przepiséw bezwzglednie obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji
i Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez
decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie
rowniez sytuacje, w ktorych podstawag do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego
dziatania Wykonawcy, np. nie przewidzenie koniecznosci uzyskania stosownej zgody lub

pozwolenia lub ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,

wystgpienia robot dodatkowych lub robdét zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujacych
realizacje robot zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy,

dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu
lub opdinieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy,

warunkow atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez taczny okres powyzej 10
dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw
atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczes$niej przewidzieé

i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy,

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zosta¢ potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na



odpowiednig norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajacego. W razie
braku dokonania stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powofywania sie na

powyzsze okolicznosci, jako stanowigce podstawe do zgdania zmiany Umowy.

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.:
wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzgdzenia podziemnego, podziemna komora,
ktérej nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec

wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na dotrzymanie

terminu zakonczenia robot.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie wyrobdw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych objetej przedmiotem Umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnos¢ materiatéw

wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,
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6) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu
Swiadczenia wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy nie wiecej niz o 30% wartosci przedmiotu
Umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic
kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piSmie, nie pdzniej niz w terminie
14 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania sie
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy.
Przedmiotowy wniosek powinien zawieraé w szczegdlnosci: propozycje zamiany, uzasadnienie
faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana Umowy
dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja
winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci
moze stanowié¢ podstawe odmowy dokonania zmiany Umowy. W terminie 14 dni od ztozenia
Whiosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy albo o braku
akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu
realizacji Umowy moze nastgpic jedynie w sytuacji, gdy uniemozliwiajg one prowadzenie budowy
w pozostatym zakresie.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie sie
przez niego z termindw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci

powotywania sie na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny
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ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,
okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

9. Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji
w przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu
i transportu), zwierajacg ceny nie wyzisze od Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie , Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen
cen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze
zmian przed rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne
obowigzujg réwniez przy kalkulacji ceny dla robét dodatkowych.

10. W wypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony
zastgpig niewazne postanowienia Umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia
ekonomicznych intereséw stron bedg mogty zostaé¢ uznane za pordwnywalne — z zastrzezeniem
ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo zamédwien publicznych.

11. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamoéwienia z powoddw opisanych w ust. 2, istnieje
mozliwos$¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci transz
ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia cze$ciowego do stopnia zaawansowania prac).

12. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji Umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci. Wprowadzenie lub zmiana

Podwykonawcy, nie wymaga zmiany Umowy.

§13.
Podwykonawcy.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach
Umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.
2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej

zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
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3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy,
niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane $wiadczone
przez Podwykonawcéw w innym zakresie.

4.Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek poda¢ nazwy i dane
kontaktowe podwykonawcdow, o ile sg juz na tym etapie Wykonawcy znane.

5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktére wystapity w trakcie trwania realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego objetego niniejszg Umowa, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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13.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umédw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
jezeli zaproponowany przez Wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkdw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zaméwien.

22. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytacznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw i ustug, ktére scisSle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) jezeli umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg przewiduje konieczno$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez

Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, z wytgczeniem zabezpieczenia
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w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowied o mozliwosci wniesienia zabezpieczenia poprzez potrgcenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie zapfaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane przez niego roboty/czynnosci, ktérych wartos$¢ jest objeta ztozong
fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku braku przedtozenia
potwierdzenia zaptaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca musi zawiera¢ cene za wykonanie zakresu
objetego Umowsg,

f) sposéb odbiordw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej przez Wykonawce
z Zamawiajgcym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace pracownikéow wykonujacych fizyczne roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia ( w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po
terminie ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem ptatnosci wynikajgcym
z Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp na podstawie
§ 12 ust. 10 i nastepne niniejszej Umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom

cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
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§ 14.
Wartos¢ umowna.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong
ofertg przetargowg w wysokosSci: .....ccceeveeernnns zt netto, co daje kwote .......cccoc........ zt brutto
(wynagrodzenie umowne).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane
z wykonaniem Umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentéw i wspétpracownikédw w ramach Inwestycji
budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja budowlana przed
dostepem niepowotanych osdb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatdw przed ich utratg,
zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych w ramach

Inwestycji budowlanej.

4. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie zaméwienia,
po podpisaniu Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje o podmiocie upowaznionym
do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia Zamawiajgcego z obowigzku

zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o zamodwienie.

§15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wynosi 2 % wynagrodzenia umownego wraz

z podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, tj. ceceeeccervernnes zt.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci okreslonej
w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie..........ccceeeeveneee. przed zawarciem niniejszej
Umowy.

3. Z wniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego koricowego
protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji i zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory termin uptynie pdzniej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajacego

w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
ust. 3 a) i b) odpowiednio przez caly okres  wykonywania Umowy

i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub
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whiesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejny okres.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wczesniej nastepuje nie pdiniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.
Obowiazki Wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdét realizowanych przez podwykonawcdow.

2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy wynikajace z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktérymi sie
postuguje, az do podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen.

4. Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Prowadzenie minimum 1 raz w miesigcu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcéw, celem omodwienia
postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych
problemoéw.

6. Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie wykonywania robét zanikajgcych.

7. Uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

8. Wykonaweca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikéw w zakresie przepiséw BHP.

9. Obowiazek zapewnienia urzagdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawecy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.

10. Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robdét ziemnych

i budowlanych nalezy do Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych zinwentaryzowanych instalacji, z wytgczeniem
sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajacego.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drdég, na ktérych beda prowadzone roboty
i zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestow i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng potrzebe powodowacd
utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt, a
w szczegdlnosci nie mogg powodowacé utrudnien w sposdb inny niz bedacy nastepstwem
zaktdcen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat w niezbednym zakresie z Zamawiajgcym przy dokonaniu
zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu
whiosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez
kierownika budowy stosownego oswiadczenia, ktére winno zostac zatgczone do powyzszego
zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Powiadomienie mieszkarncédw i innych podmiotdéw znajdujgcych sie przy miejscu inwestycji
o planowanym rozpoczeciu robdt oraz ewentualnych trudnosciach wynikajacych z realizacji
zadania.

Niezbedne materiaty z rozbidrki nalezy przekaza¢ do Enea Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji
Opalenica, ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica

Ze wzgledu na to, ze prace prowadzone sg na terenie czynnego boiska sportowego sposéb
zabezpieczenia prac oraz ewentualny termin zamkniecia boiska nalezy ustali¢ z Gminnym
Osrodkiem Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Marcin Napierata tel. 61814 82 62, email:

napierala@dopiewo.pl
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§17.
Kary umowne.

1. Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 18 ust. 10 pkt. 1 lit. b) w wysokosci 500,00zt za
kazdy dzienr zwtoki,

d) za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,

e) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy taki przypadek,

f) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
taki przypadek,

h) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy taki przypadek,

i) w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lub dowoddw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 3, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt,

j) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia o0séb zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w § 4 Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zapfacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

k) zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go
w terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu, a takze niewdrozenia ich w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8, jak rowniez
nieprzedtozenia skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

I) za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3 ust. 4
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

m) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty

lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom,

n) za zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki do
zaistnienia ww. okolicznosci,

0) za naruszenie zasad BHP i ppoz. — 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego wysokos¢ kar

umownych, do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci z:
innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy;

wierzytelnos$ci Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajgcym;

beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 15 Umowy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania odsetek

w wysokosci ustawowe;j.

. tgczna wysokos¢ naliczonych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych nie moze byé wyzsza

niz 25 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

§18.
W  przypadku ukonczenia robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu, Wykonawca
niezwtocznie zgtasza je do odbioru, a Zamawiajgcy przystapi do odbioru w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz z
przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru.
Odbioréw robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzen i
badan, z rozruchdw urzadzend, odbioru robét branzowych itp. dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy lub w Protokole odbioru.
Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie pod
rygorem niewaznosci. Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie do 10 dni od daty wptywu
do siedziby Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia.
Przewidywany czas trwania odbioru koricowego robét — do 5 dni roboczych od daty rozpoczecia
odbioru przez Zamawiajgcego.
Zgtoszenie, o ktérych mowa w ust. 3 powinny zostaé poprzedzone pisemnym oswiadczeniem
Kierownika budowy informujgcym o zakonczeniu wszystkich robdt i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
Odbioru koricowego robét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego, sktadajaca sie z

przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo by¢ obecny podczas odbioru.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego

Dokumentacje odbiorowa. Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie

Zamawiajgcego powinien uzyska¢ zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru

inwestorskiego, ktéry ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Odbidr koicowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego

robét catg dokumentacje odbiorowg, w tym w szczegélnosci:

a)
b)

c)

d)

oryginat dziennika robdt,

karte informacyjng — zatgcznik do zawiadomienia do PINB,

dokumentacje powykonawczg tj. Kserokopie catosci projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie pieczecig

,Dokumentacja powykonawcza” (wymagane s3 takze na kazdej stronie pieczecie i podpisy

Kierownika budowy i branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego), z zachowaniem

ponizszych wymogodw:

- w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét,
Wykonawca na kserokopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz wykonawczego naniesie przedmiotowe zmiany w
kolorze czerwonym i w razie potrzeby dotgczy takze uzupetniajacy opis,

- w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu poza rysunkami wpietymi w ,Dokumentacje
powykonawczg” — dodatkowo po 1 egzemplarzu kazdego z rysunkdw ze zmianami i
w razie potrzeby uzupetniajgcym opisem,

- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis - winny by¢

podpisane przez kierownika budowy, wifasciwego inspektora nadzoru

inwestorskiego i projektanta. Projektant dokonuje akceptacji w terminie 5 dni od

daty przekazania dokumentéw.

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, zgtoszeniem robdt budowlanych oraz przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Uwaga: W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
zgtoszenia robdt budowlanych, dokonanych podczas wykonywania robdt, oswiadczenie
kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia, aprobaty

techniczne itp. (wymagany jest na kazdym dokumencie podpis Kierownika budowy i

branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego),
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f) dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w tym mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

g) Protokoty odbioru robdt zanikajacych Ilub podlegajgcych zakryciu, Protokoty z
przeprowadzonych sprawdzen i badani, Protokoty z rozruchéw urzgdzen, Protokoty
odbioru robét branzowych itp. (wzglednie kserokopie wczesniej przekazanych oryginatéw
zgodnie z ust. 9 lit. ¢ ),

przy czym Dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis

tresci jednoznacznie okreslajacy jej zawartos¢, a Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji

odbiorowej w_siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i

kompletnosci od nadzoru inwestorskiego, ktéry ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty
jej otrzymania.
Dokumentacje odbiorowg nalezy wykonaé¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji

elektronicznej w postaci skanu dokumentacji ( 1 pendrive).

10. Jezeli w trakcie odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

a) odmdwic odbioru koricowego do czasu ich usuniecia — jezeli wady s3 istotne,

b) podpisa¢ protokét odbioru koncowego, jezeli wady nie s3 istotne — jezeli wykonawca
zobowigze sie w nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami
to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wskazujgc w protokole odbioru koricowego te
wady lub braki,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy.

11. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:
a) § 18 ust. 10 pkt 1) a)— zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad, zas postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio.
b) § 18 ust. 10 pkt 1) b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich
usunieciu, co zostanie stwierdzone w protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw.

12. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach
wskazanych w ust. 10, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie —
ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robot

na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.
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13. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych

mowa w ust. 12.

§19.
Warunki gwaranc;ji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferts.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z-aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdt i zgodnos¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatow,
konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na
to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robot
oraz uzytych materiatow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$é przedmiotu Umowy.

5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi .............. miesigce (zgodnie z zadeklarowanym okresem
w Formularzu ofertowym) liczac od daty odbioru kornicowego przedmiotu Umowy. Udzielenie
gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujgcej zadnych szkdd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan zmierzajacych do jej
usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkdw wad robét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze zlecié¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu Umowy,

Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14

23



dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielkos¢ robocizny
i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru koncowego robét, podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
W przypadku oddania przedmiotu Umowy z wadami lub usterkami nieistotnymi Zamawiajgcy, ma
prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci usuniecia wad lub usterek.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej,
wystawianej zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej.

3. Wykonawca wystawi fakture po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej Umowy na kwote
obejmujacg wynagrodzenie wynikajgce z niniejszej Umowy.

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur, bedzie podpisany przez obie strony Umowy
protokét odbioru koricowego robét, w warunkach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci.

7. Strony Umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot Umowy bedg dokonywane tylko
i wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikéw
VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego
na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania pfatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta
bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktore na liscie widnieje.
Ptatnos¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub
- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia odsetek, w tym
odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zapfaty faktury VAT uwaza¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.
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10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode
na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not
korygujacych za posrednictwem przedmiotowej platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wysta¢ fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobi¢ na
nastepujacy numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich =zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcego im wymagalnego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 13 ust. 22 lit. d).

13. W przypadku niedotaczenia do faktury dokumentéw zgodnie z ust. 12, Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz postgpic
zgodnie z zapisami § 22.

14 Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia.
Jedoczednie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww.
czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zgdad przedtozenia przez Wykonawce projektu

umowy, ktdrej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub korzysci.

§21.
Odstapienie od Umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamodwien publicznych —
w sytuacji kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres diuzszy niz 14 dni,
e) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z Umowa, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7
dni od wezwania wykonywania robdt zgodnie z Umowa,

f) Wykonawca opéinia sie w wykonaniu prac objetych Umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie umodwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) W sytuacji okreslonej w § 18 ust. 10 pkt 2) lit b) i § 15 ust. 5 oraz innych przypadkach opisanych
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w Umowie,

h) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z Umowy lub przepiséw prawa, ktére to
naruszenie ma istotny wptyw na prawidtowa realizacje Umowy,

1) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 22 ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamodwienia publicznego,

J) zwtoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy przekraczajgcej 14 dni ponad termin wskazany w § 3
ust. 3 Umowy,

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane
w§17.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegOtowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzied odstgpienia.
Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,
c) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,
d) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badZ wzniesione,
e) w razie odstgpienia od Umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia,
f) zaptaty kar umownych zgodnie z §17.

§ 22,

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamowien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez
Wajta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest mozliwy za pomocg adresu

e-mail: iod@dopiewo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.
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10.

11.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane odbiorcom w panstwach spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane i nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie
decyzji.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli zobowigzania wskazane w ofercie
i Umowie przekraczajg w/w przedziat czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.
Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane w systemie, w ktérym zastosowano S$rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajagce ochrone przetwarzanych danych zgodne
z wymaganiami okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.

Posiada Pani/Pan:

1. napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3. napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

§ 25.

Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26.

Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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