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Zatgcznik nr 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l. Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa krytego boiska — lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i
infrastruktura na terenie OSIR Kornik.

Szczegotowo zakres zamowienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez
Biuro Projektow , Midas” mgr inz. Dariusz Michalak, ul. Stoneczna 6, 63-200 Jarocin.

1. Zakres zamoéwienia.

Zakres zamowienia obejmuje budowe krytego boiska, ktére w okresie zimowym bedzie spetniato
funkcje lodowiska, wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbedng infrastruktura.

W trakcie robot nalezy usunaé drzewa, rozebra¢ cze$¢ ogrodzenia, przenies¢ obiekty
kontenerowe — szatnie zaplecza Orlika, przenies¢ hydrant, zdemontowac czes¢ sieci podziemnych,
rozebrac stupy oswietleniowe, zdemontowac ptyte szamba oraz zabetonowac zbiornik, wybudowac
zaprojektowane boisko — lodowisko oraz uporzadkowac teren przylegty.

Dane budynku projektowanego:

- powierzchnia uzytkowa: 1.137,00m’,
- powierzchnia zabudowy: 1.214,30m’,
- kubatura: 7.400,00m?,

- ilos¢ kondygnacji: 1.

2. Stanistniejacy:

Zaplanowano boisko — lodowisko na terenie kompleksu Oaza — Btonie w Kérniku przy ul. Lesnej.
W sktad kompleksu nad jeziorem kornickim wchodzi stadion lekkoatletyczny, boisko Orlik, plac
zabaw, plaza piaszczysta, domku kempingowe oraz pole namiotowe.
Aktualnie na terenie przeznaczonym pod boisko - lodowisko znajduje sie wiata (ktérg uzytkownik sam
zdemontuje), zaplecze szatniowe boiska Orlik oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wodna i elektryczna.

3. Stan projektowany:

Zaprojektowano obiekt, ktdry w sezonie zimowym bedzie spetniat role lodowiska, za$ w sezonie
letnim boiska wielofunkcyjnego.
W budynku wydzielono ptyte boiska — lodowiska, szatnie i wezet sanitarny dla klientow, kottownie
oraz zaplecze dla pracownikow.
Budynek zostanie przekryty w czesci ptyty lodowiska powtoka namiotowa obustronnie powlekang
PCV i lakierowana, w czesci zaplecza zadaszenie zaprojektowano jako stropodach (teriva).
Fundamenty zaprojektowano jako stopy i fawy zelbetowe, Sciany zaplecza jako murowane z
pustakow ceramicznych. Catos¢ ocieplona wetng mineralng i styropianem.
Budynek nalezy wyposazy¢é w instalacje: elektryczng, wodociggowa, sanitarng, c.w.u., c.o.,
teletechniczng i ppoz, alarmowg i obstugi klientow.
Budynek ogrzewany bedzie kottem gazowym z zaprojektowanej kottowni.

4. Zakres zamodwienia obejmuje nastepujace etapy prac:
Wykonanie robét terenowych, przygotowawczych, rozbidrkowych, ogdlnobudowlanych,
instalacyjnych i porzadkowych.
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4.1. Prace przygotowawcze:
Przygotowanie placu budowy (m.in.. ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, ustawienie
ogrzewanego zaplecza umozliwiajgcego organizowanie narad na budowie oraz zaplecza sanitarnego
— wymagana powierzchnia min. 12m2), obstuga geodezyjna.

4.2 Roboty rozhiorkowe:

W ramach inwestycji nalezy wykonac rozbidrke czesci ogrodzenia, zdemontowac ptyte gérna
szamba oraz zabetonowac szambo a takze usungc kolidujgce krzewy, nasadzenia i sieci oraz przenies¢
kontenery zaplecza szatniowego we skazane w projekcie miejsce wraz z wykonaniem fundamentow i
podtaczeniem do instalacji.

4.3 Prace ogdélnobudowlane:
W ramach prac ogdlnobudowlanych przewidziano budowe budynku w ktérym
zaprojektowano:
- hale boiska/lodowiska,
- holl,
- wypozyczalnie,
- zaplecze,
- spikerke,
- pomieszczenie socjalne,
- toalety,
- kottownie,
- garaz rolby

Zakres robot:

1) roboty ziemne

2) roboty fundamentowe — tawy fundamentowe gr. 40cm, stopy fundamentowe gr. 70cm w
technologii monolitycznej — zelbetowe C20/25;

3) roboty murarskie fundamentowe — sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6
gr. 25cm,

4) roboty izolacyjne — izolacja pionowa scian fundamentowych powtokami bitumicznymi wraz z
ociepleniem polistyrenem spienionym gr. 18cm,

5) roboty murarskie — $ciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm; Sciany
wewnetrzne z pustakow cermicznych gr. 12cm, nadproza monolityczne,

6) roboty zelbetowe —trzpienie, podciggi, wierice monolityczne zbrojone stalg A-IlIN,

7) roboty izolacyjne —izolacja termiczna Scian zewnetrznych wetna mineralna gr. 20cm,

8) roboty wykonczeniowe:
a) tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,
b} tynkizewnetrzne - silikonowy cienkowarstwowy,
c) szczegdtowe rozwigzanie materiatowe wykonczenia wnetrz wg. Projektu i STWIOR,
d) szczegdtowe rozwigzanie materiatowe wykoriczenia zewnetrznego wg. Projektu i

STWIOR,

9) stolarka drzwiowa i okienna — drzwi zewnetrzne aluminiowe, okna aluminiowe.

10) state wyposazenie wnetrza,

11) wyposazenie m.in. zegar, suszarka do tyzew, regat na tyiwy, ostrzatka do tyzew, tyzwy
(posiadajace certyfikat CE), szafki dla klientow.
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4.4 Prace instalacyjne:
- instalacje elektroenergetyczne,
- instalacje teletechniczne,
- instalacje c.o. i c.w.u. (kociot gazowy),
- instalacje wod-kan,
- instalacje gazowe,
- system kontroli dostepu (Elektroniczny System Obstugi Klienta musi pozwalaé na zdalne
otwieranie zamka lub wybranej iloici zamkéw bezposrednio z systemu w przypadku grup
zorganizowanych, awaryjnego otwarcia lub prac konserwacyjnych np. czyszczenia szafek),
- instalacja alarmowa,
- instalacje wentylacyjne,
- instalacje klimatyzacji.

4.5 Prace porzadkowe:
Wykonanie dojs¢ i dojazdédw do budynku oraz opaski.
Po zakonczeniu zadania nalezy uporzadkowac teren do stanu umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu.

5. Wymagania dotyczace realizacji zamoéwienia:

Wykonawca zobowigzany jest do:
- zgtoszenia do odbioru wszystkich robdt zanikajgcych,
- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw zastosowanych materiatow oraz uzyskania
akceptacji Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem, poprzez ztozenie wniosku
materiatowego podpisanego przez kierownika budowy lub kierownika robdét branzowych,
- wszelkie materiaty musza by¢ tozsame z zaprojektowanymi pod wzgledem wtasciwosci techniczno —
technologicznych oraz pod wzgledem wizualnym,
- wykonania prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 6
egz., protokot odbioru technicznego, protokoty szczelnosci instalacji), oddanie do uzytkowania;
- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
- przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu prac z podziatem na branze, ktérego szczegdtowos¢
umozliwia kontrole zakresu wykonanych i pozostatych do wykonania prac oraz jego aktualizacji (w
razie potrzeby),
- dotaczenia do kazdego protokotu odbioru czesciowego tabeli kosztorysowej z zaawansowaniem
robdt oraz wszelkich dokumentéw wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (nie
rzadziej niz raz na dwa miesigce);

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego w trakcie realizacji:

1) Ze wzgledu na prowadzone roboty na terenie funkcjonujacego Osrodka rekreacji i sportu,
nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ obszar robot w sposéb umozliwiajagcy prowadzenie
trwajacych robot oraz korzystanie z istniejagcych zabudowan przez uzytkownika.

2) Roboty prowadzone w okresie letnim, nalezy prowadzi¢ w sposob nieuciazliwy dla
uzytkownikéw.

3) Inwestor zwraca uwage na ograniczone miejsce do sktadowania materiatéw i prowadzenia
robot budowlanych.

4) Wszelkie materiaty po demontazu (z wyjatkiem kostki brukowe]j) Wykonawca zobowigzany
jest zutylizowac we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. Kostke brukowa nalezy przekazac
uzytkownikowi — ztozy¢ we wskazanym przez uzytkownika miejscu.

5) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw zuzytych medidéw oraz
ewentualnych nadzorow gestoréw sieci.
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6) Wszelkie pomieszczenia przed oddaniem do uzytkowania nalezy posprzata¢ (umyc okna,
podtogi itp.).

7} Inwestor bedzie wymagat podczas prowadzenia robét statej obecnosci kierownika budowy.
Dopuszczalne jest czasowe (nie dtuzej niz 10 dni roboczych) zastepstwo przez osobg
posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

8) Inwestor bedzie wymagat podczas prowadzenia robot branzowych obecnosci kierownikdw
odpowiednich branz a takze ich obecnosci podczas cotygodniowych narad.

9) Inwestor wymaga aby roboty prowadzone byty przez kierownika budowy z minimum 5
letnim, udokumentowanym doswiadczeniem na stanowisku kierownika budowy oraz
kierownikéw robét branzowych z minimum 3 letnim i udokumentowanym doswiadczeniem
na stanowisku kierownika robét.

10) Zamawiajgcy wymaga w trakcie wykonywania robot wyprowadzenia czterech dodatkowych
gniazd podwéjnych hermetycznych (dwa w pom. nr 1 - hall oraz dwa na hali lodowiska na
scianie w osi 1.

11) Ostateczna aranzacja o okresie letnim w zakresie koloru nawierzchni, lokalizacji linii oraz
rozmieszczenia tulei do mocowania sprzetu zostanie ustalona z uzytkownikiem na etapie
budowy.

Il. Termin wykonania i warunki finansowania:

Wymagany termin zakoriczenia 10 miesiecy od daty podpisania umowy (wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce).
Warunki finansowania wg uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — terminowo —
finansowego, przedstawionego w dniu podpisania umowy (zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze
umowy - zat. nr 8 do SWZ).

W celu przygotowania wiasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy
zobowigzuje oferenta do zapoznania sie z projektem budowlanym, technicznym i wykonawczym
wraz z opisem technicznym, przedmiarami robét, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz zaleca sie dokonanie wizji lokalne] w terenie i zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ wszelkie dodatkowe koszty wykonywanych roboét.

W cenie ryczaltowej miesci sig catkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot zamdwienia, w tym rdwniez wszelkie inne koszty towarzyszace
wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji
powykonawczej, koszty odbioréw i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla ktérych nie
zostang okreslone ceny jednostkowe uwazaé sie bedzie, ze zostaty ujete w wartosci catkowitej
podanej w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty i urzadzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych
materiatow lub urzadzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania
poniesie wykonawca. W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych nazw wtasnych, wskazujacych na konkretnych
producentéw materiatdw i urzadzen, nalezy traktowac je jako przyktadowe, bez wzgledu na
wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisow sprzecznych w tym zakresie.
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I, Zatgczniki

1. Projekt budowlany — Budowa krytego boiska — lodowiska wraz z zapleczem socjalnym
i infrastruktura.

2. Tom 1/5 - Projekt techniczny — branza konstrukcyjna - Budowa krytego boiska — lodowiska
wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

3.  Tom 2/5 - Projekt techniczny — branza sanitarna - Budowa krytego bhoiska — lodowiska wraz
z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

4,  Tom 3/5 - Projekt techniczny — branza elektryczna - Budowa krytego boiska — lodowiska wraz
z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

5. Tom 4/5 - Projekt techniczny — branza telekomunikacyjna - Budowa krytego boiska —
lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

6. Tom 5/5 - Projekt techniczny — badania geotechniczne - Budowa krytego boiska — lodowiska
wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

7. Tom 1/3 - Projekt wykonawczy — branza konstrukcyjna - Budowa krytego boiska — lodowiska
wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

8. Tom 2/3 - Projekt wykonawczy — aranzacja pomieszczen - Budowa krytego boiska — lodowiska
wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

9. Tom 3/3 - Projekt wykonawczy — technologia logowiska - Budowa krytego boiska — lodowiska
wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

10. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - Budowa krytego boiska — lodowiska
wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktura.

11. Przedmiary

12. Pozwolenie na budowe

13. Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych
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