POLSKI 12y =

Zalacznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR

zawarta w Zawierciu, w dniu

pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim — Starostwem Powiatowym w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34,

42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dzialaja:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym"

a

zwang/zwanym dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (dalej: ,,ustawa Pzp”),
0 wartosci zamowienia nieprzekraczajqcej progow unijnych, o jakich stanowi art. 3 tejze ustawy,
pod nazwq: ,,Przebudowa drég Powiatu Zawiercianskiego w Gminie Kroczyce”.

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn.: ,Przebudowa drog Powiatu
Zawiercianskiego w Gminie Kroczyce”, ktora bedzie polegata na wykonaniu utwardzonych
poboczy na drogach powiatowych przebiegajacych przez Gmine Kroczyce. Szczegotowy
przebieg zostat okreslony w dokumentacji uproszczone;j.

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S w miejscowosci Dzibice polegajgca na wykonaniu
utwardzonego o dtugosci 650 mb,

2/ Przebudowa drogi powiatowe] nr 1772S w miejscowosci Szypowice polegajaca na
wykonaniu utwardzonego pobocza o dtugosci 2390 mb.

2. Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy obejmuja w szczegdlnosci:

1/ opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
2/ rozbidrke elementow drog i ulic,

3/ korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza,

4/ wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,
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2.

5/ wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej,
6/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwy wigzacej
I Scieralnej),
7/ wykonanie kraweznikow i opornikow betonowych na fawie i oporze betonowym,
8/ wykonanie obrzezy betonowych na tawie i oporze betonowym,
9/ montaz barierki szczebelkowej U-11a,
10/ mechaniczne $cinanie istniejagcych skarp, umocowanie skarp ptytami betonowymi
azurowymi,
11/ wykonanie fragmentu odwodnienia w miejscu istniejgcych rowow.
Zakres robot budowlanych oraz wymagania dotyczace kompletnego wykonania przedmiotu
umowy zostaly okreSlone w szczegolnosci w uproszczonej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), przedmiarze
robdt oraz niniejszej umowie.

§2

Dokumentacja zamowienia

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego kompletnag dokumentacj¢ techniczna
przedmiotu umowy, zapoznat si¢ z ta dokumentacjg i na obecnym etapie nie zgtasza wobec
tych dokumentow zadnych uwag lub zastrzezen.

W przypadku ujawnienia si¢ na etapie realizacji zamowienia uwag lub zastrzezen Wykonawcy
do dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci ujawnione zostang niezgodnosci lub wady,
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego.

§3

Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na okres do 5 (pieciu) miesiecy liczac od dnia
wskazanego jako data zawarcia umowy, tj. do dnia
Przyjmuje si¢, Zze termin realizacji przedmiotu umowy zostaje uznany za dochowany jezeli do
terminu  wskazanego w ust. 1 Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru oraz przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie kompletne dokumenty wymagane odbiorem koncowym
(w szczegblnosci wymienione w § 7 ust. 7), aprawidlowos¢ wykonanych robdt zostanie
potwierdzona Protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

Terminem wykonania przedmiotu umowy bedzie data podpisania przez Zamawiajacego
Protokotu koricowego odbioru robot bez uwag.

Zasady koncowego odbioru robo6t zostaty okreslone w § 8 umowy.

§4

Warunki wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na zasadach okre$lonych
W obowigzujacych przepisach prawa majacych odniesienie do przedmiotu zaméwienia.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie w terminie do 7 (siedmiu) dni
od dnia zawarcia umowy.

Pozostale warunki umowy

3.

Jezeli roboty beda wymagaly zapewnienia nadzoru odpowiednich zarzadcow drog lub sieci
uzbrojenia terenu lub wynikajacego z innych uzgodnien to wykonawca taki nadzor zapewni
takze w przypadku gdy bedzie odptatny - Wykonawca poniesie te koszty.

Wykonawca ma przedsiewzig¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbedne dla odzyskania
materiatdéw 1 czgsci uzyskanych z rozbiorki wskazanych przez Zamawiajacego. Wskazane
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5.

przez Zamawiajacego materiaty, ktore nadaja si¢ do ponownego uzycia lub zabudowy i w mysl
przepiséw ustawy o odpadach nie sa odpadami stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego. Pozostate
materialy zutylizowane zostang przez Wykonawce prac. Niezaleznie od celu, w jakim
Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czgsci, do ktérych zastrzega on sobie prawo
wlasnos$ci, wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedg pokryte przez Wykonawce przy transporcie na odlegtos¢ do 25 km.
Wykonawca ma zapewni¢ obstuge geodezyjng w celu wytyczenia, biezacej kontroli
i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementdow na zasoby geodezyjne
(inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma by¢ jednoznaczny z uwzglednieniem i opisaniem
wszystkich wykonanych obiektow z wpisanymi numerami dziatek.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

6.

W terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca bedzie zobowiazany
do przekazania Zamawiajacemu opracowanego i uzgodnionego z Zamawiajacym
(uzgodnienia nastgpia w formie pisemnej) harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej:
harmonogram). Niedotrzymanie powyzszego terminu bedzie skutkowalo naliczeniem kar
umownych.

Stopien szczegotowosci harmonogramu musi pozwoli¢ Zamawiajgcemu na 0Szacowanie
warto$ci zrealizowanych robot oraz okreslenie stopnia ich zaawansowania (czas realizacji
podany w dniach lub tygodniach), tak by wartos¢ wykonanych prac podlegajacych zaptacie
czesciowej byla adekwatna do wykonanego zakresu (harmonogram musi zawieraé podziat
robot i uslug oraz wskazywac ich wartosci). Harmonogram powinien rowniez umozliwic
wyodrebnienie konkretnych robot 1 ustlug oraz wartosci, ktére ewentualnie zostang powierzone
Podwykonawcy, na podstawie uméw o podwykonawstwo.

Harmonogram musi odzwierciedla¢ rzeczywisty postgp realizowanych czynno$ci i W zwigzku
ztym powinien by¢ sSystematycznie aktualizowany. Kazda aktualizacja wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze
zostaé zobowigzany przez Zamawiajacego do aktualizacji harmonogramu. Wykonawca ma
obowiazek dokonania jego aktualizacji w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia wniesienia uwag
przez Zamawiajacego. Brak przekazanych przez Zamawiajacego uwag w terminie 7 dni
roboczych od dnia przekazania harmonogramu lub zgloszenia aktualizacji harmonogramu,
oznacza jego akceptacje. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajgcego, Wykonawca
w ciggu 7 dni poprawi i ponownie przedstawi harmonogram do akceptacji.

Czasowa organizacja ruchu

9.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej czasowej organizacji
ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnien i jej zatwierdzenia oraz wdrozenia na czas prowadzenia
robot.

O zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Wykonawca przekaze zawiadomienie
zarzadzajacemu ruchem, zarzadcy drogi oraz wilasciwemu komendantowi policji na co
najmniej 7 (siedem) dni przed terminem jej wprowadzenia.

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu informacj¢ o wprowadzeniu lub o kazdej
zmianie czasowej organizacji ruchu na 2 (dwa) dni robocze przed podj¢ciem tych czynnosci,
dodatkowo, poza terminem okreslonym w ust. 10.

Przez caly okres realizacji inwestycji Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania ruchu
I zapewnienia statej komunikacji do posesji potozonych w obrgbie prowadzonych robot.

Stala organizacja ruchu

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej stalej organizacji
ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnien i jej zatwierdzenia oraz wdrozenia.

O zamiarze wprowadzenia stalej organizacji ruchu Wykonawca przekaze zawiadomienie
zarzadzajacemu ruchem, zarzadcy drogi oraz wlasciwemu komendantowi policji na co
najmniej 7 (siedem) dni przed terminem jej wprowadzenia.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacj¢ o wprowadzeniu statej organizacji ruchu na
2 (dwa) dni robocze przed podjeciem tych czynnosci, dodatkowo, poza terminem okre$lonym
w ust. 14.



Organizacja budowy

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania tadu i porzadku na terenie prowadzonych
rob6t w ramach przedmiotu umowy, a po zakonczeniu kazdego etapu prac do niezwlocznego
uporzadkowania miejsca ich wykonywania wraz z terenem przyleglym do stanu pierwotnego,
usunigcia wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza i pozostawienia miejsca prowadzonych
prac w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
lub koordynator umowy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecef, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu z terminem do 7 dni roboczych skierowanym do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie podmiotowi zewnetrznemu,
a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia
W miejscu wykonywania robot wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska
oraz do prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
W szczeg6lnosci przepisami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, zapewniajac bezpieczenstwo interesantdw i pracownikow Zamawiajacego,
pojazdoéw i pieszych na terenie przylegtym do prowadzonych robot.

Wykonawca do prowadzonych robot we wlasnym zakresie zapewni zasilanie w energi¢
elektryczng oraz inne media, tagcznie z wykonaniem ich przylaczen i wylaczen oraz pokryje
koszty zuzycia tych mediow.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy urzadzen lub
istniejacych sieci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawnienia i doprowadzenia do
stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Przez caly okres realizacji inwestycji na terenie budowy wymagana bedzie stala obecnos$¢
os6b  uprawnionych do nadzorowania robot budowlanych. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy, nadzor sprawuje Sredni nadzor
techniczny (osoby te zostana wskazane przez Wykonawce w momencie rozpoczecia robot
budowlanych w formie pisemnej). Obecno$¢ kierownika budowy w przypadku zwolania
rady budowy (rady technicznej) jest obowiazkowa.

Elektromobilnos$é:

23.

24.

25.

26.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamodwienia
pojazdow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

Wymég okreslony w ust. 23 podlega uprawnieniu Zamawiajacego do czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy oraz w przypadku braku wiasciwego wywigzywania si¢ Wykonawcy
z powyzszego warunku do natozenia kar umownych.

Najpézniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
oSwiadczenie 0 dostosowaniu floty pojazdéw samochodowych uzytkowanych do realizacji
niniejszego zamowienia zgodnie z ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych. Oswiadczenie musi zawiera¢ wykaz pojazdow samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym
pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym wraz ze wskazaniem ich
udziatu (o ile beda zachodzi¢ okoliczno$ci wynikajace z przepisow tej ustawy) lub
oSwiadczenie, z ktorego wynika, iz uzywana do realizacji zamoéwienia liczba pojazdow
samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdéw samochodowych elektrycznych lub
nap¢dzanych gazem ziemnym. W wykazie nalezy wskazaé: ilo$¢, marke, rodzaj, numer
rejestracyjny pojazdéw samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia.
Oswiadczenie potwierdzajgce spelnianie wymagan, o ktérych mowa w ust. 25, Wykonawca
bedzie zobowigzany ztozy¢ rowniez wraz z fakturg koncowa oraz w kazdym przypadku
koniecznosci aktualizacji informacji przekazanych Zamawiajagcemu w oswiadczeniu wstgpnym
(przed przekazaniem placu budowy).



Udzial podmiotu trzeciego w inwestycji:

217.

28.

Jezeli Wykonawca, w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, powotywal si¢ na
zdolnoséci innych podmiotow na podstawie art. 118 ustawy Pzp, zobowigzany jest do
zapewnienia rzeczywistego uczestnictwa tych podmiotow w realizacji zamowienia.

W celu potwierdzenia spelnienia obowigzku z ust. 27, Wykonawca zobowigzany bedzie do
biezacego dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji
inwestycji. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie
3 (trzech) dni kalendarzowych, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody (m.in. dokumenty,
wyjasnienia, wydruki, nagrania) potwierdzajace rzeczywisty udziat danego podmiotu trzeciego
przy realizacji zamdwienia, tj. realizacje przez ten podmiot rob6t budowlanych, do realizacji
ktorych zdolnosci tego podmiotu byly wymagane. Nieprzekazanie na wezwanie
Zamawiajacego dowodow, 0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, podlega mozliwosci
naliczenia kar umownych.

Ubezpieczenie Wykonawcy:

29.

30.

31.

32.

33.

W okresie realizacji inwestycji, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru koncowego robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz warto§¢ umowy brutto (dla walut obcych w wysokosci
robwnowaznej, przeliczonej wedtug $redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych
ogloszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzien roboczy poprzedzajacy dzien
zawarcia umowy).

Jezeli termin waznoS$ci ubezpieczenia bedzie kréotszy od okresu obowiazywania umowy,
Wykonawca dokona prolongaty ubezpieczenia i przedlozy Zamawiajacemu kopie tej
polisy, jednak nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci pierwotnego ubezpieczenia.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, Wykonawca prolonguje ubezpieczenie
do dnia zmienionego terminu obowigzywania umowy.

Warunki prolongowanej polisy nie moga by¢ mniej korzystne niz warunki polisy przedtozone;j
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

Niedostarczenie Zamawiajgcemu kopii oplaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do
ostatniego dnia jej waznos$ci, w przypadkach okreslonych w ust. 30 i 31, bedzie stanowito
podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umowne;.

Roboty dodatkowe i zamienne:

34.

35.

36.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot

dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, lub innych robot

niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktoérych rozmiaru i zakresu

Zamawiajacy nie byl w stanie okre$li¢ w dniu rozpoczecia postgpowania o udzielenie

zamdOwienia publicznego i ktore nie zostaty ujete w dokumentacji technicznej lub projektowej,

Strony zobligowane beda potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz ich zasadno$¢ wykonania

w protokole koniecznosci.

Podstawa przystgpienia przez Wykonawce do wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 34

oraz otrzymania wynagrodzenia za ich wykonanie bedzie uzyskanie zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na pis$mie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy.

Strony ustalajag nastepujace zasady kalkulacji robét, o ktorych mowa w ust. 34:

1/ roboty budowlane, ktore zostaty wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawceg na
etapie sktadania ofert, zostang rozliczone wedtug cen jednostkowych zawartych w tym
dokumencie,

2/ roboty budowlane, dla ktorych brak bedzie wyceny w ofercie przedlozonej przez
Wykonawce na etapie skladania ofert, zostang skalkulowane poprzez przyjecie cen nie
wyzszych niz $rednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych na moment
sporzadzenia danego kosztorysu lub w przypadku braku mozliwosci ustalenia cen
z zeszytow SEKOCENBUD - wg ofert rynkowych. Podstawg do okreslenia naktadow
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37.

38.

39.

40.

rzeczowych beda normy zawarte w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku ich braku na podstawie wyceny indywidualne;j.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej i projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.
Dopuszczalna bedzie uzasadniona zmiana materiatow, technologii lub sposobu wykonania
wybranych robot w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej i projektowej pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. spowoduja obnizenie kosztu
ponoszonego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub spowoduja
zapewnienie wickszego bezpieczenistwa lub poprawienie parametréow technicznych
wybudowanych obiektéw). Zmiany w powyzszym zakresie nie moga modyfikowa¢ ogdlnego
charakteru umowy.

Wykonanie robot zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow, technologii lub sposobu

wykonania wybranych robdt wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich zasadno$¢ musi

zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona do realizacji aneksem do
niniejszej umowy. Strony ustalajg rozliczenie robot zamiennych z zastosowaniem postanowien

ust. 36 pkt 2/.

Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania i sporzadzenia protokotu koniecznosci,

ktéry w zaleznos$ci od charakteru wystapienia powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1/ dokumenty jednoznacznie okreSlajagce rodzaj, lokalizacj¢ robdot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robodt (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej,

2/ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa (jezeli dotyczy),

3/ zasadniczy przedmiar robot statych — ZPRS (dodatkowych, zamiennych) zawierajacy
zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztow oraz zestawienie
prac ujetych w ZPRS Wykonawcy, ktore nie bedg wykonane (jesli dotyczy). Wykonawca
przedtozy przedmiotowy ZPRS do Zamawiajacego w celu weryfikacji 1 zatwierdzenia,

4/ dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot - jezeli majg zastosowanie.

§5

Wymog zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace pod nadzorem czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia wskazane w przedmiarze robot (Zatgcznik nr 1
do SWZ) polegajace na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, byly przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

Przed zawarciem przedmiotowej umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu
oSwiadczenie w zakresie wymagania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. O$wiadczenie
wymaga aktualizacji w kazdym przypadku zmiany pracownika lub sposobu zatrudnienia
pracownika zadeklarowanego w oswiadczeniu wstgpnym. Niezlozenie o$wiadczenia
zawierajacego aktualne dane, upowazni Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

W celu weryfikacji wymagania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiajacy na etapie
realizacji zamowienia bedzie uprawniony do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy), w szczegdlnosci poprzez
zadanie o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych w powyzszym zakresie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych, bedzie zobowigzany do



przedstawienia nizej wymienionych dokumentéw potwierdzajacych wymaganie okreslone

w § 5 ust. 1 umowy:

1/ oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6dlnosci: imi¢ i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy
0 pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika,

2/ poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii umoéw o pracg, potwierdzajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ pracownikow wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynno$ci skladajgce sie na przedmiot zamowienia. Kopie
umow o pracg winny by¢ przygotowane w sposOb gwarantujacy przestrzeganie przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

3/ oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4/ innych dokumentéw potwierdzajagcych wymoég Zamawiajacego okreSlony w § 5 ust. 1
umowy.

. Niezlozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow, o ktorych mowa w § 5

ust. 4 umowy lub potwierdzone niezatrudnienie na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujacych przy realizacji umowy czynno$ci okreslonych w § 5 ust. 1 umowy, bedzie
stanowito podstawe¢ do naliczenia kar umownych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci wobec nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa

pracy, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§6

Materialy i urzadzenia

Wszystkie czynnos$ci stanowigce przedmiot umowy zostang wykonane przy uzyciu materialow
i wyrobow budowlanych zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcg oraz
Z wykorzystaniem narzedzi i sprzetu pozostajacego w jego dyspozycji.

Zastosowane materialty 1 wyroby budowlane musza odpowiadaé wymogom okreslonym
W obowigzujacych przepisach prawa, normom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa przedmiotu umowy.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do okazania stosownych
dokumentow potwierdzajacych warunki wskazane w ust. 2 (np. aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci, znakow budowlanych, atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci itp.).

Na co najmniej 5 dni roboczych przed zastosowaniem lub wbudowaniem danego
materialu lub wyrobu budowlanego, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w celu
akceptacji stosowne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie produktu do obrotu oraz
jego zgodnos¢ z wlasciwymi przepisami, normami oraz wymaganiami Zamawiajacego.
W przypadku uzycia materialdow lub wyrobéw budowlanych niezgodnych w powyzszym
zakresie, Wykonawca na koszt wlasny ponownie zastosuje material lub wyréb zatwierdzony
przez Zamawiajacego z brakiem mozliwos$ci ubiegania si¢ 0 wynagrodzenie z tego tytutu.
Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie wszystkich
zastosowanych materialow i wyrobéw budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany
przedlozy¢ podczas odbioru koncowego robot pod rygorem odmowy dokonania tego
odbioru.

Materialy pochodzace z rozbidrki, ktére nie nadaja si¢ do ponownego uzycia muszg zostaé
wywiezione i zutylizowane przez Wykonawcg, jako wytworce odpadow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Miejsce wywozu ustala Wykonawca.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania danych do Bazy Danych Odpadowych oraz
do sporzadzania w wymaganym zakresie karty odpadéw. Kazda karta odpadow,
w szczegblnosci dotyczaca prac rozbidrkowych, powinna zosta¢ przekazana inspektorowi
nadzoru. Warunkiem odebrania i rozliczenia jakichkolwiek robét rozbiérkowych jest
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przekazanie wylacznie kompletnych dokumentéow BDO, w tym prawidlowo wypelnionych
i podpisanych kart odpadow.

Materiaty pozostate po przebudowie (np. zjazdow przy posesjach), w przypadku
udokumentowania wtasnosci tych materiatow, powinny zosta¢ zwrocone ich wiascicielom
(jesli dotyczy).

W  przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) robot
budowlanych zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiaty
0 wartos$ci brutto rownej lub wyzszej niz 10 000,00 zt zobowigzany jest on uprzednio zawrzec
pisemng umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow.

§7
Wynagrodzenie i platnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace ze ztozonej oferty wynosi PLN brutto
(stownie: ).

Wynagrodzenie okreslone umowa jest wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym
ustalonym w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ na warunkach okreslonych w § 4
ust. 34-40 (Roboty dodatkowe i zamienne).
Wynagrodzenie zostanie obliczone i wyptacone na podstawie iloczynu rzeczywistej ilosci
wykonanych 1 obmierzonych robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego, przy zastosowaniu
niezmiennych cen jednostkowych netto, okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz
doliczonego na koncu podatku VAT.
Ceny jednostkowe netto pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego w okresie realizacji
przedmiotu umowy sa niezmienne, z zastrzezeniem ust. 3. Skutki finansowe btednego
okreslenia cen jednostkowych w odniesieniu do przedmiotu umowy z tytulu nieuwzglednienia
wszystkich okoliczno$ci, ktére moga wptywac na cene obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajagcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Umowy w wysokos$ci nie
mniejszej niz 2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w ust. 1 1 nie wigkszej niz udzial wlasny
Zamawiajacego tj. PLN. Wyplata zaliczki nastapi w terminie do
30 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
1/ Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w ciggu 10 dni od
daty podpisania umowy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy
PZP. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowac¢ kwote rowng (100%) kwocie udzielanej
zaliczki. Dokument gwarancji (lub poreczenia) musi bezwarunkowo gwarantowaé wyptate na
rzecz Zamawiajacego cate] kwoty zaliczki. Wazno$¢ dokumentu gwarancyjnego powinna mijacé
nie wczesniej niz w dniu zakonczenia przedmiotu umowy,
2/ Zaliczka ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
Zmiana rachunku bankowego wymaga formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci,
3/ Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wystawic i przekazac
Zamawiajacemu fakturg zaliczkowa,
4/ Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwolnione przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od
dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego pozytywnym Protokotem
koncowym odbioru robot,
5/ Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ zabezpieczenie zaliczki w przypadku gdy:

al Zamawiajacy lub Wykonawca odstapil od umowy,

b/ umowa ulegla rozwigzaniu lub wygasnieciu,

¢/ Wykonawca nie przedluzy zabezpieczenia waznoS$ci zaliczki na 14 dni przed

uplywem waznoSci zabezpieczenia.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pomniejszone o wyptacong zaliczke, platne bedzie na
podstawie ztozonej faktury koncowej wystawionej w oparciu o Protoko? koncowego odbioru
robot. Wykonawca powinien uwzglednic, ze:
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7.

10.

1/ Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 98 % wartosci inwestycji, wklad wiasny
Zamawiajacego stanowi 2 % warto$ci inwestycji,

2/ Wykonawca inwestycji zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate dofinansowania
inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,

3/ Podstawg wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany bez
uwag Protokot koncowy odbioru robot.

4/ Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
koncowej faktury VAT w terminie do 5 (pieciu) dni od dnia przeprowadzenia odbioru
koncowego, W zwigzku z tym, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catoSci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajacego (w przypadku wykonywania zamowienia dofinansowanego ze $rodkow
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych). Zapisy ust. 7 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wraz z faktura koncowa poprawnie
sporzadzonych dokumentow:

1/ odpowiednio Protokotu koricowego odbioru robot,

2/ odpowiednio kosztorysu koricowego powykonawczego,

3/ oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw i Wykonawcy o catkowitym
rozliczeniu finansowym z Podwykonawcami w ramach realizowanego przedmiotu umowy
(wzor oswiadczenia stanowi zalgcznik nr 1 do umowy),

4/ dowodow potwierdzajacych zaplate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom (dowodami w szczegdlnosci beda: protokoly odbioru robdt,
faktury VAT wystawione przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow oraz
wyciagi z rachunku bankowego Wykonawcy, potwierdzenia dokonania przelewu itp.),

5/ kompletu dokumentow BDO, w tym prawidtowo wypetnionych i podpisanych kart odpadow
(jesli dotyczy),

6/ os$wiadczenia dotyczacego floty pojazdow Wykonawcy, w zakresie o ktorym mowa w § 4
ust. 25 umowy (wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do umowy),

7/ o$wiadczenia o wykonaniu robot objetych fakturg bez udzialu Podwykonawcow (wzor
stanowi zatacznik nr 2 do umowy).

Brak przedlozenia przez Wykonawce wraz z koncowa faktura VAT wszystkich prawidlowo

sporzadzonych dokumentéw wymaganych umowa lub btednie wystawiona koncowa faktura

VAT powoduja, ze bieg terminu platnosci wynagrodzenia z tytutu danej faktury VAT zostanie
wstrzymany do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.
Wstrzymanie biegu terminu platnosci faktury oznacza, ze Zamawiajacy nie pozostaje
W opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajace;.

Wynagrodzenie pomniejszone o wyplacong zaliczkg platne bedzie przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 35 dni od daty odbioru inwestycji przez Zamawiajacego, pod
warunkiem prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze nalezy poda¢ numer umowy
i nazwe zadania) wraz z kompletem prawidtowych dokumentéw wymaganych umowa.
Wynagrodzenie pomniejszone o wyplacong zaliczke zostanie wyplacone z otrzymanych
srodkow z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestyc;ji Strategicznych.

Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca:

Powiat Zawiercianski
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
NIP: 6492296830
Odbiorca:

Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.



11. Zamawiajacy bedzie realizowaé platno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielnej platnosci,
tzw. split payment w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze
wystawione] w jego imieniu jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdzialem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

13. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT, tzw. ,biata lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania platnosci
do momentu wskazania wlasciwego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatnikow
VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem
wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

14. Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przyshugujace Wykonawcy z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu/cesji ha osoby trzecie.

15. Zamawiajacy ~ dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek ewentualnie
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w § 7 ust. 15 umowy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnos$ci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania tych uwag, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
od dnia dor¢czenia informacji 0 zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

18. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w § 7 ust. 17 umowy,
W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1/ nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnos$¢ sie
nalezy, albo

3/ dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorej mowa w § 7 ust. 15 umowy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego bezposrednio
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Odbiory robét

1. W ramach realizacji umowy roboty budowlane podlegaja nastepujagcym odbiorom:
1/ odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2/ odbior koncowy robét - przedmiotem odbioru koncowego jest pelne wykonanie przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszg umowa.
2. Z czynnosci odbioru robot sporzadza si¢ pisemne protokoty.
3. Odbiory bgda dokonywane w nastepujacych terminach:
1/ odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — do 3 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy,
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2/ odbidér koncowy robot — do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru wszystkich wykonanych robét objetych umowa.
Wykonawca ma obowigzek zglaszania Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadku niezgloszenia do odbioru tych robot,
inspektor nadzoru begdzie uprawniony do skierowania do Wykonawcy nakazu odkrycia
wykonanych robot w celu dokonania ich odbioru. Wykonawca pokryje koszt przywrdcenia

stanu poprzedniego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1/ wad istotnych, niewykonania jakiejkolwiek czesci robdt objetych przedmiotem umowy lub
wykonanie ich w sposdb sprzeczny z umowa — roboty nie zostang odebrane do czasu
usunigcia tych wad (w przypadku odbioru koncowego Wykonawca pozostaje w zwloce
wobec terminu wykonania zamowienia, co skutkuje natozeniem kary umownej),

2/ wad nieistotnych, ktore nadaja si¢ do usuniecia — Wykonawca zobowigzany zostanie do ich
usuni¢cia w terminie okreslonym w stosownym protokole odbioru robét,

3/ wad nieistotnych, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy bedzie mial prawo zadaé
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia wynikajacego z kosztorysu powykonawczego, co
zostanie wpisane do wlasciwego protokotu odbioru.

Stwierdzone w toku odbioru robét wady, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2/ umowy zostang
wpisane do protokotu odbioru wraz z postanowieniami Stron, co do sposobu i terminu ich
usunigcia.
Usunigcie stwierdzonych wad o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2/ w wyznaczonym protokolarnie
terminie, zostanie uznane za dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.
Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru nieprawidtowosci, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2/ umowy,
nie zostang usuniete zgodnie z ustaleniami w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
wyznaczy¢ ostateczny termin usunig¢cia nieprawidtowosci 1 powtdrzy¢ procedure odbioru, przy
czym w takim przypadku Zamawiajacy uzna, ze termin realizacji umowy nie zostal zachowany,
co bedzie skutkowalo naliczeniem kary umownej. Zwloka bedzie liczona od dnia, w ktorym
uptywa termin wynikajacy z zapiséw § 3 ust. 1 umowy.

Do dnia odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne

dokumenty zweryfikowane przez inspektora nadzoru, w szczegdlnosci:

1/ protokoty odbioréw czgsciowych (jezeli dotyczy),

2/ dokumentacje geodezyjng zawierajacag wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

3/ w przypadku nieistotnych odstepstw - o$wiadczenie kierownika budowy w tym zakresie
oraz dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow z zatwierdzonego projektu
budowlanego) z naniesionymi nieistotnymi odstepstwami od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw zezwolenia na realizacj¢ inwestycji, jezeli byly
wymagane wraz z o$Swiadczeniem kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieistotnych odstgpstwach,

4/ w przypadku braku odstepstw - o§wiadczenie kierownika budowy w tym zakresie,

5/ oswiadczenie kierownika budowy o przywrdceniu terenu przyleglego do terenu budowy do
stanu pierwotnego oraz usunigciu wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
I pozostawieniu miejsca prowadzonych prac w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania,

6/ os$wiadczenie kierownika budowy o wlasciwym zagospodarowaniu terenéow przyleghych,
jezeli eksploatacja wybudowanych obiektow drogowych jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

7/ dokumenty potwierdzajace, ze zastosowane materialy i wyroby budowlane odpowiadaja
wymogom okreslonym w obowigzujacych przepisach prawa, normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sg zgodne z dokumentacjg
projektowa przedmiotu umowy (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa jakosci itp.),
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8/ pozostate dokumenty, w szczegodlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

9/ karte/karty przekazania odpadéw pochodzacych z rozbiorki lub o$wiadczenie
0 zagospodarowaniu odpadow;

10/ dziennik budowy (jezeli dotyczy).

10. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nie stanowi podstawy do fakturowania.

11.

=

Data podpisania Protokotu koricowego odbioru robot bez uwag jest terminem
wykonania zamowienia.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca

przekazal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw

zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia (jezeli na tym etapie sg juz znani). Wykonawca
zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje

wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w podzZniejszym okresie

Wykonawca zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Za dzialania i zaniechania Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada tak, jak za wlasne

dzialania i zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji wykonania czeSci umowy, ktére powierzylt

Podwykonawcom.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje Wykonawce do skutecznego

wykazania Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec

umoweg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do

przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy

powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1/ jednoznacznie okreslony zakres umowy,

2/ termin wykonania robot, zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazanym
przez Wykonawce Zamawiajacemu,

3/ wysokosc¢ naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4/ termin regulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz termin wskazany w § 7
ust. 9 od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

5/ okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, ktory nie
powinien by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego 1 winien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnoSci przyjetej przez
Wykonawcg wobec Zamawiajacego,

6/ zapisy zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do zatrudniania na
umowe o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w § 5 ust. 1 umowy,

7/ zapisy dotyczace floty pojazdow Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie
0 ktorym mowa w § 4 ust. 23-26 umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegdlnoscei, gdy:

1/ nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2/ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz termin wskazany w § 7 ust. 9 od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3/ zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej] miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje przez

Zamawiajacego projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedklada

Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw

do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach okre§lonych w ust. 7.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢

za akceptacje umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane za posrednictwem Wykonawcy, przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 10 000,00 zl. Pisemne umowy

0 podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawa towaréw lub $§wiadczeniem

ushug. Zamawiajacy zada dotaczenia do kazdej takiej umowy o§wiadczenia dotyczacego floty

pojazdéw Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie o ktorym mowa w § 4

ust. 23-26 umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

termin wskazany w § 7 ust. 9 od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej dostawy, ustugi

lub roboty budowlanej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od powzigcia
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Zapisy ust. 6 —13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 17, do dokonania we

wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

Z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, zgodnych

z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 4/. Ten sam obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcy

w przypadku powierzenia robdt, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.

Przed zlozeniem Zamawiajacemu faktury VAT, Wykonawca zobowiazany jest zaplacié

wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom z tytulu wykonanych robdt budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

W celu potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcow lub
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18.

19.

20.

21.

10.

dalszych Podwykonawcow poswiadczajacych dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia
im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem
si¢ roszczen z tego tytulu od Zamawiajacego. W przypadku odmowy zlozenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze
wykaza¢ prawidlowos¢ rozliczenia na zasadach okre§lonych § 7 ust. 17-18 umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggni¢te przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych do wykonania robdét budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow zgodnie z niniejszg umowa.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robot, nie moze przekroczy¢ tgcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za te roboty
powierzone podwykonawcom.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru
rob6t budowlanych, ktore ten wykonat (jezeli dotyczy).

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wykonane
w ramach przedmiotu umowy (w tym zastosowane materialy) na okres ! miesiecy, ktory
rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania Protokotu koncowego odbioru robot.

Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca bedzie
usuwat lub naprawiatl nieodptatnie w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia, chyba ze Strony ustalg inny termin.

W sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi, urzadzen lub
pojazdoéw, Wykonawca zobowigzany bedzie przystagpi¢ do ich usunigcia lub naprawy
w terminie do 24 godzin od dnia ich zgloszenia, chyba Zze ze wzgledow technicznych lub braku
dostepu odpowiednich materiatow Strony ustalg inny termin.

Wraz ze zgloszeniem, Zamawiajacy bedzie zobowigzany do podania Wykonawcy informacji
0 rodzaju wady lub uszkodzenia, ktore warunkuje sposéb 1 termin usunigcia wady lub
uszkodzenia.

W przypadku nieusuni¢cia wad w terminie okreslonym w ust. 2 i 3, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji i rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania
Protokotu koncowego odbioru robot.

W przypadku zadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad lub uszkodzeh w ramach rekojmi,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia na zasadach wskazanych w ust. 2 - 5.

Na trzy miesigce przed uplywem terminu gwarancji, Strony uzgodnia date koncowego
przegladu gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pdézniej niz na 30 dni przed
uplywem okresu obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie
przeprowadzony komisyjnie z udzialem o0sO6b upowaznionych przez Zamawiajacego
i Wykonawcg.

Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
W Protokole przeglgdu gwarancyjnego na zasadach okreslonych w ust. 2.

W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzen
stwierdzonych w Protokole przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia ich wykonania podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

! Zapis zostanie uzupetniony zgodnie z ofertq Wykonawcy
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11.

12.

W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie swojej upadio$ci w okresie gwarancyjnym,
Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac
jednocze$nie podmiot zobowigzany do wykonania ewentualnych rob6t naprawczych i innych
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz z udzielonej gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny jest niniejsza umowa.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi

przepisami prawa, W szczegdlnosci art. 456 ustawy Pzp, tj.:

1/ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2/ jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b/ Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

¢/ Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamOwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a/, Zamawiajgcy odstgpuje od umowy

W czgdcei, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wylacznie na

przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze niniejsza umowa pozostaje w mocy miedzy Stronami

w zakresie robot budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktore to roboty

z chwilg odstgpienia stang si¢ jedynym przedmiotem niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy obie Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1/ w terminie do 14 dni od daty odstgpienia Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentarzowy robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3/ Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego wzniesione lub
dostarczone,

4/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron zobowigzany jest
do:

a/ dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b/ rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,

¢/ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§12
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp
I wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy W zakresie terminu jej realizacji, w nast¢pujacych
przypadkach:
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1/ dziatanie sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, powodujacych, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu zamowienia w dotychczasowym terminie,

2/ brak dostepnosci materiatow uzywanych do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie
umozliwiajagcym realizacj¢ prac zgodnie z umowg. Brak dostepnos$ci materialow ma by¢
dla Zamawiajgcego obiektywny, a Wykonawca winien udowodni¢, ze nie ma mozliwosci
zakupu 1 odbioru materiatow w terminie umozliwiajacym realizacj¢ prac zgodnie z umowa
oraz, ze hie wynika to z jego winy, np.: zaniedban, takich jak zbyt pézne zamdwienie
materiatow u dostawcy,

3/ wprowadzenie stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa,
jego czesci lub Stron umowy,

4/ wystgpienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemia,

5/ opdznienia w ustawowym terminie uprawnionego organu w wydaniu decyzji warunkujgcej
rozpoczecie, kontynuacje i/lub zakonczenie robot budowlanych, a opdznienie organdw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (jesli dotyczy),

6/ wystapienia wad lub brakéw w dokumentacji technicznej dotyczacej zamodwienia
i koniecznosci wprowadzenia w niej zmian,

7/ wstrzymanie wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o0 ile takie dziatanie spowoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

8/ przyjecie przez Strony uzgodnien dotyczacych wykonania robot, o ktorych mowa w § 4 ust.
341 37 umowy,

9/ wykonanie robot ujetych w uproszczonej dokumentacji budowlanej, a pominigtych
W przedmiarze robot, ktore nie stanowig robot dodatkowych lub zamiennych,

10/ wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot budowlanych zgodnie z technologia realizowanych prac wymagajacych
konkretnych warunkow atmosferycznych, okreslong normami i innymi przepisami
technicznymi, umowa, STWiORB i uproszczong dokumentacja projektowsa,

11/ wystgpienie warunkow pogodowych o charakterze katastrof przyrodniczych
uniemozliwiajacych przeprowadzenie prob (sprawdzen) albo dokonanie odbiorow robot.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, termin wykonania umowy moze ulec zmianie

wylacznie o okres, o jaki wskazane przez Wykonawce okolicznosci wplynely na termin

wykonania zamowienia, uniemozliwiajagc mu realizacje umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamowienia, w tym

w szczegolnosci w zakresie robot budowlanych, w nastepujacych przypadkach:

1/ przyjecie przez Strony uzgodnien dotyczacych wykonania robdt, o ktorych mowa w § 4 ust.
34 i 37 umowy,

2/ zmiana przepisow prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie,

3/ wprowadzenie zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
I postgpem technicznym.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy

w nastepujacych przypadkach:

1/ zmiana obowigzujacych przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci dotyczacych stawek
podatku od towaréw 1 ustug lub wprowadzenie nowych podatkéw lub optat,

2/ przyjecia przez Strony uzgodnien dotyczacych wykonania robét, o ktérych mowa w § 4
ust. 34 i 37 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy W zakresie przyjetych rozwiazan projektowych lub

technicznych w nastepujacych przypadkach:

1/ zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie,

2/ wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
| postgpem technicznym.

Zmiana umowy wymagana jest w przypadku zmiany osoby pelniacej funkcje Kierownika

budowy, przy zachowaniu réwnowazno$ci kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia, tj. osoba
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zastgpujagca musi posiada¢ kwalifikacje 1 do$wiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje
i doswiadczenie osoby wskazanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia na
etapie wyboru oferty.

Zmiana umowy wymagana jest w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
wpisanego do umowy w § 7 ust. 5 pkt 2.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany.
We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmian¢ oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to
przypadkow, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie
odpowiednich dokumentow.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

1/ zwloka w ustalonym umowg terminie jej wykonania, w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2/ zwloka w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na
zasadach okreslonych w § 4 ust. 6-8 umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

3/ nieprzekazanie Zamawiajacemu informacji o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
lub jej zmiany na 2 dni robocze przed podjeciem tych czynnosci, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany przypadek,

4/ wykazane niewlasciwe wywigzywanie si¢ Wykonawcy z wymogu Zamawiajgcego
dotyczacego floty pojazdow bioracych udziat w realizacji zamowienia (wymog okreslony
w § 4 ust. 23 umowy), w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy wykazany przypadek,

5/ nieprzekazanie na wezwanie Zamawiajgcego dowodOw rzeczywistego uczestnictwa
podmiotow trzecich w realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
wykazany przypadek,

6/ nieprzekazanie Zamawiajagcemu kopii optaconej prolongowanej polisy ubezpieczeniowej do
ostatniego dnia waznosci poprzedniej polisy, w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 30 i 31
umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,

7/ potwierdzone niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych przy
realizacji umowy czynnosci wskazane w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 ust. 1
umowy, w wysokosci 50 % wynagrodzenia minimalnego okre§lonego we wlasciwych
przepisach prawa obowigzujacego w dniu wykazania przypadku niespelniania warunku
W tym zakresie za kazdy wykazany przypadek,

8/ zwloka w przedtozeniu na wezwanie dokumentéw potwierdzajacych wymog zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob, o ktorych mowa w § 5 ust. 4 umowy, w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki,

9/ wykazane wykonanie robot budowalnych przez podmiot inny niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany przypadek,

10/ zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia z Wykonawca wymaganej postanowieniami niniejszej umowy pisemnej umowy
0 podwykonawstwo, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy wykazany przypadek,

11/ wykazany brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1
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umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalnos$ci roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, do dnia zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce albo do dnia bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego,

12/ nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany przypadek,

13/ nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 7 ust. I umowy, za wykazany przypadek,

14/ niezastosowanie si¢ Wykonawcy do sprzeciwu Zamawiajagcego wobec przedtozonej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w zakresie niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego termindéw zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy wykazany przypadek,

15/ nieprzystapienie Wykonawcy do koncowego przegladu gwarancyjnego, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

16/ zwloka w usunigciu wad lub naprawie uszkodzen stwierdzonych w Protokole przeglgdu
gwarancyjnego w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych

przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 20 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytutéw wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 nie

moze przekroczy¢ 30 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Nalezne kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia

Wykonawcy, o ile spelnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze kara

umowna jest wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy

potracenie nie jest mozliwe, kary umowne platne sg w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zaptaty.

Kary umowne naliczone po uplywie terminu realizacji umowy, rozliczane bgda na podstawie

noty obcigzeniowej.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych. Zamawiajacy ma roéwniez

prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

W sytuacji, za ktorg nie zastrzezono kary umowne;.

§14
Nadzor budowlany

Do realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, pelnienia czynnoSci nadzoru oraz do biezacych kontaktow w kwestiach
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli
w osobach:
1/ ze strony Zamawiajgcego:

a/ Inspektor nadzoru: , tel.: , adres e-mail:

b/ , tel.: , adres e-mail: ,

2/ ze strony Wykonawcy:
KIEROWNIK BUDOWY (posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen): , tel.: ,
adres e-mail:
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Osoby wskazane w ust. 1 dziala¢ beda w granicach umocowania okreslonego wilasciwymi
przepisami prawa.

Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1/, sa upowaznieni do
dokonywania odbioréw, o ktorych mowa w § 8 umowy, jak rowniez do zglaszania roszczen,
wnioskéw, polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajacego i/lub danych do kontaktu, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1/, Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiajagcego nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2/ mozliwa jest, wytacznie w sytuacjach wyjatkowych,
W szczegblnosci w przypadku wystapienia nieprzewidzianych okoliczno$ci takich jak: §mier¢
osoby, rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn uniemozliwiajacych
nalezyte wykonanie obowigzkéw zgodnie z umowa lub obowigzujacym prawem. Zmiana taka
stanowi zmiang¢ tresci Umowy 1 moze nastgpi¢ pod warunkiem, zachowania réwnowaznos$ci
doswiadczenia i1 uprawnien osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postgpowaniu
0 udzielenie przedmiotowego zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujacej
oraz z dokumentami potwierdzajacymi doswiadczenie 1 kwalifikacje tej osoby. Do momentu
wejscia w zycie stosownego Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane
dotychczasowemu przedstawicielowi z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za
skuteczne.

§ 15
Korespondencja

Wszelkie os§wiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczace realizacji Umowy, w tym
rozliczania wynagrodzenia, moga by¢ przesytane poczta elektroniczng na adresy:

e adres e-mail dla Zamawiajgcego: sod@zawiercie.powiat.pl;

e adres e-mail dla Wykonawcy: :

na co strony wyrazaja zgode.

Przyjmuje si¢, ze korespondencja jw. zostala skutecznie ztozona drugiej stronie w momencie
wystania wiadomosci e-mail ze skrzynki nadawczej.

W przypadku korespondencji, ktora musi zosta¢ skierowana przesytka pocztowa do
Wykonawcy, adres do korespondencji/dorgczen to:
Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o zmianie adresu do korespondencji, uznaJe
si¢, ze pisma przestane na dotychczasowy adres zostaty doreczone prawidtowo.

§ 16
Postanowienia koncowe

Wykonawca jest zobowiazany do zglaszania Zamawiajacemu wszystkich niejasnoSci
i watpliwosci dotyczacych realizowanej inwestycji, w momencie kiedy wystapia z jego
strony, zwlaszcza jesli dotycza one wykonywanych robot, koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i robot zamiennych oraz iloSci calkowitej elementow rozliczeniowych
wykazanych w Kkosztorysie. Za zaniechania w tym zakresie i samowolne dziatania
Wykonawcy poza postanowieniami niniejszej umowy, bez uzgodnienia ich z Zamawiajacym,
odpowiada Wykonawca.

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia
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11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz innych przepisdow majacych odniesienie
do przedmiotu umowy.

Wszelkie spory powstate w trakcie i w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane
beda przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Poddanie ewentualnych sporéow w relacjach Zamawiajacego z Wykonawca o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu, w przypadku wykonywania zamédwienia dofinansowanego ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca o$§wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dane go identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia podlegaja udostgpnieniu
W trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Zamawiajacego. Wykonawca ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych
osobowych.

Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czgsc.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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POLSKI 1,

WEG

Zatgcznik nr 1
do Umowy nr zdnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dzialajac:
w imieniu wlasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) / lupowazniona(e)
na podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu:

(nazwa i adres)
bedacego Podwykonawcg robot dla zadania pn.:

»Przebudowa drog Powiatu Zawiercianskiego w Gminie Kroczyce"

oSwiadczam(y), ze:

1. Wykonawca ww. zadania, tj. (nazwa i adres Wykonawcy) nie
posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr z dnia
do umowy o podwykonawstwo nr z dnia wzgledem

mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji powierzonego podwykonawstwa, jw.

2. Wszystkie naleznosci zostaty zaplacone w terminie umownym*.

3. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego t;.
Powiatu Zawiercianskiego — Starostwa Powiatowego w Zawierciu z tytulu wykonanych prac
podwykonawczych.

, dnia .
(miejscowosc) (piecze¢ i podpis Podwykonawcy)
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(piecze¢ i podpis Wykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢

_ POLSKI rr,

Zatgcznik nr 2
do Umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca /Wykonawcy (w przypadku oferty wspdlnej):

adres:

Dotyczy zadania pn.:
»Przebudowa drog Powiatu Zawiercianskiego w Gminie Kroczyce”

o$wiadczam(y), ze roboty objete fakturg nr: z dnia:

zostaly wykonane bez udzialu Podwykonawcow.

, dnia r.
(miejscowosc) (pieczeé i podpis Wykonawcy)
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Wykonawca:

POLSKI
@ tRp " oK

do Umowy nr

-

ODARSTWA

BANK GOS
KRAJOWEG

Zatagcznik nr 3
z dnia

(miejscowos¢ i data)

(siedziba/miejsce prowadzenia dzialalnosci gospodarczej/miejsce zamieszkania *)

ulica

NIP:

kod, miasto

REGON:

OSWIADCZENIE

dotyczace udzialu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym do
realizacji zamdwienia publicznego pn.:
»Przebudowa drog Powiatu Zawiercianskiego w Gminie Kroczyce”

Oswiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego taczna flota
pojazdéw samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazdow, w tym udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3
W zwiazku z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. 0 elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych bedzie wynosit % pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem

ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

ilo$¢ rodzaj pojazdu

marka

nr rejestracyjny

rodzaj paliwa

(pieczed i podpis Wykonawcy)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zamoéwienia publicznego, nie
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub napgdzanych
gazem ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ spelienia postanowien ustawy z dnia 11
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stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot. udzialow pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych
zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. *

(pieczec i podpis Wykonawcy)
* niepotrzebne skreslic
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