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GPiK-ZP.271.45.2024
                                                                                   Złotów, 09 października 2024 r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Zielnej w ramach inwestycji: „Zielna – przebudowa drogi na woonerf – opracowanie dokumentacji”.


W dniu 08 października 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:  

 Proszę o informację dotyczącą terminu wykonania zadania. Określony termin w SWZ w ilości 55 dni nie jest możliwy do dotrzymania ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania prac projektowych.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że ze względu na konieczność realizacji zadania w ramach roku budżetowego 2024, nie jest możliwe przedłużenie terminu wykonania prac projektowych przebudowy drogi ul. Zielnej na woonerf.
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Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22



