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Do Wykonawcow

dotyczy postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi Gotelp — Pustki w Gminie
Czersk”, (ogtoszenie nr 2021/BZP 00006186/01 z dnia 09.02.2021r.).

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien do zadanych przez

Wykonawcoéw pytan:

1. ,W zwigzku z ogtoszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje Zdrowia pandemia
choroby COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajgcych szczegdine
$rodki na czas pandemii, tj. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),
zmienionego nastepnie Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.
U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.
U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r.
weszly w zycie Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: -
szczegolnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktdre zawiesza
funkcjonowanie placowek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego
przedtuzenia. Jednoczeénie staty wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza
konieczno$¢ stalego monitorowania i dostosowywania sie do $rodkéw zapobiegawczych

wprowadzanych przez Rzgd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze miec
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bezposredni wplyw na funkcjonowanie przedsiebiorstw, w tym naszej spdtki. W zwigzku
z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARSCoV-2 na terenach zagrozonych mogg zostaé
zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie
calych miast, stref gospodarczych czy zaktadéw przemystowych. Nie mozna wykluczyé, ze
podobne dziatania bedg mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wptyngé negatywnie
na wspoétprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze
powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie — ktorej ramy czasowe na dzien sktadania oferty
pozostajg nieznane - moze spowodowaé istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej
ewentualnych terminéw posrednich w terminach okreslonych umownie. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wydtuzenia czasu na ukoriczenie
wykonania umowy, jak réwniez wydtuzenie czasu na wykonanie termindw posrednich w
przypadku wykazania przez Wykonawce przeszkod w realizacji Umowy zwigzanych z pandemia
COVID-19? Jakich dowodow bedzie oczekiwal, Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych
okolicznosci?

2. W zwiazku z ogtoszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemia
choroby COVID-19 nastgpito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegoine
$rodki na czas pandemii, tj. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),
zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.
U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.
U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r.
weszty w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: -
szczegdinych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
os$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w
zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza
funkcjonowanie placowek os$wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego
przedtuzenia. Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza
konieczno$¢ statego monitorowania i dostosowywania sie do $rodkdéw zapobiegawczych
wprowadzanych przez Rzad Rzeczypospolite] Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢
bezposredni wplyw na funkcjonowanie przedsiebiorstw, w tym naszej Spd&tki. W zwigzku
Zz rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych moga zostaé
zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie
catych miast, stref gospodarczych czy zaktaddéw przemystowych. Nie mozna wykluczyé, ze
podobne dziatania beda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplynaé negatywnie
na wspélprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen produktow,
ustug i kosztow sily roboczej, ktérego rozmiaréw nie sposéb przewidzie¢ w momencie sktadania

oferty. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowaé

0127657e-2478-eb11-8502-4cd98f80e88d Strona 2
Sporzadzit(a): Wioletta Rostankowska



|

e

istotne i nadzwyczajny wzrost kosztow wykonania umowy, co moze narazi¢ Wykonawce na
istotne straty. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje
mozliwosé podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy i w jakim zakresie
w przypadku wykazania przez Wykonawce istotnego wzrostu kosztow realizacji Umowy
zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowoddéw bedzie oczekiwat Zamawiajacy w celu
wykazania powyzszych okolicznosci?

Nawigzujac do zapisow zawartych w pkt 1.1.4 PFU dotyczacego chodnikéw, prosimy o
jednoznaczne okreslenie, na ktérych odcinkach nalezy zaprojektowaé i wybudowaé chodniki?

Przedstawiony opis jest mato precyzyjny.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze odszkodowania za przejete nieruchomosci obcigzajg Inwestora.
5. Prosimy o informacje kogo obcigzajg koszty usuniecia kolizji energetycznych,

telekomunikacyjnych itp. narzucone przez gestoréw sieci w trakcie uzgadniania dokumentaciji
projektowej (przestawianie stupow, ztaczy, przektadanie linii kablowych)?

Prosimy o wskazanie odcinka, na ktérym nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé kanalizacje
deszczowa wraz ze wskazaniem lokalizacji ewentualnych urzadzen dodatkowych, tj. zbiorniki
buforowe, separatory, piaskowniki, wymaganych przez uzgadniajgcych dokumentacje projektowg
(np. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).”

Wyjasniajac tres¢ SWZ w przedmiotowym zakresie informuje, ze:

1.

Kwestie dotyczgce ewentualnej zmiany terminu realizacji zamoéwienia zostaty uregulowane w PPU
(zatgczniku nr 7 do SWZ) w § 18 ust. 1 oraz ust. 16.

Kwestie dotyczace ewentualnych mozliwosci zmiany wynagrodzenia zostaly uregulowane w PPU
(zataczniku nr 7 do SWZ) w § 18 ust. 5-8iust. 1316 orazw § 19.

Ciagi dla pieszych nalezy zaprojektowac i wybudowaé w strefie zabudowanej w m. Pustki zgodnie
zatgczong mapa pogladowa obrazujgca ten zakres (zatacznik do pisma). W przypadku trudnosci
wynikajacych z istniejgcg zabudowg terenu Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
alternatywnych zgodnych z PFU, OPZ i obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy potwierdza. Ewentualne odszkodowania za przejete nieruchomosci obcigzajag
Zamawiajgcego.

Usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych itp. narzucone przez gestorow sieci
w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce. Zgodnie z cz. | pkt 4 ppkt
5) OPZ zakres robét obejmuje ewentualng przebudowe istniejace] infrastruktury technicznej
kolidujgcej z budowang droga na warunkach wydanych przez zarzadce sieci.

Odcinek na ktérym nalezy zaprojektowac i wybudowac kanalizacje deszczowa oraz lokalizacje
ewentualnych urzgdzen dodatkowych powinny wynika¢ z sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w tym zakresie powinna uwzgledniaé zapis
pkt 1.2.1. PFU oraz cz. | pkt. 4 ppkt 6) OPZ tj.. ,Odwodnienie drogowe bedzie realizowane na
terenach niezabudowanych poprzez rowy melioracyjne, na terenach zabudowanych, gdzie nie
bedzie mozliwosci zastosowania rowéw melioracyjnych nalezy zastosowaé urzgdzenia stuzgce do
retencji i podczyszczania wéd przed ich wykorzystaniem lub wprowadzeniem do odbiornika”
ponadto nalezy spetic¢ zapisy cz. Il pkt 9 OPZ. Dodatkowo w pkt 1.2.1. PFU zawarto informacije:

—
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,Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzarn wykonawczych i materiatowych jesli wynikajg one

z projektu budowlanego”. Powyzsze zapisy sg ,drogowskazem” do sporzadzenia dokumentaciji
projektowej i przygotowania oferty.

Z powazaniem,

2

/

Zalaczniki:
Mapa obrazujgca zakres ciagow dla pieszych

Otrzymuja:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/laWR

]
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Zatacznik obrazujacy zakres ciggéw dla pieszych
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