



Podgórzyn, dnia 10.03.2022 r.

**Do zainteresowanych
wykonawców**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont drogi powiatowej nr 2317C
Mirkowice – Włoszanowo na odcinku granica województwa – Brudzyń o dł. 2,850 km”**

Zamawiający poniżej zamieszcza treść pisma złożonego przez Wykonawcę w dniu 09.03.2022.

Szanowni Państwo,

sytuacja międzynarodowa wynikająca z wojny toczącej się za naszą granicą doprowadziła do momentu w którym złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym stało się niemożliwe. Koszty wszystkich surowców i walut wzrastają każdego dnia, a wiele firm podwykonawczych dostarczających materiały wstrzymało wydawanie ofert.

Rafinerie LOTOS Asphalt i ORLEN Asphalt codziennie publikują nowe cenniki asfaltów, dzisiejszy poziom wskazuje wzrost w stosunku do zeszłego tygodnia o 70%. Betoniarnie i producenci prefabrykatów wstrzymują ofertowanie materiałów, ponieważ nie mogą zakontraktować cementu (problemem jest nie tylko cena, ale jego brak na rynku). Firmy produkujące bariery i oznakowanie informują nas o braku możliwości pozyskania stali do produkcji ww. elementów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie już opublikowanych postępowań przetargowych o co najmniej miesiąc oraz wstrzymanie się z publikacją nowych postępowań do momentu, kiedy złożenie rzetelnej i realnej oferty stanie się możliwe.

Do pisma załączamy cenniki asfaltów Lotos publikowane na oficjalnej stronie producenta obowiązujące od 6, 13 i 14 marca 2022.

W odpowiedzi na pismo złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu Zamawiający informuje, iż jest niemożliwe przesunięcie terminu składania ofert. Zdajemy sobie sprawę z zaistniałej sytuacji dot. drastycznego wzrostu cen, lecz przedmiotowe postępowania ogłoszone przez tut. jednostkę są dofinansowane ze środków zewnętrznych co nas obliguje do zachowania terminów dot. wszczęcia postępowania, podpisania umowy itp.

Adrian Kubicki

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Żninie