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1. CZĘSĆ OPISOWA 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest budowa nowej płyty fundamentowej pod zakup i montaż zbiornika 

tlenu o pojemności 11 000 litrów, Szpital Specjalistyczny w Pile, w metodologii „zaprojektuj – 

wybuduj”, wraz z przebudową elementów zagospodarowania terenu wokół płyty i uwzględnienie 

infrastruktury technicznej niezbędnej do jej funkcjonowania. Z przedmiotu zamówienia wyłączone jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę fundamentu – po stronie Inwestora. 

1.2 Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne 

Należy zaprojektować płytę fundamentową oraz dokonać zakupu, dostarczyć i zamontować zbiornik 

na tlen o pojemności 11 000 litrów wraz z montażem 2 szt. parownic, przy istniejącej płycie 

fundamentowej z zamontowanym zbiornikiem na tlen o pojemności 10000 litrów i parownicą. Nowy 

zbiornik i 2szt. parownic zainstalować na jednorodnym podłożu betonowym o grubości min. 100cm. 

Beton nie może być spękany i zniszczony. W każdym przypadku, w planowanym miejscu montażu, 

należy sprawdzić czy w podłożu nie ma warstw nienośnych (podsypka). Jeśli jest, należy ją usunąć na 

obszarze pod płytę, a powstałą niecką wypełnić betonem klasy min. C20/25. Zbiornik ustawić 

bezpośrednio na podłożu. Ze względu na występowanie dużych sił nacisku należy bezwzględnie 

zaprojektować płytę o odpowiedniej wytrzymałości. Zbiornik należy podeprzeć trzema stopami 

zakotwionymi do podłoża. Płyta fundamentowa musi posiadać wyprowadzenie bednarki 

umożliwiającej podłączenie do niej zbiornika. Odbiorca medium w celu zatankowania zbiornika musi 

zapewnić przy fundamencie możliwość podłączenia autocysterny do zasilania o mocy 400V tzw. siła 

(przewód o przekroju co najmniej 5*6mm
2
 z gniazdem 63 (3P+N+PE)). 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu opracowania. 

 

1.3.1 Informacje o terenie objętym przedmiotem opracowania 

Przedmiot opracowania obejmuje teren przy budynku nr 12 (tlenownia) w Pile, ul. Rydygiera 1. Nowy 

zbiornik i parownice posadowione zostaną na nowej płycie fundamentowej. 

1.3.2 Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, dostawa, montażowe, wykończeniowe 

itp., zrealizować i wykonać według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz uzupełnień i zmian, które 

zostaną dołączone zgodnie z warunkami Umowy. Z uwagi na to, że zamówienie realizowane będzie 

na obiekcie czynnym, wszelkie prace każdorazowo uzgadniać z Kierownikiem 

DziałuElektrotechnicznego i Kierownikiem Sekcji Gazów Medycznych i Urządzeń Energetycznych.  

Uwaga! Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia jakie spowoduje w 

czasie prowadzonych prac i zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. 

1.3.3 Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca będzie realizować Roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Terminowo-Rzeczowym. Wykonawca 

przed przystąpieniem do robót instalacyjnych musi zapewnić przystosowanie istniejącej instalacji 

tlenu (bez zbiornika) do pracy w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.  



5 

 

Przystosowanie musi obejmować: wykonanie dokumentacji projektowej, montaż, odbiór przez Urząd 

Dozoru Technicznego oraz uruchomienie. Prace instalacyjne będą prowadzone na terenie budynku nr 

12 ( od zbiornika do rozprężalni) oraz przyłączeniowe od rozprężalni pasem drogowym do instalacji 

tlenowej mieszczącej się na terenie Szpitala. Wykonanie odwiertu w fundamencie z wykopu do 

budynku Szpitala    śr. 100mm.Otwór dla rurociągu zabezpieczyć gazo- i wodoszczelnie poprzez 

zastosowanie dedykowanych do tego systemów (np. gumowy wkład uszczelniający).  Prace 

instalacyjne prowadzone pod pasem drogowym muszą zostać zakończone powrotem do stanu 

pierwotnego.Wykonawca musi przewidzieć odcinki gdzie zainstalować odgałęzienia z zasuwą aby 

przełączać zbiorniki między sobą. Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera i 

Zamawiającego dokumentację projektową w zakresie wykonania płyty fundamentowej, montażu 

zbiornika tlenu, parownicy wraz z jego podłączeniem. Wykonawca po uzgodnieniu parametrów 

zbiornika musi złożyć zamówienie u Producenta z takim wyprzedzeniem, aby dochować terminu 

realizacji umowy. Warunki umowy z Producentem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. 

1.3.4 Zapewnienie ciągłości pracy istniejącego zbiornika z tlenem 

Wykonawca musi zobowiązać się i zapewnić ciągłość pracy tlenowni w czasie realizacji Robót, 

objętych niniejszym zamówieniem. W przypadku ingerencji w pracę istniejących urządzeń i instalacji 

(w obrębie zbiornika tlenu) oraz sieci zewnętrznych, np. czasowe wyłączenie, przełączenie na 

instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy, Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić szczegółowo 

kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym z wyprzedzeniem wynoszącym 3 dni. 

1.3.5 Zajęcie pasa drogowego 

Roboty będą prowadzone w budynku nr 12 (tlenownia), w związku z czym wymagają one zajęcia pasa 

drogowego. 

1.3.6 Wycinka drzew 

Nie przewiduje się konieczności wycinki drzew.Wycinka krzewów będących w trasie planowanej 

instalacji – po stronie Zamawiającego. 

1.3.7 Utylizacja materiałów 

Wykonawca musi opracować plan gospodarki odpadami. Podczas realizacji zadania powstanie szereg 

odpadów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. W przypadku demontażu – zdemontowane wszystkie urządzenia, i instalacje będą 

własnością Zamawiającego. Przed przystąpieniem do demontażu należy uzgodnić miejsce ich 

składowania i sposób demontażu z Zamawiającym. Wykonawca musi przetransportować Urządzenia 

w uzgodnione miejsce. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis prac do wykonania. Wykonawca 

musi przyjąć do wyceny wszystkie niezbędne prace tak, aby całość Robót mogła zostać oddana do 

eksploatacji, a co za tym idzie również pozytywnie odebrana. Dane przedstawione w niniejszym 

punkcie są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem prac projektowych oraz wykonaniem Dostawy i Robót. W przypadku rozbieżności 

między danymi zawartymi w niniejszym punkcie, a dokumentami zawartymi, pierwszeństwo 

interpretacyjne ma część informacyjna. 
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1.4.1 Płyta fundamentowa 

Zgodnie z wytycznymi fundament pod zbiornik o pojemności 11 000 litrów musi mieć wymiary 

350*550cm,100cm grubość płyty z czego 10cm powinno wystawać ponad poziom gruntu, 

usytuowany w miejscu umożliwiającym dojazd cysterny z ciekłym tlenem  

i zatankowanie zbiornika. Należy zachować niezbędne (minimalne) odległości od zbiornika i 

parownicy dla dostępu serwisu, całość musi zostać odgrodzona płotem o wysokości 200cm. Przed 

montażem zbiornika należy sprawdzić czy wykonany fundament ma odpowiednią nośność, a podłoże 

jest odpowiednie do montażu. Wymagane jest aby zbiornik ustawić na jednorodnym podłożu 

betonowym o grubości min. 100 cm. Beton nie może być spękany i zniszczony. W każdym 

przypadku, w planowanym miejscu montażu, należy sprawdzić czy w podłożu nie ma warstw 

nienośnych (podsypka). Jeśli jest, należy ją usunąć na obszarze pod płytę, a powstałą niecką wypełnić 

betonem klasy min. C20/25. Zbiornik ustawić bezpośrednio na podłożu. Ze względu na występowanie 

dużych sił nacisku należy bezwzględnie zapewnić płytę o odpowiedniej wytrzymałości. Zbiornik 

podeprzeć trzema stopami zakotwionymi do podłoża.Płyta fundamentowa musi posiadać 

wyprowadzenie bednarki umożliwiającej podłączenie do niej zbiornika.Odbiorca medium w celu 

zatankowania zbiornika musi zapewnić przy fundamencie możliwość podłączenia autocysterny do 

zasilania o mocy 400V tzw. siła (przewód o przekroju co najmniej 5*6mm
2
 z gniazdem 63 

(3P+N+PE).  

 

Płyta fundamentowa musi spełniać następujące warunki do montażutj: 

- zapewnić podłoże o odpowiedniej nośności i równości; 

- w płycie musi znajdować się bednarka z podłączeniem do niej zbiornika; 

- muszą być zakończone wszelkie prace mokre i kurzące; 

- zapewnić drogę transportową od miejsca rozładunku z samochodu ciężarowego do miejsca 

montażu; 

- miejsce instalacji ogrodzić i musi być zamykane na klucz,  

1.4.2 Zbiornik na tlen 

Zbiornik ciekłego tlenu medycznego jest przeznaczony do magazynowania tlenu. Zbiornik musi być 

wykonany od wewnątrz ze stali nierdzewnej, a od zewnątrz ze stali węglowej, posiadający izolację 

próżniową „perlit” i odpornych na działanie ciekłego tlenu. 

Specyfikacja techniczna: 

ZBIORNIK CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO 

Pojemność 11 000 litrów brutto (+/- 500 litrów) 

Ciśnienie 18,5 bar 

Wysokość 6250 mm 

Średnica 2200 mm 

Waga 6275 kg (+/- 20 kg) 

Materiał wewnętrzny Stal nierdzewna 
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Materiał zewnętrzny Stal węglowa 

Izolacja Próżnia/perlit 

Rodzaj zbiornika Pionowy 

 

­ Zbiornik 11 000/18,5 bar z zaworem odpowietrzającym; 

­ Transport zbiornika do siedziby Zamawiającego; 

­ Montaż zbiornika w siedzibie Zamawiającego wraz z zaworem bezpieczeństwa, zaworem 

kulowym i instalacją odgromową na gotowym fundamencie spełniającym wymagania; 

­ Podłączyć zbiornik do istniejącej instalacji; 

­ Przeszkolić pracowników obsługujących zbiornik (czas trwania 1 dzień – bezpośrednio po 

wykonaniu montażu i instalacji); 

­ Przygotować i przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację (dokumentacja techniczno – 

ruchowa, instrukcja obsługi zbiornika, dokumentacja dozorowa, karta gwarancyjna) – 

niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji zbiornika; 

­ Dostęp do części zamiennych i możliwość wykonania usług serwisowych  

po gwarancji przez okres min. 10 lat. 

­ Po zainstalowaniu zbiornika Wykonawca jest zobowiązany do wykonania czynności 

związanych z przeprowadzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego odbioru końcowego 

technicznego i rejestracji.  

 

Należy dokonać wizji lokalnej na terenie opracowania Zamawiającego w celu zapoznania się z 

warunkami technicznymi posiadanych instalacji zbiornika i miejsca montażu. 

 

1.4.3 Parownica 

Parownice atmosferyczne muszą się składać się z rur aluminiowych posiadających wzdłużne 

ożebrowanie – radiatory. Muszą Działać bez użycia energii obcej, na zasadzie wymiany ciepła z 

powietrzem z otoczenia. Ciekły gaz zostaje zgazowany i ogrzany do temperatury bliskiej temperaturze 

otoczenia. Parownice tego typu muszą być zbudowane w systemie modułowym i w zależności od 

wymaganej wydajności mogą być łączone ze sobą. Podana wydajność nominalna odnosi się do 

ośmiogodzinnej pracy parownicy. Po tym czasie nastąpi spadek wydajności w związku z oszronieniem 

parownicy. Zatem przy wydłużonym czasie pracy należy łączyć parownice w grupy. Podczas pracy 

jednej grupy, następuje regeneracja pozostałych. 

 

 

Specyfikacja techniczna: 

­ Parownica SG 50 HF dla LOX 118 Nm
3
/godz. – 2szt; 

­ Przetransportować parownicę do siedziby Zamawiającego; 

­ Podłączyć parownicę do nowego zbiornika i instalacji; 

­ Przygotować i przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację (dokumentacja techniczno – 

ruchowa, instrukcja obsługi parownicy, dokumentacja dozorowa, karta gwarancyjna) – 

niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji parownicy; 

­ Dostęp do części zamiennych o możliwość wykonania usług serwisowych  

po gwarancji przez okres min. 10 lat. 
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2. Wymagania ogólne dotyczące projektowania 

2.1 Wymagania formalno – prawne 

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowiącego 

przedmiot niniejszego opracowania wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca 

musi opracować wszystkie niezbędne dokumenty projektowei przekazać je Zamawiającemu w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę lub innego prawomocnego dokumentu, który zezwoli na wykonanie 

fundamentu pod zbiornik i parownice.  

2.2 Projekt budowlany 

Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty muszą być zgodne ustawą Prawo budowlane z 

7 lipca 1994, z późn. zmianami. 

2.3 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień  

i decyzji administracyjnych 

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową budowlano-wykonawczą, a 

Zamawiający na jej podstawie uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 

pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania fundamentu pod zbiornik i 

parownice.  

2.4 Forma projektów: 

2.4.1. Projektu budowlanego  

Wykonawca musi dostarczyć: 

1. Projekt budowlany – 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek  i po dwa egzemplarze w 

wersji elektronicznej na nośniku CD ( w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością 

kopiowania i w formacie pdf. – do wydruku).  

2.4.2. Projektu wykonawczego 

Wykonawca musi dostarczyć: 

1. Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek  i po dwa egzemplarze w 

wersji elektronicznej na nośniku CD ( w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością 

kopiowania i w formacie pdf. – do wydruku).  

2. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

 

2.4.3. Wymagania dotyczące wersji papierowej projektu budowlanego i wykonawczego: 

Dokumentację projektową należy wykonać w czcionce „ARIAL NARROW”. 

Wzory wymagane przez Inwestora do zastosowania przy wykonaniu stron tytułowych dokumentacji: 

1. Marginesy: 

- lewa strona 4 cm, 

- prawa strona 1 cm. 

2. Wszystkie egzemplarze Projektów przedmiotu opracowania wykonać w sztywnej oprawie i zszyć, 

jednego koloru i opatrzyć opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: − napis „Projekt 

budowlany” lub „Projekt wykonawczy”, − numer Projektu, − nazwa zadania, − numer egzemplarza,  
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3. Wewnątrz projektów wykonać spis zawartości oraz wszystkie opracowania. 

4. Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” musi zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

5. Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w 

projektach złożone przez autorów opracowań, muszą być oryginalne. 

6. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w Projektach przedmiotu opracowania powinny być 

potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”,  

 

2.4.4.Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

­ Dokumentacja powinna być wykonana w licencjonowanym programie „AutoCAD” i 

przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

­ Opis techniczny – plik w formacie *.doc 

­ Rysunki:  

 Format plików: pliki w formacie *.dwg, i *.pdf; 

 Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi; 

 Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dwg - 1bit; 

 Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej (2 płyty) muszą być zapisane  

w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Szczegóły powyższych opracowań Wykonawca uzgodni z Inżynierem  

i Zamawiającym. 

2.5 Założenia do projektowania 

Projekt wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe 

związane z doborem i dostawą zbiornika na tlen oraz sposobem prowadzenia robót na terenie. 

Dobrany materiał musi spełniać wymagania zawarte  

w niniejszymPFU. W szczególności muszą być uwzględnione następujące aspekty:  

­ stan istniejący – fundament na którym będą nowe parownice, tj. 

warunki panujące w obiekcie w celu prawidłowego zabudowania i podłączenia zbiornika z 

tlenem, 

­ konieczność wykorzystania istniejących elementów instalacji, 

­ elementem dokumentacji projektowej będzie Dokumentacja rozruchowa. Rozpoczęcie 

rozruchu będzie poprzedzone pozytywnymi odbiorami, 

­ pozostałe warunki prowadzenia robót i parametry określone w pkt. 1.4. - minimalizacja 

uciążliwości prowadzonych robót dla pracy  – prace należy prowadzić, tak żeby nie zakłócać 

pracy bud. nr 12.  

 

Wykonawca musi przedstawić przedmiotową dokumentację do akceptacji przez 

Zamawiającego.  

2.6 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do czasu zakończenia okresu 
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gwarancji. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 

20.1b.3) Prawa budowlanego, stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy (art. 20.1b.4) Prawa 

budowlanego). 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w 

Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 

zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

2.7 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  

Po zakończonych Próbach, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną (2 płyty).  

Wymagania dotyczące wersji papierowej: 

Wszystkie egzemplarze (2 kpl.) dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione  

w sztywne zszyte oprawy jednego koloru i opatrzone opisem na przodzie zawierającym: 

­ napis „Dokumentacja powykonawcza”, 

­ nazwa zadania, 

­ numer egzemplarza, 

­ logo zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

Wewnątrz pn. „Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości oraz 

dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 

jednakowych dla danej grupy:  

­ opracowania projektowe,  

­ dokumenty: m.in.  oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów, deklaracje 

zgodności, aprobaty, certyfikaty, itp.  

­  

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).  

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych  

w projekcie budowlanym złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.  

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny być potwierdzone 

oryginalnym podpisem Kierownika Budowy „za zgodność z oryginałem”. Opracowania przekazywane 

w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie pdf. oraz w formatach umożliwiających 

Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. Szczegóły powyższych opracowań 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
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2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych 

2.1.1 Fundament 

Należy zaprojektować i wykonać zamocowanie nowego zbiornika na tlen do nowej żelbetowej płyty 

fundamentowej. Po wykonaniu otworów w istniejącej płycie fundamentowej, wszelkie ubytki należy 

uzupełnić. 

2.1.2 Zbiornik na tlen 

Istniejący zbiornik na tlenem pozostaje w tym samym miejscu bez zmian. Za pomocą zaprojektowanej 

technologii należy przymocować nowy zbiornik na tlen do nowego powstałego fundamentu. Połączyć 

zbiorniki tak umożliwiając odcinanie zbiorników od siebie i aby było możliwa pracy pojedynczego 

zbiornika: 

­ Należy zapewnić ochronę odgromową nowego zbiornika na tlen poprzez modernizację 

bednarki odgromowej zlokalizowanej w pobliżu istniejącego zbiornika. 

2.1.3  Instrukcje BHP i p.poż. oraz instrukcje obsługi i instrukcje stanowiskowe 

Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu informacji niezbędnych do aktualizacji istniejącej 

instrukcji p.poż i BHP.  

 

Ponadto Wykonawca ma przygotować: 

­ instrukcje obsługi (eksploatacji) całości dostawy i w 3 egz. „papierowych” oraz w wersji 

elektronicznej. 

­ instrukcje stanowiskowe wraz ze schematami technologicznymi w 3 egz. „papierowych” oraz 

w wersji elektronicznej. 

2.1.4 Raportowanie 

Wykonawca w cyklu tygodniowym ma przedstawiać do akceptacji Zamawiającemu Raporty  

z postępu prac. Raporty będą dostarczane w ciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, do którego dany 

raport się odnosi. Raport będzie uwzględniać: 

­ Omówienie postępu prac (rzeczowego i finansowego) w formie tabelarycznej  

i opisowej – począwszy od etapu projektowania, przez etapy zakupów, produkcji, dostaw na 

Teren budowy, budowy, montażu, aż do czasu prób. Porównanie postępu rzeczywistego z 

planowanym. Ponadto Wykonawca wskaże te Roboty, który były wykonywane przez 

Podwykonawcę, Wykonawca wskaże je w Raporcie. 

­ Dokumentację fotograficzną postępu prac na Terenie budowy, 

­ Wykaz zaakceptowanych przez Inżyniera i dostarczonych Urządzeń i Materiałów, wraz z 

określeniem nazwy Producenta i miejsca produkcji. 

­ Wykaz personelu, w tym personelu Podwykonawcy. 

­ Wykaz użytego Sprzętu. 

­ Wykaz roszczeń Wykonawcy. 

­ Wykaz Zmian do Kontraktu oraz Protokołów Konieczności i negocjacji cen. 

­ Opis zaistniałych wydarzeń niebezpiecznych. 

Jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania Raportu Zamawiający nie przedstawią uwag – Raport będzie 

uznany za zaakceptowany. Raport będzie przedstawiony w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w 

wersji elektronicznej – 1 egz. dla Zamawiającego. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca ma być odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy wykonaniu robót oraz za ich zgodność  
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z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych  

i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ma przestrzegać warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty budowlane. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ma odpowiadać przed właścicielem nieruchomości, 

których teren przekazany został pod roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca z uwagi na prowadzenie prac w obrębie czynnych obiektów będzie ma przestrzegać 

instrukcji obowiązujących na terenie Szpitala. 

Wykonawca prac przed przystąpieniem do ich realizacji ma uzgodnić to z Zamawiającym. 

2.1.6 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.  

w sprawie dziennika budowy, montażu i demontażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.953 z 

późn. zm.) ma oznakować miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 

ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

2.1.7 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca ma zapewnić i utrzymać bezpieczeństwo Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem 

Budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 

szczególności: 

­ Zabezpieczyć i utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,  

a także zabezpieczyć Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

­ Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Ofertową.  

­ W czasie wykonywania Robót Wykonawca ma dostarczyć, zainstalować i będzie obsługiwać 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i osób przebywających na 

terenie Szpitala.  

­ Wykonawca ma zapewnić stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

­ Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego.  

­ Wykonawca ma podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 

transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.  

­ Wykonawca ma zapewnić wszelkie niezbędne drogi montażowe.  

­ Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

Terenu Budowy. 

2.1.8 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

-   stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. „Prawo wodne” (t.j.2020.310 z póżn. zm.); 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  

    (t.j. Dz.U.2019.1396 z późn. zm.); 

-  stosować się Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( t.j.Dz.U.2020.797 z póżn. zm.);  

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

­ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca ma mieć szczególny wzgląd na: 

­ lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

­ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

 możliwością powstania pożaru. 

2.1.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

na terenie Szpitala, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne ma składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.1.10 Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejącej 

Wykonawca ma zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 

urządzeń oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu.  

Wykonawca ma umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 

lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca 

na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w 

ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.  

Wykonawca ma uzgodnić z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe 

obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło  

do zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

2.1.11 Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca ma zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i 

systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 

przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.  

W szczególności, Wykonawca ma zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

­ używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

­ właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

­ właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

­ odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 

­ odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków, 

­ właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz  

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 

­ właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy, 
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­ pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 

powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca ma zapewnić  

i spełnić wszystkie wymogi odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy.Wykonawca ma opracować i wdrożyć Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny  

z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

2.1.12 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, Wykonawca ma przeprowadzić wizję lokalną Terenu Budowy, 

budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu 

Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.Wszelkie istniejące 

uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) ma przekazać Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 

Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca ma przekazać 

Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.O planowanym terminie przeprowadzenia 

wizji lokalnej Wykonawca poinformuje tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli 

Zamawiającego.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 

przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 

sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

2.1.13 Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Dla przedmiotu opracowania nie będzie konieczności wykonania wycinki drzew i krzewów. Przy 

prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, zwrócić szczególną uwagę 

na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed 

przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew odpowiednio zabezpieczyć. Tym samym przy 

prowadzeniu odwodnienia wykopów zwrócić uwagę, aby nie spowodować znacznego obniżenia 

zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny 

koszt. W przypadku jednak zaistnienia konieczności usunięcia drzew, zgłosić ten fakt 

Zamawiającemu. Uzyskanie zgody na ich usunięcie i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, a 

także wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, a 

także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwiezienie wraz z opłatą  

za składowanie, leży po stronie Zamawiającego i czynności te nie są objęte niniejszym zamówieniem. 

2.1.14 Dokumentacja budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu niniejszego zamówienia, stanowią w szczególności:  

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym,  

2) Projekt Wykonawczy,  

3) Dziennik budowy,  

4) Protokół przekazania Terenu Budowy,  

5) Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania,  

instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoż.,  

6) Komunikaty (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

7) Harmonogram,  

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,  
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9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,  

10) Dokumenty zapewnienia jakości,  

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,  

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,  

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

2.1.15 Obmiar robót 

Zamówienie jest oparte na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego 

odcinka lub zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. Podstawą płatności 

jest cena ryczałtowa (Cena Ofertowa). Cena Ofertowa jest ostateczna  

i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty. 

2.1.16 Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ma polegać na końcowej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót ma być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiory częściowe mają być realizowane przez 

Komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego i powinny zakończyć się oczekiwanymi 

parametrami zapisanymi w Protokołach Odbioru. W skład Komisji Odbiorowej muszą wchodzić 

przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i Dostawcy. 

O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca ma powiadomić Zamawiającego pisemnie. 

Odbiór przeprowadzić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o 

tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu należy ocenić: 

­ dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające jakość i zgodność wykonanych 

robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  

z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne  

dla zaakceptowania robót, 

­ przeprowadzonych inspekcji, badań i prób. 

Przeprowadzić odbiór i sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę  

i inne osoby uczestniczące w odbiorze.  

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, podać przedmiot  

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót: 

­ zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 

­ rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

­ technologię wykonania robót, 

­ parametry techniczne wykonanych robót, 

­ wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie  

z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 

stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 

częściowych i odbioru całościowego.  

Do protokołu załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z 

prób przeprowadzanych przez Zamawiającego. Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodnić z 

Zamawiającym. 

Odbiór częściowy 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu.  

Próby końcowe 

­ Wymagania ogólne 
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Warunkiem rozpoczęcia Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego odbiorów 

częściowych. 

Celem prób końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z umową wszystkich 

robót nią objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakres prób musi obejmować 

wszystkie próby wymagane przez producenta powłok. 

Zakres i etapy Prób Końcowych: 

­ przygotowanie do rozruchu, 

­ wykonanie rozruchu, 

­ szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca ma zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych pisemnie. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Zamawiającego pisemnego 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. Wykonawca ma przekazać 

Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie przeprowadzania Prób. Nadzór 

nad przebiegiem Prób ma sprawować Komisja w skład, której wchodzić będą przedstawiciele 

Zamawiającego, Wykonawcy oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego 

i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. Wykonawca ma zapewnić udział w 

Próbach Końcowych przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane.Z przeprowadzonych Prób Końcowych 

Wykonawca ma sporządzić protokół według wzoru ustalonego z Zamawiającym. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków Komisji.  

Niezależnie od zatwierdzenia Zamawiającego, Wykonawca ma przeprowadzić Próby w sposób 

dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w zamówieniu.Każdorazowo 

pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w poszczególnych ich 

fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w 

instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podać z wartościami tolerancji. Przekroczenie 

wartości tolerancji parametru kwalifikowane ma być jako niepowodzenie próby. 

­ Dokumentacja rozruchowa 

W ramach procedury rozruchowej Wykonawca ma opracować dokumentację rozruchową,  

w tym: 

­ Plan rozruchu, 

­ Plan szkoleń, w którym Wykonawca ma uwzględnić odpowiednią ilość osób zgodnie  

z instrukcją producenta. 

­ Projekt oznakowania urządzeń. 

Dokumentacja rozruchowa ma być opracowana na etapie projektowania, tj. w zakresie Dokumentacji 

projektowej. Wymagać ma akceptacji ze strony Zamawiającego. W przypadku Planu szkoleń 

dopuszcza się jego późniejszą aktualizację, w zależności  

od potrzeb. 

­ Plan rozruchu 

W planie rozruchu Wykonawca ma uwzględnić fakt, że rozruch musi być prowadzony  

w obecności Zamawiającego. 

Plan rozruchu zawierać ma zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Przebieg rozruchu ma być 

przedstawiony w formie opisu oraz w postaci harmonogramu.  

Plan rozruchu ma zawierać wszystkie czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 

zakończeniu prób końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie 

z zamówieniem.  

Wykonawca ma zawrzeć w planie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie  

do wymagań urządzeń i instalacji. 

Plan rozruchu musi wymagać pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Ponadto przy opracowaniu Planu rozruchu Wykonawca ma uwzględnić poniższe wytyczne: 

a) czynności poprzedzające Próby Końcowe: 

 odbiory częściowe w branżach: 

­ budowlanej, 

­ instalacyjnej, 

­ gazy medyczne 
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­ instalacji odgromowej. 

 

b) warunki do spełnienia przed rozpoczęciem Prób Końcowych: 

 pozytywne wyniki odbiorów częściowych 

 pozytywna decyzja Zamawiającego w zakresie odbiorów częściowych  

i wniosek do Zamawiającego o powołanie Komisji Rozruchu celem przeprowadzenia 

Prób Końcowych. 

 

 Dokumentacja porozruchowa – dokumentacja przebiegu i zakończenia prac 

rozruchowych 

Dokumentacja porozruchowa ma stanowić załącznik do Protokołu z rozruchu.  

Ma obejmować opis przebiegu i zakończenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczące 

eksploatacji urządzeń. W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

 dziennik rozruchu; 

 protokół stwierdzający, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi w zakresie bhp  

i ppoż.; 

 instrukcje obsługi i eksploatacji; 

 instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi urządzeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

 instrukcja BHP i przeciwpożarowa (tylko aktualizacja). 

 

­ Szkolenie pracowników Zamawiającego 

Po wykonaniu rozruchu Wykonawca ma przeszkolić wytypowanych przez Zamawiającego 

pracowników w zakresie obsługi zbiornika tlenu oraz przepisów bhp i ochrony p.poż. Program 

szkolenia ma uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji 

do obsługi, prawidłowej eksploatacji i konserwacji Urządzeń.  

W trakcie rozruchu przedstawiciele Zamawiającego mają nabyć dodatkowe umiejętności praktyczne i 

uzyskają informacje związane z eksploatacją od specjalistów, którzy przeprowadzili rozruch. W 

programie szkolenia przewidzieć zajęcia praktyczne  

w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca ma przygotować i przeprowadzić szkolenie, łącznie z przygotowaniem drukowanych 

materiałów szkoleniowych.Szkoleniemusi zostać przeprowadzone tak,aby pracownicy zmian mogli 

zostać przeszkoleni.Szkolenie ma odbyć się w dniach roboczych w terminie ustalonym z 

Zamawiającym.Po zakończeniu szkolenia Wykonawca ma sporządzić Protokół z przeszkolenia 

przedstawicieli Zamawiającego. Protokół ma zostać podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Dokument ten ma  stanowić jeden z elementów stanowiących o gotowości Robót do odbioru. 

­ Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy ma być w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

Odbioru końcowego ma dokonać Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 

Zamawiającego, Wykonawcy oraz inne osoby powołane do udziału  

w odbiorze przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Komisja odbierająca roboty ma dokonać ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania zakresu  

z Dokumentacją Projektową i WW.W toku odbioru końcowego, Komisja ma zapoznać się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania prac uzupełniających i poprawkowych,  

oraz prób końcowych.W przypadkach nie wykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub 

uzupełniających w poszczególnych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego.W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

WW z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja ma ocenić pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w PFU. 
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­ Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty:  

1. Protokół z rozruchu, 

2. Protokół z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, 

3. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

zawierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki 

pomiarów kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WW. 

4. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

5. Protokoły odbiorów częściowych. 

6. Dziennik Budowy (oryginał). 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z WW. 

8. Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów, 

9. Dokumenty atestacyjne, 

10. Certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

11. Świadectwa jakości, 

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

14. Decyzja Pozwolenia na budowę. 

15. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót, 

16. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych. 

17. Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń (DTR). 

18. Instrukcje stanowiskowe. 

19. Oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  

w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty i dostawa pod względem przygotowania formalnego i 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

ma wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego.Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające muszą być zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.Termin wykonania prac poprawkowych i uzupełniających ma wyznaczyć komisja, 

która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

2.1.17 Przeglądy w okresie gwarancji 

Przeglądy w okresie gwarancji mają polegać na ocenie wykonanych Robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w 

okresie gwarancji. Wykonawca przed wydaniem Protokołu odbioru końcowego, ma przedstawić 

wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w okresie gwarancji.  

Po ustaleniu z Zamawiającym terminów wpisać je do protokołu odbioru końcowego. Okresowe 

inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy urządzeń. 

W okresie gwarancji Wykonawca, na własny koszt, ma być zobowiązany: 

­ usuwać wszelkie wady i uszkodzenia, 

­ obsługiwać Roboty w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o defekcie; 

­ przeprowadzać inspekcji zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji; 

­ dostawy i wymiany części szybko zużywających się; 

 


