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Znak sprawy:   IN.271.10.2023                                Leszno, 18 lipca 2023 r. 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NR IV Z DNIA 18.07.2023 r. 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Modernizacja Pływalni „Akwawit” - Poszerzenie oferty sportowej dla 

mieszkańców”. 

 

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, 

działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż w 

postępowaniu przetargowym wpłynęły od Wykonawców pytania do treści SWZ, na które udzielono 

następujących odpowiedzi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonano modyfikacji 

treści SWZ:  

I. Treść pytań i odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o uszczegółowienie zakresu remontu poziomu -1 w zakresie pomieszczeń i stref do 

pozostawienia bez zmian. Zgodnie z PZP opis przedmiotu zamówienia winien być opisany w sposób 

jednoznaczny, a enigmatyczne określenie zawarte w PFU o "przypadku zaistnienia konieczności" 

powoduje niemożliwość wyceny tego zakresu. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, iż zakres remontu poziomu -1 (strefa SPA), został określony zgodnie z 

Załącznikiem do PFU: „Rewizja w sprawie  strefy SPA i Odnowy” z dnia 18.07.2023 r., który stanowi 

załącznik do niniejszej modyfikacji. 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z PFU „Schemat poziomu przyziemia” rysunek nr 2113_PFU_ZAL_04-200 pkt 5 mówi że: 

„Istniejąca strefa odnowy biologicznej ( SPA , zespół saun ) - po ok.655 m2 – Pozostawienie 

istniejącego układu strefy.". 

Uwaga: 

W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych w tej strefie 

należy doprowadzić wykończenie pomieszczeń do standardu jak w chwili obecnej”  

Pytanie brzmi czy zapis ten dotyczy strefy SPA i zespołu saun ? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, iż zakres remontu poziomu -1 (strefa SPA), został określony zgodnie z 

Załącznikiem do PFU: „Rewizja w sprawie  strefy SPA i Odnowy” z dnia 18.07.2023 r., który stanowi 

załącznik do niniejszej modyfikacji. 
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Pytanie nr 3 

W opisie PFU jest zapis: II.F.1.3. System odprowadzenia wód opadowych Odprowadzenie wód 

opadowych z dachu poprzez koryta dachowe i rury spustowe w systemie podciśnieniowym. Wpusty, 

rury i kształtki systemowe podgrzewane. 

Pytanie - Czy Zamawiający dopuszcza podgrzewane tylko wpusty, a rury i kształtki zaizolowane 

antyroszeniowo materiałem zimnochronnym? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3: 

Tak, jeśli pozostały przebieg rur spustowych będzie przebiegał z zachowaniem odpowiedniej ich 

termoizolacji. 

Pytanie nr 4 

W zakresie §1 ust. 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o zastąpienie sformułowania odnoszącego 

się do „prawomocności” a dotyczącego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie 

sformułowaniem odnoszącym się do ich „ostateczności”. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 4: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę projektu umowy. Zmianę wprowadzono  

w treści zmodyfikowanego projektu umowy z dnia 18.07.2023 r.  

 

Pytanie nr 5 

W zakresie §6 ust 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę na następujące: 

„W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe. 

Opóźnienie to może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem roszczenia o 

wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz uzasadnione roszczenia finansowe.” 

Wykonawca wskazuje, że nie może ponosić całego ryzyka nieprzekazania w terminie terenu budowy 

(w tym kosztów wydłużenia np. polis ubezpieczeniowych), a z tym wiąże się niezachowanie przez 

Zamawiającego terminów, w tym terminu przekazania terenu budowy.  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.  

 

Pytanie nr 6 

W przypadku braku zgody na powyższe, w zakresie §6 ust 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o 

jego zmianę na następujące: 

„W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe, 

chyba że opóźnienie to przekroczy 14 dni, wówczas Wykonawcy przysługuje roszczenie o 

zwrot kosztów ogólnych, jak i innych kosztów jakie na skutek ewentualnego wydłużenia  
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okresu realizacji robót budowlanych zmuszony będzie ponieść Wykonawca. Opóźnienie to 

może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, który Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić.” 

Wykonawca wskazuje, że nie może ponosić całego ryzyka nieprzekazania w terminie terenu budowy 

(w tym kosztów wydłużenia np. polis ubezpieczeniowych), a z tym wiąże się niezachowanie przez 

Zamawiającego terminów, w tym terminu przekazania terenu budowy.  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 6: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 7 

W zakresie §1 ust. 7 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego wykreślenie. Skoro zgodnie z 

postanowieniami Umowy Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność za szkody na terenie budowy 

to także powinien mieć prawo decydowania o dopuszczeniu wjazdu na teren budowy. Wykonawca 

nie będzie ponosił odpowiedzialności za podmioty, z którymi nie wiąże go żaden stosunek prawny.   

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Zamawiający zwraca też 

uwagę, że postanowienia § 1 ust. 7 nie dotyczą terenu budowy, a nieruchomości do niego 

przyległych.  

 

Pytanie nr 8 

W zakresie §2 ust. 4 projektu Umowy wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„W przypadku realnego i uzasadnionego zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy w wymaganych w ust. 1 terminach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

zależnych wyłącznie od Wykonawcy, Zamawiający może pisemnie polecić Wykonawcy 

podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa odpowiednio prac projektowych lub robót. 

Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że 

niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania prac projektowych lub robót nie jest niczym 

zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do pisemnych, 

pod rygorem nieważności, poleceń - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z 

prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do 

jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie 

wykonane prace projektowe i roboty budowlane.” 

Wykonawcy nie mogą obciążać przyczyny niezależne od niego. Poza tym musi istnieć uzasadnione i 

realne zagrożenie niewykonania Umowy w terminie. Skoro kara umowna jest surogatem 

odszkodowania, to nie można żądać odszkodowania i kary umownej. Zgodnie z postanowieniami 

umowy oprócz kary umownej służy stronie roszczenie o odszkodowanie uzupełniające. Z uwagi na 

dolegliwość sankcji, prowadzącej do rozwiązania umowy, forma polecenia winna być pisemna. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 8: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Stwierdzenia 

wykonawcy, dotyczące odpowiedzialności za przyczyny niezależne od wykonawcy oraz zastrzegania 

kary umownej, nie znajdują podstaw w przepisach prawa. Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę, 

że ewentualne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być poprzedzone stosownym 

wezwaniem (§ 16 ust. 3 projektu umowy), co zapewni właściwą formę udokumentowania poleceń, 

o których mowa w § 2 ust. 4 projektu umowy.  

 

Pytanie nr 9 

W zakresie §8 ust. 7 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie jak poniżej: 

„Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, o 

których mowa odpowiednio w ust. 4 - 6 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części odpowiadającej 

nieprzedłożonym dokumentom do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4 - 6 powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za 

opóźnienie w zapłacie.” 

Wykonawca nie widzi racjonalnego uzasadnienia dla wstrzymywania całości płatności. Zasadne jest 

wstrzymanie płatności w takiej części, jaka odpowiada nieprzedstawionemu dokumentowi. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Na marginesie jedynie 

Zamawiający zwraca uwagę, że brak przedłożenia przez wykonawcę części dokumentów może 

uniemożliwiać Zamawiającemu określenie wartości ewentualnych zobowiązań podwykonawców 

wobec generalnego wykonawcy i w konsekwencji – określenie części wynagrodzenia generalnego 

wykonawcy „odpowiadającej nieprzedłożonym dokumentom”, której wypłata miałaby zostać 

wstrzymana przez Zamawiajacego.  

 

Pytanie nr 10 

W związku z koniecznością dokonania wycinki drzew, Wykonawca wnosi o wskazanie czy 

Zamawiający dysponuje decyzją zezwalająca na wycinkę. Jeżeli tak Wykonawca wnosi o jej 

przedstawienie w postępowaniu, a jeżeli nie, Wykonawca wnosi o wskazanie ile i jakich gatunków 

drzew znajduje się na terenie, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 10: 

Ewentualne wycinki drzew będą zależeć od zakresu wskazanego w wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji. Zgodnie z PFU ( II.B.2.Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej pkt 2) tiret 

ósmy) na jej podstawie, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie 

na wycinkę.  
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Pytanie nr 11 

W związku z obowiązkiem  usuwania odpadów Wykonawca wnosi o wskazanie przez 

Zamawiającego czy na terenie inwestycji występują odpady niebezpieczne, jeżeli tak to jakie i w 

jakiej ilości? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 11: 

Zamawiający nie dysponuje wykazem odpadów występujących na terenie inwestycjiodpadów 

niebezpiecznych. Zaleca się potencjalnym Wykonawcom dokonanie wizji obiektu w celu 

oszacowania ich ilości by ująć koszt ich usunięcia w cenie ofertowej. 

W pomieszczeniu magazynowym chemii wstępnie oszacowano ilość znajdujących się w 

pomieszczeniu pojemników: 

LP Zbiorniki  
puste/pełne 

Opis na zbiorniku Ilość 
pojemników  
( szt.) 

Pojemność 1 
pojemnika 
(kg/l) 

1 puste Korektor pH minus 24 35 kg 

2 pełne Korektor pH minus 4 20 kg 

3 pusty Termosol eko koncentrat 1 20 kg 

4 pełne Flockmix 2 30 kg 

5 pusty Korektor pH minus 1 35 kg 

6 pusty Inhibitor korozji  1 30 kg 

7 pusty  1 30 kg 

8 pełny kwas  30 kg 

9 pusta Korektor pH minus  80 kg 

10 puste Chlor bas Podchloryn sodu  S 14 35 kg 

11 puste Floxmix 2 30 kg 

12 puste Korektor pH minus  6 35 

13 pusty Soda kaustyczna 1 5kg 

14 pełny Uniwersal Teppich Reiniger 1 5kg 

15 pełny Środek do dezynfekcji i 
czyszczący do solariów 

1 5 l 

16 pełny Calcid Kombi 1 10,5 kg 

17  pełny Uzin U 1000 1 10 kg  

18 pełny  Woda destylowana 1 25 kg 

19 puste Flocksmix Ultra Płynny 8 30 kg 

20 pusty Płyn przeciwzamarzający 
Glikospec – koncentrat  

1 25 kg 

21 pusty Podchloryn sodowy (roztwór 
wodny) 

1 Mauzer – 
1000 l 
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Pytanie nr 12 

Wykonawca wnosi o wskazanie czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntu pod kątem 

występowania ewentualnego jego skażenia. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 12: 

Zamawiający nie posiada takich badań gruntu. 

Pytanie nr 13 

W związku z postanowieniami §6 ust. 6 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z 

poniższym: 
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„Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na własny 

koszt wszelkich odpadów, z wyłączeniem kosztów usuwania i wymiany gleby, w przypadku 

potwierdzenia jej skażenia, które obciążają wyłącznie Zamawiającego. W przypadku nie 

wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie na piśmie wezwany do jego realizacji w 

terminie nie krótszym niż 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego 

w wezwaniu, Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 13: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 14 

W zakresie §12 ust. 8 projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że polecenia Inżyniera 

Kontraktu lub Inspektora nadzoru będą uzasadnione oraz zgodne z przepisami prawa, 

postanowieniami Umowy oraz zasadami sztuki budowlanej. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 14: 

Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie po jego ewentualnym przeformułowaniu – tak, 

aby dotyczyło treści SWZ/załączników do SWZ, a nie zdarzeń przyszłych. 

 

Pytanie nr 15 

W zakresie §13 ust. 11 projektu Umowy Wykonawca wnosi o skrócenie czasu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego sprzeciwu od zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z „14 dni” 

do „7 dni”. Zamawiającemu znane będą postanowienia umowy, bowiem na analizę jej projektu ma 

już 14 dni, zatem tak długi termin na weryfikację zgodności zawartej umowy z zaakceptowanym 

projektem nie znajduje uzasadnienia. Skrócenie terminu wpłynie natomiast na możliwość szybszego 

rozpoczęcia prac przez podwykonawcę, co wpływa na możliwość realizacji przedmiotu umowy w 

terminie. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 16 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na procedowanie i zawieranie 

przez Wykonawcę/podwykonawcę umów podwykonawczych w formie elektronicznej i 

przekazywania Zamawiającemu dokumentów dot. takiej umowy drogą elektroniczną. Ma to na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy, Podwykonawców, jak i Zamawiającego. W 

związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż 

Zamawiający wyrazi zgodę na zawieranie umów podwykonawczych w formie elektronicznej 
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(opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na 

przesyłanie zarówno projektów umów podwykonawczych, jak i zawartych umów 

podwykonawczych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a wobec czego wnosi o wskazanie 

adresu poczty elektronicznej do przekazywania powyższych dokumentów. Jednocześnie Wykonawca 

wskazuje, iż będzie przekazywał powyższe dokumenty w formie elektronicznej ze wskazanego w 

Umowie adresu mailowego. Procedowanie umów podwykonawczych w formie elektronicznej 

zapewni bezpieczeństwo wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie zawierania umów 

podwykonawczych, a dodatkowo usprawni proces realizacyjny. Wykonawca wskazuje w tym 

miejscu, iż zgodnie z treścią art. 781 k.c. do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej 

wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 16: 

Zamawiający dopuści zawieranie umów podwykonawczych w formie elektronicznej, tj. w formie 

zrównanej formie pisemnej (z podpisem własnoręcznym).  

Pytanie nr 17 

W zakresie §13 ust. 1 lit. a) projektu Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie czy przedmiotem 

umowy podwykonawczej może być także świadczenie usług serwisowych. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 17: 

Umowa o świadczenie usług, której przedmiotem jest wykonanie części przedmiotu umowy, 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a generalnym wykonawcą, jest umową podwykonawczą w 

rozumieniu § 13 projektu umowy.  

Pytanie nr 18 

W zakresie §13 ust. 2 lit. c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ustalenie w 

umowie podwykonawczej kary umownej obciążającej podwykonawcę w wysokości do nominalnej 

wysokości kary jaką za analogiczne naruszenie może zostać obciążony Wykonawca nie stanowi 

naruszenia tegoż postanowienia. Wykonawca podkreśla, że naruszenie może powodować po stronie 

Wykonawcy znacznie bardziej dolegliwe konsekwencje, bowiem kara dla Wykonawcy z tytułu 

naruszenia wynikająca z projektu umowy, odnosząca się w wielu przypadkach do wartości całej 

inwestycji, będzie niewspółmiernie wyższa niż odnosząca się tylko do wartości umowy 

podwykonawczej stanowiącej tylko wycinek realizacji inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 18: 

Zamawiający dokonuje oceny konkretnych postanowień projektu umowy, która ma być zawarta 

pomiędzy konkretnym generalnym wykonawcą a konkretnym podwykonawcą. Zamawiający nie 

dokonuje abstrakcyjnej kontroli umów i nie jest w stanie odpowiedzieć na tak sformułowane 

pytanie.  

 

Pytanie nr 19 

W zakresie §13 ust. 5 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę na poniższe: 
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„Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres wskazanego w niniejszej Umowie.” 

Może się zdarzyć, że umowa podwykonawcza będzie zawarta na zakres wyższy, co zostanie 

zrekompensowane na innej umowie podwykonawczej, zatem dotychczasowy zapis byłby w takim 

przypadku niemożliwy do zachowania. Natomiast odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia jest ograniczona do kwoty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

umowy z Zamawiającym. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 19: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.  

 

Pytanie nr 20 

W zakresie §9 ust. 1 pkt 5) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że protokół 

odbioru kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

jaj akceptacji przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 20: 

Zamawiający wyjaśnia, że „termin ustalony przez strony umowy” nie oznacza terminu „nie 

dłuższego niż 3 dni robocze”.  

 

Pytanie nr 21 

W zakresie §9 ust. 3 pkt 5) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jak poniżej: 

„W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu lub/i Inspektor nadzoru danej branży wniesie sprzeciw 

co do zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

technicznie, technologicznie możliwym, lecz nie krótszym niż 14 dni, przy czym sprzeciw 

może dotyczyć wyłącznie wad istotnych, wskazujących na brak możliwości użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.” 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym i poglądami judykatury tylko wady istotne stanowią 

podstawę do odmowy dokonania odbioru robót. Natomiast termin wyznaczony na usunięcie wad nie 

powinien być dowolny, lecz winien być uzasadniony aspektami technicznymi, technologicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 21: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 22 

W zakresie §9 ust. 3 pkt 3) zdanie ostatnie projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jak 

poniżej: 



 

10 
 

„Ewentualne występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczających 

użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje odmową odbioru robót, jednak wymaga 

usunięcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie, 

technologicznie możliwym, lecz nie krótszym niż 14 dni.” 

Termin wyznaczony na usunięcie wad nie powinien być dowolny, lecz winien być uzasadniony 

aspektami technicznymi, technologicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 22: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 23 

W zakresie §9 ust. 4 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie jak poniżej: 

„Jeżeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy technicznie, 

technologicznie możliwym, lecz nie krótszym niż 14 dni. Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów.” 

Termin wyznaczony na usunięcie wad nie powinien być dowolny, lecz winien być uzasadniony 

aspektami technicznymi, technologicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 23: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 24 

W zakresie §9 ust. 6 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie jak poniżej: 

„Z czynności odbioru sporządzany będzie pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy 

wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy 

odbiorze wad/usterek, które będą technicznie, technologicznie możliwe, lecz nie krótsze niż 

14 dni.” 

Termin wyznaczony na usunięcie wad nie powinien być dowolny, lecz winien być uzasadniony 

aspektami technicznymi, technologicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 24: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 25 

W zakresie §17 ust. 6 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie jak poniżej: 

„W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania – w 

terminie zakreślonym przez Zamawiającego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu 

terminu określonego, przy czym termin ten będzie technicznie, technologicznie możliwy, lecz 

nie krótszy niż 14 dni.” 
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Termin wyznaczony na usunięcie wad nie powinien być dowolny, lecz winien być uzasadniony 

aspektami technicznymi, technologicznymi. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 25: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 26 

W zakresie §17  ust. 12 i 13 projektu Umowy Wykonawca wnosi o ich doprecyzowanie: 

„12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w terminie 

technicznie, technologicznie możliwym, lecz nie krótszy niż 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia od Zamawiającego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba 

że z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie 

krótszym.  

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 

dni kalendarzowych wskazanym w powyższym ust. 12, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 

uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez 

Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia 

wad/usterek.” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 26: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 27 

W zakresie §17 ust. 15 projektu Umowy Wykonawca wnosi o ich doprecyzowanie: 

„W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia 

terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni 

kalendarzowych, Zamawiający bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, po uprzednim 

bezskutecznym, pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia 

w dodatkowym terminie 7 dni, zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, 

obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.” 

Skoro ma zostać wprowadzone wykonanie zastępcze bez zgody sądu, konieczne jest uprzednie 

wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszenia. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 27: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Projektowane 

postanowienie ma na celu umożliwienie Zamawiającemu szybkie usunięcie wad/usterek w razie 

niewywiązywania się przez wykonawcę z jego obowiązków i dalsze przedłużanie tego terminu 

jest sprzeczne z tym celem.  

 

Pytanie nr 28 

W zakresie §17 ust. 18 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 
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„Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także w 

przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrożenie życia lub mienia, o ile 

Wykonawca nie przystąpi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia do zabezpieczenia takiej 

wady/usterki.” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 28: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 29 

W zakresie §17 ust. 23 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać 

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) wygasa w przypadku 

realizacji przez Zamawiającego lub inne podmioty (za zgodą Zamawiającego) nowych zadań 

inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń 

itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na 

obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o 

rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji 

robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 

wynagrodzenia.” 

Jakakolwiek ingerencja w wykonany przedmiot objęty gwarancją winna powodować uchylenie 

odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca nie może ponosić dalszej odpowiedzialności jeśli nie ma 

możliwości rozgraniczenia zakresu wykonywanego przez Wykonawcę lub jego podwykonawców od 

zakresu realizowanego przez inne podmioty. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 29: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Wskazanemu 

„rozgraniczeniu” zakresu robót wykonawcy i innego podmiotu ma służyć możliwość udziału 

wykonawcy w realizacji robót/prac przez inny podmiot.  

 

Pytanie nr 30 

W zakresie §17 ust. 24 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania 

napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu 

działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia 

niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem 

jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje 

Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę 

cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i 

prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 

dodatkowego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających 

z udzielonej gwarancji, o ile naprawy niezaliczane do napraw gwarancyjnych zostaną 

wykonane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.” 

Jakakolwiek ingerencja w wykonany przedmiot objęty gwarancją winna powodować uchylenie 

odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca nie może ponosić dalszej odpowiedzialności jeśli nie ma 
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możliwości rozgraniczenia zakresu wykonywanego przez Wykonawcę lub jego podwykonawców od 

zakresu realizowanego przez inne podmioty. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 30: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 31 

W zakresie §17 ust. 1 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie okresu gwarancji i 

rękojmi na urządzenia i zieleń jak poniżej: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane 

prace oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres ………….. miesięcy, licząc od 

dnia końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres 

gwarancji na urządzenia i zieleń stanowiąca przedmiot niniejszej umowy wynosi 24 miesiące 

licząc od dnia końcowego odbioru robót. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.” 

Konieczne jest doprecyzowanie okresu gwarancji na urządzenia i zieleń. Rynkowym standardem jest 

okres 24 miesięcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 31: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 32 

 

W przypadku braku zgody na powyższe w zakresie gwarancji i rękojmi Wykonawca wnosi o 

rozgraniczenie w projekcie Umowy oraz w SWZ okresu gwarancji na zieleń i zakreślenie go na 24 

miesiące, a także na sprzęty i urządzenia z zakreśleniem go na max 60 m-cy, a na pozostałe wykonane 

prace oraz wbudowane materiały i wyroby wg okresu wskazywanego w ofercie i stanowiącego 

kryterium oceny ofert.     

W przypadku pozostawienia istniejących zapisów Wykonawca musi skalkulować podwójne koszty 

urządzeń gdyż żaden producent nie deklaruje tak długich gwarancji na urządzenia. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 32: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 33 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. a) in principio projektu Umowy Wykonawca 

wnosi o jej zmianę jak poniżej: 

„a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy – zarówno prac 

projektowych, jak i robót budowlanych) w wysokości 0,01% wartości: (…)” 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 
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Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 33: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 34 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „0,05%” do „0,005%”. 

 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 34: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 35 

W przypadku braku zgody na powyższe w zakresie kary wskazanej w §15 ust. 1 lit. b) projektu Umowy 

Wykonawca wnosi o jej zmniejszenie z „0,05%” do „0,01%”.Wskazana przez Zamawiającego wartość 

kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 35: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 36 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „0,05%” do „0,005%”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 36: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 37 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. d) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „15.000,00 zł” do „5.000,00 zł”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 37: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 38 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. e) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „15.000,00 zł” do „2.000,00 zł”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 
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Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 38: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 39 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. f) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „0,05%” do „2.000,00 zł”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 39: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 40 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. g) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „15.000,00 zł” do „2.000,00 zł”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 40: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 41 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. h) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „15.000,00 zł” do „2.000,00 zł”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 41: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Zamawiający 

wskazuje, że modyfikacją z dnia 28.06.2023 r. dokonał zmiany wysokości wspomnianej kary 

umownej na kwotę 5.000,00 zł.  

 

Pytanie nr 42 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. j) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „0,5%” do „0,1%”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 42: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 43 

W zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. l) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jej 

zmniejszenie z „0,5%” do „5.000,00 zł”. 
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Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 43: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 44 

W zakresie §15 ust. 1 lit. m) projektu Umowy Wykonawca wnosi o szczegółowe wskazanie za jakie 

przewinienia naliczana będzie kara umowna. Nie każde naruszenie winno stanowić podstawę do 

naliczenia kar umownych, a jedynie takie, które rodzą po stronie Zamawiającego ryzyko wystąpienia  

 

szkody, mając na uwadze okoliczność, że kara umowna jest surogatem odszkodowania. Ponadto 

Zamawiający jest zobowiązany w świetle przepisów art. 16 Pzp do przygotowania postępowania w 

sposób przejrzysty, czego przedmiotowe postanowienie nie zapewnia.  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 44: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Projekt umowy oraz 

przepisy prawa przewidują szereg zobowiązań wykonawcy robót, których należyta realizacja 

jest zabezpieczona m.in. karami umownymi, określonymi w postanowieniach § 15 ust. 1 lit. a) – 

l) oraz – w zakresie niewymienionym w ww. literach § 15 ust. 1 projektu umowy i w zakresie 

ograniczonym przepisem art. 433 pkt 2) ustawy Pzp – w § 15 ust. 1 lit. m) projektu umowy. 

 

Pytanie nr 45 

Niezależnie od powyższego w zakresie kary umownej wskazanej w §15 ust. 1 lit. m) projektu Umowy 

Wykonawca wnosi o jej zmniejszenie z „15.000,00 zł” do „2.000,00 zł”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość kary jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 45: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 46 

W zakresie §15 ust. 9 projektu Umowy Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej łącznej 

maksymalnej wysokości kar umownych z „20%” do „10%”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 46: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 47 

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca wnosi o zmniejszenie wskazanej w §15 ust. 9 

projektu Umowy łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z „20%” do „15%”. 

Wskazana przez Zamawiającego wartość jest w ocenie Wykonawcy wygórowana. 
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Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 47: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 48 

W zakresie §16 ust. 1 lit. b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„b) Wykonawca bezzasadnie przerwał bez uzgodnienia z Zamawiającym realizację 

zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego i wyznaczenia mu odpowiedniego terminu na wznowienie prac, nie 

krótszego niż 7 dni;”  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 48: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Zamawiający zwraca 

uwagę, że ewentualne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być poprzedzone 

stosownym wezwaniem (§ 16 ust. 3 projektu umowy), co powinno czynić zadość celowi 

proponowanej zmiany tego postanowienia. 

 

Pytanie nr 49 

Dodatkowo w zakresie §16 ust. 1 lit b) projektu Umowy Wykonawca wnosi o wydłużenie wskazanego 

w nim terminu z „7dni” do „14 dni”. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 49: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 50 

W zakresie §16 ust. 1 lit. c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„c) Wykonawca bezzasadnie bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy  pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu odpowiedniego 

terminu na przystąpienie do prac, nie krótszego niż 7 dni,” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 50: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Zamawiający zwraca 

uwagę, że ewentualne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być poprzedzone 

stosownym wezwaniem (§ 16 ust. 3 projektu umowy), co powinno czynić zadość celowi 

proponowanej zmiany tego postanowienia. 

 

Pytanie nr 51 

Dodatkowo w zakresie §16 ust. 1 lit c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o wydłużenie wskazanego 

w nim terminu z „7dni” do „14 dni”. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 51: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 
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Pytanie nr 52 

W zakresie §16 ust. 1 lit. d) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„d) Wykonawca opóźnia się z własnej winy z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót oraz 

dostaw o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót jako 

Kamienie Milowe,” 

Zamawiającemu nie grozi żadna szkoda w przypadku, gdy naruszenie dotyczy prac, robót mniej 

istotnych w ramach realizacji Inwestycji. Tym samym kara umowna winna dotyczyć tylko naruszeń 

tych terminów które są kluczowe. Powinno to dotyczyć max 5 terminów wskazanych w 

harmonogramie jako Kamienie Milowe.  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 52: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 53 

W zakresie §16 ust. 1 lit. l) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie jak poniżej: 

„l) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 

co uniemożliwi albo znacząco utrudni realizację niniejszej umowy,” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 53: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę projektu umowy. Zmianę wprowadzono w 

treści zmodyfikowanego projektu umowy. 

 

Pytanie nr 54 

W zakresie §16 ust. 3 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego doprecyzowanie jak poniżej: 

„Każde oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone pisemnym pod rygorem 

nieważności wezwaniem Strony do należytego wykonania zobowiązań umownych lub 

zaniechania naruszeń w wyznaczonym dodatkowo terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni.” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 54: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 55 

W zakresie §16 ust. 1 lit. e) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„e) Wykonawca bezzasadnie bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace 

lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z 

uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z 

Zamawiającym,” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 55: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 
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Pytanie nr 56 

W zakresie §16 ust. 1 lit. f) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez 

Zamawiającego, naruszenie których konkretnie zobowiązań umownych Wykonawcy ma stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy. Nie każde bowiem naruszenie winno stanowić taką podstawę, a 

dotychczasowy zapis na to właśnie wskazuje. Odstąpienie jest definitywnym sposobem zakończenia 

stosunku prawnego zatem podstawa do jego złożenia powinna być konkretna, a naruszenie znaczne 

jeśli nie rażące i winno dotyczyć tylko istotnego, kluczowego obowiązku. Ponadto Zamawiający jest 

zobowiązany w świetle przepisów art. 16 Pzp do przygotowania postępowania w sposób przejrzysty, 

czego przedmiotowe postanowienie nie zapewnia. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 56: 

Projekt umowy oraz przepisy prawa przewidują szereg zobowiązań wykonawcy robót, które 

wykonawca powinien realizować w sposób należyty. Informacja o konkretnych ewentualnych 

naruszeniach zobowiązań wykonawcy będzie przekazywana ad casu w wezwaniu, o którym 

mowa w § 16 ust. 1 lit. f) i ust. 3 projektu umowy.  

 

Pytanie nr 57 

W zakresie §16 ust. 1 lit. m) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„m) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a 

Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w 

stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego i 

wyznaczenia mu odpowiedniego terminu na wykazanie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, nie krótszego niż 7 dni” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 57: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 58 

W zakresie §16 ust. 1 lit. n) projektu umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: 

„n) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, o którym mowa 

w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego i wyznaczenia mu odpowiedniego terminu na wykonanie polecenia, nie 

krótszego niż 7 dni” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 58: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 59 

W zakresie § 16 ust. 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 
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„Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, jeżeli: 

a) Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy 

powyżej 60 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej 

faktury, przy czym Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania prac w przypadku, gdy 

Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia 

co najmniej 14 dni, a wstrzymanie takie będzie poczytane za dokonane z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

b) Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy w terminie terenu budowy, pomimo 

dodatkowego, pisemnego wezwania do przekazania terenu budowy Wykonawcy w 

terminie 7 dni, 

c) Zamawiający odmawia dokonania jakiegokolwiek odbioru przewidzianego niniejszą 

umową lub nie przystępuje do niego, lub odmawia podpisania jakiegokolwiek protokołu 

odbioru przewidzianego niniejszą umową, pomimo bezskutecznego, pisemnego 

wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia w nim dodatkowego terminu 7 dni na 

usunięcie naruszenia.” 

Powyższe przesłanki stanowią istotne naruszenie kluczowych obowiązków Zamawiającego, zatem 

umowa winna zapewnić także możliwość odstąpienia od umowy także  z tych przyczyn. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 59: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 60 

W zakresie §16 ust. 8 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 2).  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 60: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.  

 

Pytanie nr 61 

W zakresie §16 ust. 8 projektu Umowy Wykonawca wnosi o dodanie nowego pkt 12) o następującym 

brzmieniu: 

„12) W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 

wszystkie zakupione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, lub zamówione z 

obowiązkiem zapłaty materiały lub urządzenia na potrzeby realizacji zadania objętego 

niniejszą umową, a które Zamawiający zaakceptował przed dniem odstąpienia od niniejszej 

umowy.”   

Skoro Zamawiający wyraził zgodę na nabycie określonych materiałów czy urządzeń na potrzeby 

realizacji Inwestycji jeszcze przed odstąpieniem od umowy winien rozliczyć się z Wykonawca także z 

tego tytułu. 
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 61: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 62 
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W zakresie §16 ust. 8 pkt 3) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 
„3) w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i 

określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z 

określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia w oparciu o 

ceny jednostkowe użyte przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty a w dalszej kolejności w 

oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych;” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 62: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 63 

W zakresie §16 ust. 8 pkt 10) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

 

„10) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, 

wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo, lecz nie krótszy niż 3 dni 

robocze od doręczenia Wykonawcy pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie. Jeżeli 

przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi 

jednostronny protokół odbioru robót.”  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 63: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 64 

W zakresie §16 ust. 8 pkt 11) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„11) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 10) powyżej Zamawiający 

zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen 

wynikających z kosztorysu robót, o którym mowa w § 1 ust. 4 lig. g) niniejszej umowy, pod 

warunkiem, że Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony.” 

Jeżeli kosztorys został sporządzony i odpowiada wartości oferty, to ocena Zamawiającego, która 

będzie składana przy odstąpieniu stanowi de facto próbę obejścia cen stanowiących podstawę 

złożonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 64: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Zamawiający 

wskazuje, że potencjalne zastrzeżenia do kosztorysu mogą obejmować także ilość wykonanych 

robót i ich wartość (iloczyn ilości wykonanych robót i ceny), stąd nie można wymagać od 

Zamawiającego „automatycznej” akceptacji przedstawionego kosztorysu wykonanych robót.  

 

Pytanie nr 65 

W zakresie §19 pkt. 1 ppkt 3) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„3) wynikająca z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności 

pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający może  
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wstrzymać prace na okres nie dłuższy łącznie niż 30 dni w całym okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, natomiast wstrzymanie prac na okres powyżej 14 dni spowoduje możliwość 

dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego zapłaty kosztów ogólnych Wykonawcy;” 

Wykonawca składając ofertę działa w oparciu o konkretnie wskazane w niej parametry, 

zatem winien być określony maksymalny okres wstrzymania prac, a po określonym czasie 

Wykonawcy powinny zostać zwrócone ponoszone przez niego koszty, które mimo 

wstrzymania prac ponosi aby zapewnić ciągłość realizacji po zakończeniu okresu 

wstrzymania. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 65: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 66 

W zakresie §19 pkt. 1 ppkt 11) lit. c) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z 

poniższym: 

„c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W 

takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 

trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw; Niezależnie 

od zmiany terminu wykonania Umowy, Strony dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 

jeżeli warunki te wpływają na konieczność zmiany zakresu prac Wykonawcy a są niezbędne 

dla prawidłowej realizacji zadania objętego niniejszą umową;” 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 66: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 67 

W zakresie §19 pkt. 4 ppkt 2) projektu Umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę zgodnie z poniższym: 

„Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu 

przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 70% 10% 

Przedmiotu Umowy. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie opracowanego 

przez Wykonawcę kosztorysu robót, o którym mowa w § 1 ust. 4 lit. g) niniejszej umowy;” 

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu winien mieć pewność realizacji w jak największym jej 

zakresie. Możliwość ograniczenia przez Zamawiającego w tak znacznym stopniu oznacza, że wszelkie 

kalkulacje ceny mogą okazać się nieodpowiednie i nierynkowe, z pokrzywdzeniem Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 67: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 
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Pytanie nr 68 

W zakresie §19 pkt. 4 ppkt 5) projektu Umowy Wykonawca wnosi o dodanie na jego końcu 

postanowienia jak poniżej: 

„(…) W wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o kwotę stanowiącą 10% 

wartości kontraktu.” 

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu winien mieć pewność realizacji w jak największym jej 

zakresie. Możliwość rezygnacji przez Zamawiającego w znacznym stopniu może oznaczać, że wszelkie 

kalkulacje ceny mogą okazać się nieodpowiednie i nierynkowe, z pokrzywdzeniem Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 68: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 69 

W zakresie §10 ust. 2 projektu Umowy Wykonawca wnosi o dodanie na jego końcu postanowienia jak 

poniżej: 

„(…) Protokoły konieczności będą potwierdzane przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego danej branży w terminie do 7 dni.” 

Wykonawca nie może zbyt długo oczekiwać na stanowisko mając na uwadze zmienność cen i krótkie 

terminy związania ofertami. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 69: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.  

 

Pytanie nr 70 

W zakresie §10 ust. 5 projektu Umowy Wykonawca wnosi o dodanie na jego końcu postanowienia jak 

poniżej: 

„(…) Protokoły konieczności będą potwierdzane przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego danej branży w terminie do 7 dni.” 

Wykonawca nie może zbyt długo oczekiwać na stanowisko mając na uwadze zmienność cen i krótkie 

terminy związania ofertami. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 70: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 71 

W zakresie §20 ust. 12 projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że przeniesienie na 

Zamawiającego praw autorskich jest uzależnione od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 71: 

Zamawiający informuje, iż Paragraf 20 projektu umowy nie zawiera ust. 12. 
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Pytanie nr 72 

Dodatkowo Wykonawca wnosi o dodanie do postanowień końcowych projektu Umowy 

następującego postanowienia: 

„W przypadku, gdy na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada za szkody lub 

roszczenia osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy, a roszczenia takie zostanie 

skierowane do Zamawiającego, Zamawiającego obciąża obowiązek niezwłocznego 

poinformowania Wykonawcy o takim roszczeniu (nie później niż w terminie 3 dni roboczych). 

W przypadku, gdy roszczenie wynika ze skierowanego pozwu, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy pozew, a także przekazywał będzie w tym terminie wszelkie dokumenty i 

informacje jakie dotyczyły będą danego postępowania i zobowiązuje się do złożenia wniosku 

o wezwanie Wykonawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu (o ile będzie to prawnie 

dopuszczalne). Zamawiający nie będzie podejmował działań zmierzających do uznania 

jakiegokolwiek takiego roszczenia, w tym do zawarcia ugody, bez uprzedniej, pisemnej pod 

rygorem nieważności, zgody Wykonawcy.” 

 

Wykonawca winien mieć możliwość jak najpełniejszego i skutecznego przeprowadzenia obrony przed 

niesłusznymi czy wygórowanymi roszczeniami, skoro ma być zobowiązany do ich zaspokojenia i 

postanowienie to takie prawo urzeczywistnia.      

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 72: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 73 

W zakresie §9 ust. 1 pkt 3) projektu Umowy Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w nim 

terminu z „14 dni” do „7 dni”. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 73: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 74 

Dodatkowo w §9 ust. 1 pkt 4) projektu Umowy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie  

„4) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowiązany jest nanieść oczekiwane 

zmiany w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia i przekazać Zamawiającemu 

dokumentację. Postanowienia pkt 1) do 3) powyżej mają zastosowanie do przekazania 

dokumentacji ze zmianami, z tym zastrzeżeniem, że ewentualny zakres i rodzaj oczekiwanych 

zmian może odnosić się wyłącznie do zmian wprowadzonych przez Wykonawcę na skutek 

poprzedniego wskazania.” 

Uwagi powinny dotyczyć tylko tego zakresu który Wykonawca na wniosek Zamawiającego zmienił. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 74: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. Zamawiający 

wskazuje, że wprowadzenie zmian oczekiwanych przez Wykonawcę może wpłynąć na projekt w  
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ten sposób, że „wymusi” pewne zmiany innych rozwiązań, które także będą wymagały 

weryfikacji przez Zamawiającego i może być konieczna ich dalsza zmiana.  

 

Pytanie nr 75 

 W związku ze znaczącym postępem w zakresie technologii filtracji wody basenowej obecnie coraz 

częściej projektowane i wykonywane są instalacje wykorzystujące technologie filtracji wody 

basenowej na złożach wielowarstwowych i w filtrach podciśnieniowych. Technologie te gwarantują 

bardziej ekonomiczną pracę instalacji oraz pozwalają na pełną kontrole procesów filtracji wody 

basenowej. Mając powyższe na uwadze prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach wymaganych 

zdolności zawodowych przez Wykonawcę w sposób następujący: 

 Obecny zapis:  
,,Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:  
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał wielobranżową dokumentację 
projektowo–kosztorysową na budowę, rozbudowę lub przebudowę krytej pływalni z:  
- częścią szatniowo – sanitarną o powierzchni użytkowej min. 120 m2,  
- z plażą basenową,  
 
- z systemem ESOK (elektroniczny system obsługi klienta),  
- z niecką lub nieckami stalowymi ze stali nierdzewnej o łącznej powierzchni lustra min. 250 m2 , 
- z instalacją technologii basenowej z zastosowaniem filtrów ciśnieniowych”.  
Prosimy o zmianę tego zapisu na:  
,,Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:  
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał wielobranżową dokumentację 
projektowo– kosztorysową na budowę, rozbudowę lub przebudowę krytej pływalni z:  
- częścią szatniowo – sanitarną o powierzchni użytkowej min. 120 m2,  
- z plażą basenową,  
- z systemem ESOK (elektroniczny system obsługi klienta),  
- z niecką lub nieckami stalowymi ze stali nierdzewnej o łącznej powierzchni lustra min. 250 m2 ,  
- z instalacją technologii basenowej z zastosowaniem filtrów ciśnieniowych lub podciśnieniowych”. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 75: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku udziału w postępowaniu.  

 

Pytanie nr 76 

Czy należy usunąć ławy fundamentowe ścian zewnętrznych przewidzianych do rozbiórki? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 76: 

Tak, jeśli będą w kolizji z planowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi lub po zakończeniu 

budowy będzie występowało ryzyko ich odsłonięcia. 
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Pytanie nr 77 

Proszę o sprecyzowanie elementów przedstawionych jako ślusarsko kowalskie ? W PFU występuje 
ilość dla tej pozycji 15 m2. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 77: 

Sprecyzowanie elementów przedstawionych jako ślusarsko kowalskie, powinno nastąpić na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej, tj. projekt koncepcyjny, projekt budowlany. 

 
Pytanie nr 78 

Na czym ma polegać renowacja ścian zewnętrznych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 78: 

Renowacja ścian zewnętrznych powinna być wykonana, wg opisu i rysunków z załącznika: 

„wytyczne funkcjonalno-przestrzenne”. 

 

Pytanie nr 79 

W Państwa dokumentacji brakuje rzutu dachów. Prosimy o udostępnienie rysunku. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 79: 

 

 

Do PFU został wykonany załącznik graficzny w postaci wytycznych  funkcjonalno-przestrzennych na 

podstawie którego należy wykonać dokumentację opisaną w PFU. Załącznik „wytyczne 

funkcjonalno-przestrzenne” nie zawiera rzutu dachu.  

 

Pytanie nr 80 

Proszę o sprecyzowanie odporności ogniowej dla stolarki okiennej i drzwiowej?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 80: 

Sprecyzowanie powinno nastąpić na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, tj. projekt 

koncepcyjny, projekt budowlany. 

 

Pytanie nr 81 

Proszę o sprecyzowanie, które okna należy wbudować jako rozwieralne/uchylne/stałe? 
 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 81: 

Sprecyzowanie powinno nastąpić na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, tj. projekt 
koncepcyjny, projekt budowlany. 
 
Pytanie nr 82 

 Ze względu na planowaną lokalizację rampy dla niepełnosprawnych występuje kolizja z oknami 
przyziemia. Czy obecna ściana zewnętrzna od strony wschodniej przejmie obciążenia poziome od 
nasypu, czy konieczne jest zastosowanie muru oporowego? 
 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 82: 
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Do rozstrzygnięcia na etapie opracowania dokumentacji projektowej, tj. projekt koncepcyjny, 
projekt budowlany. Na chwilę obecną należy przyjąć, że należy zastosować mur oporowy. 
 

Pytanie nr 83 

Zgodnie z PFU z punktem I.C 5 pod punkt 24:Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są 
materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz 
urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie 
na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za 
wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie 
Wykonawca. 
 
Pytanie brzmi czy materiały z rozbiórki nadające się do odzysku są własnością inwestora ? 
 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 83: 

Nie. Wykonawca jest zobowiązany wkalkulować materiały nadające się do odzysku w cenę oferty. 
 

Pytanie nr 84 

W modyfikacji treści SWZ III z dnia 28.06.2023r. w odpowiedzi na pytanie nr 77 Zamawiający wskazał, 

że należy użyć pompy pokryte powłoką poliamidową. W załączniku nr 5 do modyfikacji nr 3 z dnia 

28.06.2023r. – wykaz zmian w PFU str.131 Zamawiający również wskazał: ,,Należy zastosować w 

obiegach pompy wyposażone w zintegrowany prefiltr w całości pokryty powłoką poliamidową, 

zapewniającą doskonałą odporność na korozję i odporność abrazyjną, grubość powłoki wynosi od 0,5 

do 1 mm”. 

Prosimy o wykreślenie z powyższego tekstu słowa ,,poliamidową”. Poliamid (nylon) posiada niską 

odporność chemiczną na związki chloru i w czystej postaci nie powinien być stosowany do wody 

zawierającej chlor. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 84: 

Przytoczona powłoka ma nie tylko zabezpieczać prefiltr pompy z jego zewnętrznej strony przed 
korozją, ale również jego wnętrze przed negatywnym działaniem korozji oraz strumieni 
przepływającej wody obiegowej (odporność abrazyjną). Należy zatem zastosować pompy pokryte 
powłoka o parametrach równoważnych lub wyższych, które spełniają wszystkie wymagania 
techniczne i funkcjonalne urządzenia, w tym odporność na chemię basenową. 
 
 

Pytanie nr 85 

Zgodnie z PFU rysunek Schemat poziomu przyziemia. Pkt J Demontaż i wymiana sufitów 

podwieszanych. Odnośnik na tym rysunku dotyczy pomieszczenia pod basenem.  

PYTANIE: Czy w pomieszczeniu tym należy wykonać sufit podwieszany? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 85: 

Błąd rysunkowy. Oznaczenie J nie dotyczy poziomu przyziemia. 
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Pytanie nr 86 

Zgodnie z PFU Schemat poziomu przyziemia. W wersji pdf pomieszczenie znajdujące się przy czerpni 

powietrza od strony północnej zostaje usunięte, natomiast w wersji DWG pomieszczenie to pozostaje 

bez zmian 

Pytanie: Czy pozostawiamy to pomieszczenie? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 86: 

Wiążącymi wytycznymi dla powierzchni i pomieszczeń są rysunki PDF. (DWG  są tylko materiałem 

pomocniczym). 

 

Pytanie nr 87 

Dotyczy: Rozdział 5 pkt. 2 ppkt. 4) a) SIWZ – Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej poprzez wydłużenie okresu, w którym Wykonawca ma wykazać się 

doświadczeniem z 3 do 5 lat. Wskazujemy bowiem, że tego typu projekty o charakterze sportowym 

nie są dość często projektowane. Z tego powodu uzasadnionym jest wydłużenie okresu, w którym 

wykonawcy mogą wykazać się przedmiotowym doświadczeniem z 3 do co najmniej 5 lat. 

Doświadczenie projektanta nie wygasa po upływie określonego okresu, natomiast wydłużenie go 

nadal będzie umożliwiać Zamawiającemu rzetelną ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia (tj. warunek będzie nadal zgodny z treścią art. 112 ust. 1 pzp). 

Zaproponowana przez nas zmiana dotyczy również dopuszczenia powierzchni niecek żelbetonowych 

wykończonych ceramiką na równi z nieckami stalowymi ze stali nierdzewnej. 

Proponujemy także rezygnację z warunku dotyczącego wodnego placu zabaw – Program 

Funkcjonalno-Użytkowy nie przewiduje takiego rozwiązania. 

Wydłużenie przedmiotowego okresu oraz zmiana w/w warunków sprzyjać będzie zasadzie 

zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu, zasadzie równego traktowania wykonawców oraz 

nie naruszy zasady proporcjonalności (tj. będzie zgodne z zasadami wyrażonymi w art. 16 pkt. 1-3 

pzp). 

Proponujemy zatem zmianę przedmiotowego warunku z: 

„4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał wielobranżową dokumentację projektowo – 

kosztorysową na budowę, rozbudowę lub przebudowę krytej pływalni z: 

- częścią szatniowo – sanitarną o powierzchni użytkowej min. 120 m2, 

- z wodnym placem zabaw i plażą basenową, 

- z systemem ESOK (elektroniczny system obsługi klienta), 

- z niecką lub nieckami stalowymi ze stali nierdzewnej o łącznej powierzchni lustra 
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min. 250 m2 

- z instalacją technologii basenowej z zastosowaniem filtrów ciśnieniowych, 

dla której uzyskano ostateczną decyzję pozwolenie na budowę.” 

na: 

„4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał wielobranżową dokumentację projektowo – 

kosztorysową na budowę, rozbudowę lub przebudowę 

krytej pływalni z: 

- częścią szatniowo – sanitarną o powierzchni użytkowej min. 120 m2, 

- z systemem ESOK (elektroniczny system obsługi klienta), 

- z niecką lub nieckami stalowymi ze stali nierdzewnej lub żelbetonowymi o łącznej powierzchni lustra 

min. 250 m2 

- z instalacją technologii basenowej z zastosowaniem filtrów ciśnieniowych, 

dla której uzyskano ostateczną decyzję pozwolenie na budowę.” 

Prosimy o dokonanie takiej zmiany zarówno w treści ogłoszenia o zamówieniu jak i w treści SWZ w 

przedmiotowym postępowaniu. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 87: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku udziału w postępowaniu.  

 

Pytanie nr 88 

Prosimy o informację ( detale , szczegóły ) na temat proponowanej lokalizacji akwarium na hali 

basenowej pkt 4 i. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 88: 

Zamawiający nie wymaga budowy akwarium w hali basenowej. 

 

Pytanie nr 89 

Prosimy o informację czy należy przyjąć do wymiany dwie windy wewnętrzne? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 89: 

Koniczność wymiany wind należy stwierdzić podczas prac projektowych. Windy muszą 

spełniać warunki określone w PFU. Jednocześnie zgodnie z wcześniej udzielonymi 

odpowiedziami warunkiem dalszej eksploatacji istniejącego dźwigu jest uzyskanie aktualnego 

dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego. 
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Pytanie nr 90 

 

Proszę o informacje czy lokalizacja schodów do odnowy biologicznej pozostaje bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 90: 

Istniejące schody do odnowy biologicznej znajdujące się w pomieszczeniu 1.4 g (schemat 

parteru) należy przewidzieć do rozbiórki. Nową komunikacje należy przewidzieć w miejscu 

oznaczonym 03 (schemat poziomu przyziemia). Sugeruje się zmianę ich kształtów i 

parametrów. Dostosowując je do obowiązujących przepisów. 

 

Pytanie nr 91 

Proszę o informację czy układ komunikacyjny sal konferencyjnych pozostaje bez zmian? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 91: 

Sale konferencyjne należy zaprojektować i wykonać. W PFU i załączniku graficznym podano 

wytyczne powierzchniowe i propozycję funkcjonalną strefy sal konferencyjnych. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w miejscu określonym symbolem „Ż” ( schemat 

piętra pierwszego) nie ma klatki schodowej, w miejscu tym znajduje się sala konferencyjna. 

 

Pytanie nr 92 

Prosimy o wykreślenie zapisów §13 ust 1 pkt e Umowy. Zaznaczyć należy, iż to Generalny Wykonawca 

bierze na siebie odpowiedzialność wobec Zamawiającego w zakresie Rękojmi i Gwarancji zgodnie z 

zapisami §17 Umowy. Utrzymanie tego zapisu wpłynie zdecydowanie na cenę ofertową, gdyż każdy 

podwykonawca – dolicza do ceny ofertowej koszty wydłużonej gwarancji, a to podnosi cenę oferty 

GW. Ponadto w wielu przypadkach podwykonawcy nie będą chcieli zaoferować takiego okresu 

gwarancji co znacznie ogranicza ilość firm i dodatkowo podnosi koszty realizacji. 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 92: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 

 

Pytanie nr 93: 

Prosimy o informację czy w związku z renowacją posadzek w piwnicy należy przyjąć wykonanie 

/remont cokołów? 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 93: 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykonanie i remont cokołów. 

Pytanie nr 94: 

Czy zamawiający potwierdza ilości przedmiarowe przedstawione w załączniku nr 5? Czy dopuszcza 

zmianę ilości przedmiarowych? 
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Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 94: 

Zamawiający informuje, że wskazane ilości przedmiarowe są jedynie poglądowe. 

 

II. Zamawiający informuje, iż w efekcie dokonania powyższych modyfikacji, Zamawiający 
dokonuje następujących zmian treści SWZ: 
 
W Rozdziale 15 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 1: 

 
BYŁO: 
 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 28 lipca 2023 r., do godz. 10:00. 
JEST: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania do dnia 8 sierpnia 2023 r., do godz. 10:00. 

 

W Rozdziale 15 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust 8: 

BYŁO: 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 28 lipca 2023 roku  

o godz. 10:30. 

JEST: 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 8 sierpnia 2023 roku  

o godz. 10:30. 

 

W Rozdziale 13 SWZ (Termin związania ofertą) ust. 1:  

BYŁO: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia: 25.10.2023 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

JEST: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia: 05.11.2023 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

                        Z poważaniem 

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI 

               /-/ Celina Pilżys-Kosmatka 
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Załączniki do modyfikacji: 

1. Sprostowanie/Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 
18.07.2023 r. 

2. Zmodyfikowany wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ. 
3. Zmodyfikowana treść PFU z dnia 18.07.2023 r. 
4. Wykaz zmian do PFU z dnia 18.07.2023 r. 
5. Rewizja PFU w sprawie  strefy SPA i Odnowy Biologicznej  - Rehabilitacji.  


