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Sygn. 237219 

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1)  ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: „Modernizacja chodników i jezdni ul. Krętej w Gdańsku” w 
ramach zadania pn.: „Program budowy i modernizacji chodników” o sygn. zam. 149/BZP-
U.510.141.2023/MD.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 
284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe odpowiedzi:

PYTANIE 1

Czy w ramach inwestycji należy wymienić włazy nastudzienne, ruszty wpustów oraz skrzynki 
uliczne na nowe?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie roboty związane z regulacją sieci poziemnego uzbrojenia terenu 
należy wykonać zgodnie z z pkt 4.15.l- p. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zadanie 
obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje 
wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami 
potrzebnymi do  wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, 
a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ 2
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Zamawiający wyjaśnia, że udostępnił wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Jednocześnie 
wskazuje, że Wykonawcę obowiązują zapisy pkt 4.1 OPZ.

PYTANIE 3

Dot. Branży sanitarnej KD – w planie sytuacyjnym wrysowane zostało włączenie dwóch podejść do 
odpływów z rynien dachowych od studni D8. Punkt jest nieopisany. Tabela załączona w opisie nie 
uwzględnia tego punktu. W związku z powyższym prosimy o informację czy wykonanie w/w 
podejścia jest przedmiotem projektu? 

OPDOWIEDŹ 3

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać sięgacz DN160PVC ze studni D8 do granicy posesji nr 23
o długości 2,5m.

PYTANIE 4

Dot. Połączenia kominów na zbiornikach z rur GRP – prosimy o podanie dokładnych średnic, 
rzędnych, materiału itp. Brak informacji w projekcie oraz SST. 

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający wyjaśnia, że kominy zbiorników GRP wykonać z rury GRP średnicy 800mm (pkt 2.2.2 
opisu projektu wykonawczego), zwieńczonej pokrywą żelbetową na pierścieniu odciążającym, z 
osadzonym na płycie włazem żeliwnym kl. D400 z otworami wentylacyjnymi. Rzędne należy 
dopasować do rzędnych nawierzchni drogi (orientacyjne rzędne oznaczone są na rysunku profilu).

PYTANIE 5

Dot. Branży sanitarnej KD – W projekcie brak informacji na temat odsadzki pomiędzy zbiornikami 
z rur GRP1500. Prosimy o podanie dokładnej odległości między rurami.

OPDOWIEDŹ 5

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć odległość w zależności od przewidywanego sposobu 
zagęszczenia gruntu wokół zbiorników. Z uwagi na istniejące uzbrojenie należy przyjąć najmniejszą 
możliwą odległość między rurami.

PYTANIE 6

W załączniku nr 7 brakuje wzoru tablicy, którą należy zamontować zgodnie z pkt. 4.4. OPZ. Prosimy 
o udostępnienie wzoru tablicy. 

ODPOWIEDŹ 6
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Zamawiający wyjaśnia, że pkt 4.4. OPZ odnosi się do zamieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego.

PYTANIE 7

Ze względu na bezpieczeństwo przy robotach branży kanalizacji deszczowej oraz technologię 
wykonania robót brukarskich prosimy o potwierdzenie możliwości całkowitego zamknięcia drogi.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie, uzgodnienie projektu 
oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robót budowlanych.

PYTANIE 8

Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć całą powierzchnię zaznaczoną na PZT jako 
chodnik do przełożenia/regulacji czy tylko miejsca gdzie wystąpi konieczność regulacji 
wysokościowej?

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie zostały zaznaczone miejsca zjazdów / chodników  do 
zachowania i  regulacji. Do wyceny powinien być przyjęty cały zaznaczony obszar.

PYTANIE 9

Prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy zabezpieczyć sieć GEPC płytami drogowymi. 

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający wyjaśnia, że godnie z uzgodnieniem GPEC sieć gazową należy zabezpieczyć w 
miejscach występowania trójników.

PYTANIE 10 

Dot. par. 1 PPU. Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 
warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności 



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu.

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność 
wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności. 

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu 
obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób 
niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma 
wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.

ODPOWIEDŹ 10

Ad. a) Zamawiający potwierdza.

Ad. b) Zamawiający wyjaśnia, że każda zaistniała okoliczność będzie rozpatrywana indywidulanie w 
przypadku jej zaistnienia oraz w oparciu o zapisy umowne.

Ad. c) Zamawiający potwierdza. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, zapisy 
OPZ oraz wyjaśnienia do treści SWZ udzielane na etapie postępowania przetargowego.

Ad. d) Zamawiający wyjaśnia, że OPZ został przygotowany zgodnie z dokumentacja projektową oraz 
posiadaną przez Zamawiającego wiedzą i z założenia nie zawiera luk i niejasności.

W razie wątpliwości Wykonawca ma prawo zadać pytania i prosić o wyjaśnienia  w ramach 
prowadzonego postępowania przetargowego a Zamawiający udziela na nie odpowiedzi.

PYTANIE 29

Dot. par. 15 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1 lit. b) PPU. 

1. Czy dla wykazania wpływu „zaistnienia” niekorzystnych warunków atmosferycznych 
wystarczy wykazanie, że były to warunki inne niż dopuszczone przez ST? Jeśli nie – jakie 
inne okoliczności wymagają wykazania?

2. Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są niekorzystne 
w przypadku, gdy ST nie przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone 
warunki?

ODPOWIEDŹ 29
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Ad. 1) Zamawiający wyjaśnia, że wykazanie, że były to warunki inne niż dopuszczone przez ST nie 
jest wystarczające. Dodatkowo Wykonawca na potwierdzenie niekorzystnych warunków 
musi przedstawić m.in. dane IMGW z danego okresu.

Ad. 2) Zamawiający informuje, że punktem odniesienia są karty i instrukcje produktów, normy 
budowlane, reżim technologiczny oraz wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

PYTANIE 33

Dot. rozdz. VI SWZ. Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na niepewność co do terminu przekazania 
placu budowy Wykonawca nie będzie uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w 
związku z czym faktyczny termin na prowadzenie prac będzie krótszy niż zakreślony przez 
Zamawiającego, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na oferowaną cenę. Wnosimy by 
terminy liczone były od dnia przekazania placu budowy.

ODPOWIEDŹ 33

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 34

Dot. ust. 3 OPZ. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich 
decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 
budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym 
zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy

ODPOWIEDŹ 34

Z zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 2.

PYTANIE 35

Dot. ust. 3 OPZ. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy obowiązek dotyczy jedynie tych prac, 
które bezpośrednio wynikają z dokumentacji projektowej. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa 
umowa będzie realizowana w systemie „wybuduj” zatem Wykonawca zobowiązany jest wypełnić 
jedynie te obowiązki, które wynikają z przedstawionej dokumentacji projektowej. Wnosimy o 
potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jedynie tych prac, robót i czynności, 
które wynikają z dokumentacji projektowej. Wykonawca przypomina, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp 
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, stanowi kluczowy element 
dokumentacji postępowania, która jest przygotowywana przez Zamawiającego i nie może być on 
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ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru 
jego dookreślenia nawet w przypadku postępowania prowadzonego w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. W wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza 
zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez 
Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z 
uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie 
jej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, 
poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie 
przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym 
zawartym w umowie". Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu 
zamówienia ciąży na zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych 
informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł niż zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców 
posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w przypadku gdy zamawiający zaniechał 
wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych warunkach przez 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej 
konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl).

Wobec powyższego wnosimy o wyjaśnienie i wyczerpujące wątpliwości opisanie przedmiotu 
zamówienia.

ODPOWIEDŹ 35

Z zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 10 c -d.

PYTANIE 36

Dot. ust. 3 OPZ. Zgodnie z OPZ "Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie 
konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 
prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem'. Proszę o 
dokładne wyjaśnienie o jakie konkretne zezwolenia chodzi w powyższym zapisie tak, by 
Wykonawca mógł w ofercie uwzględnić ich koszty, a przede wszystkim czas potrzebny na ich 
uzyskanie. Wykonawca przypomina, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp Przedmiot zamówienia opisuje się 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

ODPOWIEDŹ 36

Zamawiający informuje, że ulega zmianie treść OPZ. Pkt 3 OPZ,  w zakresie dotychczasowej treści:

„Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
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„Modernizacja chodników i jezdni ul. Krętej w Gdańsku” w ramach zadania pn.: „Program budowy 
i modernizacji chodników” 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni chodników, zjazdów, jezdni z 
krawężnikami wraz z przebudową oświetlenia, usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz 
budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich prac, robót i czynności, 
które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową. 

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, 
czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska 
niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.”,

otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Modernizacja chodników i jezdni ul. Krętej w Gdańsku” w ramach zadania pn.: „Program budowy 
i modernizacji chodników” 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni chodników, zjazdów, jezdni z 
krawężnikami wraz z przebudową oświetlenia, usunięciem kolizji elektroenergetycznych oraz 
budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich prac, robót i czynności, 
które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.”

PYTANIE 37
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Dot. ust. 3 OPZ. Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy nie należy uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie.

ODPOWIEDŹ 37

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zaświadczenia o braku 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót.

PYTANIE 38

Dot. ust. 3 pkt 3.7 OPZ. Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z art. 99 ust. 6 PZP wskazanie kryteriów 
równoważności jest obowiązkiem Zamawiającego, nie zaś Wykonawcy. Tak przerzucenie 
odpowiedzialności na Wykonawcy stanowi klauzulę abuzywną oraz wnosimy o konkretne 
wskazanie kryteriów oceny równoważności.

ODPOWIEDŹ 38

Zamawiający wyjaśnia, że roboty budowlane należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi 
w dokumentacji projektowej, w której podane są właściwości, parametry techniczne niezbędne do 
wykonania robót budowlanych. Zapis dotyczy sytuacji w której Wykonawca będzie występował do 
Zamawiającego o zmianę technologii wykonania robót, materiałów i każda taka sytuacja będzie 
oceniana indywidualnie oraz w oparciu o zapisy umowne.

PYTANIE 39
Dot. ust. 4 pkt 4.13 lit. d) OZP. Prosimy o wskazanie jakie konkretnie utrudnienia Wykonawca winien 
uwzględnić w cenie ofertowej.

ODPOWIEDŹ 39

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić udział w spotkaniach z mieszkańcami i radnymi w 
trakcie realizacji robót budowlanych.

PYTANIE 40

Dot. ust. 4 pkt 4.14 OZP. Wnosimy o uregulowanie przedmiotowej odpowiedzialności na zasadzie 
winy wykonawcy. Wskazujemy, iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na Wykonawcę jest 
niezgodne przepisem art. 415 kodeksu cywilnego, jak również z przepisem art. 433 pkt 3) PZP. 

ODPWOIEDŹ 40

Zamawiający informuje, że jeżeli szkoda powstała w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z 
winy Wykonawcy, to ponosi on pełną odpowiedzialność za spowodowaną szkodę co jest zgodne z 
przepisem art. 415 kodeksu cywilnego, jak również z przepisem art. 433 pkt 3) PZP.
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PYTANIE 41

Dot. ust. 4 pkt 4.16 lit. e) OPZ. 

1. wnosimy o wskazanie jakie dokładnie materiały Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu 
w ramach procedury tam opisanej?

2. Czy Zamawiający zweryfikował, czy materiały pochodzące z rozbiórki, o których mowa w 
przedmiotowym zapisie, stanowią lub nie stanowią odpadu w rozumieniu Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach?

3.  W sytuacji gdy materiały pochodzące z rozbiórki będą stanowiły odpad, a Zamawiający 
będzie domagał się ich przekazania to:

a. Czy w myśl proponowanych zapisów projektu umowy wytwórcą odpadów pochodzących 
z rozbiórki, (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Zamawiający, który 
tym samym zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialność posiadacza odpadów – co wiązałoby 
się dla Wykonawcy wyłącznie z odpowiedzialnością Wykonawcy za transport odpadów 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów?

b. Czy w myśl wzoru umowy wytwórcą odpadów pochodzących z rozbiórki jest Wykonawca 
– a jeżeli tak, czy Zamawiający może przedłożyć Decyzję o zezwoleniu na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów uwzględniającą miejsce, do którego Wykonawca miałby przekazać 
odpad celem jego zabudowania/składowania?

c. Czy dla miejsca zabudowania/składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 
utworzono miejsce prowadzenia działalności w BDO? Prosimy o podanie numeru miejsca 
prowadzenia działalności.

d. Jaka jest podstawa prawna do składowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
materiałów pochodzących z rozbiórki?

ODPOWIEDŹ 41

Zamawiający informuje że ulega zmianie treść OPZ. Usuwa się z OPZ pkt 4.16 lit. e).

PYTANIE 42

W załączonej dokumentacji technicznej (OT, ST, Rys. PT, PB) (z wyjątkiem podłoża G4≥25MPa) nie 
zostały jednoznacznie określone wymagania minimalnej nośności (wtórnego modułu 
odkształcenia E2) dla i kolejnych warstw dolnych i górnych konstrukcji nawierzchni (ulepszone 
podłoże z mieszanek stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi C3/4, podbudowy z mieszanek 
kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm) w odniesieniu do wszystkich zaprojektowanych elementów – 
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nawierzchnie, chodniki, zjazdy z podziałem na kategorie ruchu. Wykonawca wnosi o uzupełnienie 
wymaganych parametrów dla poszczególnych elementów w celu właściwej realizacji zadania. 

ODPOWIEDŹ 42

Zamawiający informuje, że w projekcie wykonawczym rysunek nr D.PW.4.1 szczegóły  
konstrukcyjne uzupełniono wtórnymi  modułami odkształcenia. W załączeniu Zamienny zał. Nr 2 
do OPZ - Zamienny Projekt Wykonawczy. 

PYTANIE 43

Dokumentacja projektowa w żadnym miejscu nie wskazuje sposobu postępowania w przypadku 
nie osiągnięcia wymagań minimalnej nośności podłoża pod warstwy zaprojektowanych konstrukcji 
drogi. Zapisane jest jedynie założenie projektowe, że konstrukcja ma być wykonana na podłożu 
grupy nośności G4 (dla KR 1 wg KTNPiP E2>25MPa, CBR>2%). Wykonawca ze względu na 
występujące w podłożu grunty spoiste i nasypy składające się z gruntów niespoistych 
przemieszanych z gruzem ceglanym i częściami humusowymi wnosi o uzupełnienie metody 
postępowania w takich przypadkach oraz potwierdzenie, że w razie konieczności ich wykonania, 
tego typu rozwiązania będą uznane jako roboty dodatkowe i rozliczane dodatkowo po cenie 
obowiązującej w kontrakcie.

ODPOWIEDŹ 43

Zamawiający informuje, że w oparciu o badania geotechniczne i dla przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych w dokumentacji projektowej przejęta została nośność G4 bez dodatkowego 
nawodnienia i rozjeżdżenia w wyniku prowadzonych robót budowlanych. Wszelkie inne sytuacje 
będą rozpatrywane indywidulanie w trakcie realizacji robót budowlanych jeżeli takie sytuacje 
zaistnieją i w oparciu o zapisy umowne.

PYTANIE 44
W STWIORB D-05.03.01 wymagania dla kostki kamiennej zostały określone w oparciu o wycofaną 
normę PN-S-96026, w której wskazane są wycofane normy opisujące nieaktualne parametry i 
nieobowiązujące już klasyfikacje materiałów (inne parametry, nieaktualne nazewnictwo).
W dokumencie brak dokładnego wskazania jaką kostkę należy użyć (klasa, wymiary). Brak 
możliwości określenia rodzaju i kategorii materiałów, które należy zastosować. Obecnie producenci 
deklarują właściwości użytkowe (DWU) materiałów w oparciu o aktualne normy serii PN-EN. 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie aktualnie wymaganych parametrów na materiały i 
udostępnienie zaktualizowanej STWiORB, w celu właściwego doboru materiałów do wyceny i 
realizacji zadania.

ODPOWIEDŹ 44
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Zamawiający informuje, że zmieniona zapisy w STWIORB D-05.03.01. W załączeniu Zamienny zał. 
Nr 4 do OPZ Zamienna SSTWIORB.

PYTANIE 45

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie rodzaju materiału i wymagań do wykonania spoin w 
nawierzchni z kostki kamiennej.

ODPOIWEDŹ 45

Zamawiający wyjaśnia, że spoiny w nawierzchni kostki kamiennej należy wykonać zgodnie z 
punktem 9 uzgodnienia drogowego GZDIZ.

PYTANIE 46

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza możliwość zmian w projekcie 
konstrukcji nawierzchni w stosunku do udostępnionej w dokumentacji przetargowej przy założeniu 
osiągnięcia co najmniej równorzędnych lub wyższych parametrów (trwałości zmęczeniowej 
konstrukcji) w stosunku do pierwotnej wersji. Ewentualne zmiany przeprowadzone muszą być w 
oparciu o obowiązujące rozporządzenia i aktualne branżowe wymagania techniczne za zgodą 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, po uzgodnieniu przez Nadzór Autorski.

ODPOWIEDŹ 46

Zamawiający informuje, roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektor

Podpisano elektronicznie

W załączeniu:

1. Zamienny zał. NR 2 do OPZ Zamienny Projekt Wykonawczy
2. Zamienny zał. Nr 4 do OPZ Zamienna SSTWIOB
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