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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  

„Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w 

Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego 

Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna” 

– wyjaśnienia treści SWZ.  

 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści 

SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi: 

 

 

Pytanie 1 

W związku z rozbieżnościami w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ, dokumentacji projektowej i 

przedmiarach robót odnośnie wykonania robót brukarskich proszę o potwierdzenie, że zakres prac 

obejmuje wykonanie chodników, opasek i parkingu (etap I i II) oraz rozbiórek i ponownego 

wbudowania utwardzeń w celu wykonania niezbędnych instalacji i sieci podziemnych.  

Odpowiedź:  

Przedmiotem prowadzonego  postępowania jest wykonanie robót rozbiórkowych,  warstw 

konstrukcyjnych  wraz z nawierzchniami chodników, opasek, parkingów, dróg pożarowych dla całości 

inwestycji. 

 

Pytanie 2 

W rozdziale 3 pkt. 3.2. SWZ Zamawiający wskazał zakres robót objęty postępowaniem, m.in. 

wykonanie instalacji wewnętrznych tj. instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Czy obecnie 

wykonanie instalacje przez poprzedniego Wykonawcę będą musiały być zdemontowane? Zgodnie z 

pkt. 3.6 SWZ Wykonawca powinien uzyskać PNU. Jak ma wyglądać kwesta uzyskania tego w 

przypadku kiedy projektant wycofał swoje prawa autorskie? 

Odpowiedź:  

W związku z tym że, dla wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę fragmentów instalacji 

wewnętrznych tj. elektrycznych i wodnokanalizacyjnych nie zostały wykonane żadne wymagane  

pomiary, próby ciśnieniowe, badania i sprawdzenia, jak również w związku z tym że Wykonawca 

powinien przekazać Zamawiającemu komplet atestów, badań, certyfikatów, pomiarów, jak również 

udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, Zamawiający założył że fragmenty instalacji 

należy zdemontować i wykonać ponownie. 

W odniesieniu do wycofania praw autorskich Zamawiający informuje ze w związku z realizacją 

poprzedniej umowy  poprzedni Wykonawca opracował dokumentację techniczną, uzyskał  i przekazał 

Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją techniczną i w świetle 

zapisów umowy przekazał prawa autorskie związane z dokumentacją. 

 



W związku z pojawiającymi się pytaniami do przedmiotowego postępowania Zamawiający dokonał 

zmiany SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminy składania ofert. 
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