Wzor Umowy w okresie realizacji robot

UMOWANR ............

Dnia.............. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa ....................... Z
siedziba W ....ooooiiiiii , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibga W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................. , kapital zakltadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg lub Inzynierem reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaC na rzecz Zamawiajgcego ushuge pod nazwa:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjg i kontrola rozliczenia budowy
dla Zadania pn. ,, Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od
Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny - Odcinek B - odcinek od m. Kolbudy do m. Przywidz
w podziale na dwa odcinki:

- odcinek B1: od km ok. 14+645 do km 21+710,
- odcinek B2: od km 21+710 do km ok. 26+875.”
w okresie jego realizacji (Przedmiot Umowy).
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Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) Umowsa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamowienia, dalej OPZ,
stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajgce sig.

Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bgda mialy pierwszenstwo zgodnie

Z kolejnoscig wskazang w pkt 1 — 3.

Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowg, nadzoér nad prawidtowa

realizacjag umowy na roboty budowlane, petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami

budowlanymi we wszystkich branzach w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z

ustawy Prawo budowlane, koordynowanie czynnosci inspektorow nadzoru

inwestorskiego, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i

doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania.

Przedmiot Umowy obejmuje rowniez kontrole i nadzér nad wszelkimi czynnos$ciami

odbiorowymi robot oraz kontrol¢ i1 nadzér nad prawidlowym i terminowym zlozeniem

zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiazuje si¢ petni¢ nadzor inwestorski nad

robotami budowlanymi niezaleznie od ich wartoSci wynikajacej z rozliczenia

kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie
od ich warto$ci.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob

okreslony w niniejszej Umowie oraz odpowiednio w umowie na roboty budowlane.

Wykonawca wykona ustuge z nalezyta starannoscia w S$cistej wspolpracy z

Przedstawicielem Zamawiajacego, stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

Celem ustugi Wykonawcy jest pelne wykonanie i pomys$lne zakonczenie robot

budowlanych, wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robot budowlanych, ich

realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim

potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz znajduje si¢

w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, z

zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca o$wiadcza, Ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okoliczno$ci

uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.



11. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktdrego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.

§2
TERMINY

1. Termin $wiadczenia ustugi objetej Umowag obejmuje nadzér nad realizacja robot

budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia budowy, od dnia podpisania
Umowy na roboty lub od dnia podpisania niniejszej Umowy, zaleznie od tego, ktory z tych
terminOw nastgpi pozniej do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy z wszystkich obowigzkoéw
umownych wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem robot budowlanych oraz
ztozeniem raportu koncowego. Termin zakonczenia robot budowlanych wynosi 540 dni, od
dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcg robot, tj. do dnia ............ , W
tym zakonczenie robdt budowlanych:
1) naodcinku B1 w terminie do 540 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane,
2) naodcinku B2 w terminie do 540 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.
Termin ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego 0 zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i
wszystkich jego elementéw wynosi 40 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych wymienionych w pkt 1 i 2.

2. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow, okreslonych niniejsza Umowa, wraz z
kompleksowym odbiorem 1 rozliczeniem koncowym robdt budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdza odbior zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koncowego w ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania,
okreslonego w ust. 1, do czasu jego faktycznego zakonczenia.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢ na kwote
netto ......... zt (stownie: ............... zlotych), powiekszong o nalezny podatek VAT w
wysokosci .... %, co stanowi warto$¢ brutto ....... zt (stownie ............... ztotych) w tym:
1) za kompleksowe penienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i
kontrola rozliczenia robot w okresie realizacji robot budowlanych objetych Zadaniem —

w wysokosci ....................zt bez podatku VAT (slownie ................... zlotych),
powickszone o nalezny podatek VAT w kwocie : ............... zt (stownie
...................... ztotych), co stanowi kwote ................. zl lacznie z podatkiem
VAT (stownie .................. ztotych),

2) za kompleksowy odbidr koncowy robot oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze
sporzadzenie raportu koncowego — ...................z bez podatku VAT (stownie



................... ziotych), powigkszone o nalezny podatek VAT w kwocie
............... zt (stownie ...................... zlotych), co stanowi kwot¢ ................. zt
tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ztotych).

. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowigcy Zatgcznik do

oferty Wykonawcy.

. W przypadku zmiany, okre$lonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki

podatku VAT.

. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o

ktorej mowa w § 4 ust. 5.

Strony mogg zgda¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ushugi
pozostate do wykonania po uptywie 6 miesi¢gcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesigcznej waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w pkt 6;

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o kolejne miesigczne wskazniki cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych (B) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego dostgpne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xlsx

- za$§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, w oparciu o inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego;

4) Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres
od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca
objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W < 99,20 lub Wy
>100,80;

5) Dla kazdego miesigca Wskaznik (W) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

Wi = (W1 + Wt ... + W) /n

gdzie:
W:1- wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;
Wn- wskaznik miesieczny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktorego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia robot budowlanych;
n — ilo$¢ miesiecy;

6) Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg Wzoru:


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

10.

11.

Kzmy=r*Kpmn * Wwn)

gdzie:
r  —wspotczynnik podziatu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5
Kzm —kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Koy —kwotadozwaloryzowania wynikajaca z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
zestawienia warto$ci wykonanej ustugi za dany okres rozliczeniowy (miesigc)

Ww ) — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
WZOoru ponizej:

Ww(n):m*ﬂ*ﬂ* ok 22
100 100 100 100

gdzie:

Wy — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

W1— wskaznik (B) z nast¢pnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni =100)

W2, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesigcy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
towarow i1 ustlug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100)

Wi, — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢ wskaznik opublikowany w dacie
zakonczenia robot budowlanych (wskaznik cen towarow i uslug konsumpcyjnych
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowac¢ warto$¢ wskaznika Ww (n) z doktadnoscia do 0,0001;

7) Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez

Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia

brutto okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca moze ztozy¢ po uplywie 6 miesiecy
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nastgpny (z wyjatkiem ostatniego), po
uplywie 3 miesigcy od daty zlozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek zostanie
ztozony w terminie 14 dni od dnia zakonczenia rob6t budowlanych. Kazdy wniosek
zostanie zweryfikowany przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacja wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi wykonane
w terminie umownym, o ktorym mowa w § 2. Wynagrodzenie za ustugi wykonane po
uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.

Zwigkszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzulg waloryzacyjng, wymaga kazdorazowo
zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie
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13.
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wplywa na skuteczno$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktora wchodzi w zycie od
miesigca kalendarzowego, w ktorym zostaly spelnione przestanki do zmniejszenia
wysokosci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza przestanki do zmniejszenia
wynagrodzenia Zamawiajacy ma mozliwo$¢ samodzielnego wyliczenia waloryzacji, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ust. 5.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej wartos¢
waloryzacji w zestawieniu warto$ci wykonanej ushugi za dany okres rozliczeniowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

§4
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu i1 platne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przej$ciowych i koncowe;.
Wynagrodzenie, okre$§lone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego ,,zestawienie
warto$ci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesi¢czny ztozony przez Wykonawce
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe petnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia robot w
okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w ,,zestawieniu warto$ci wykonanej ustugi” w
wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesigcy Kkalendarzowych realizacji Zadania,
okreslonego na podstawie umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy
liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesigcu kalendarzowym petnienia nadzoru w okresie
realizacji Zadania jest mniejsza niz pelen miesigc, wysoko$¢ wynagrodzenia za ten okres
wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesigcu
kalendarzowym. Do wtasciwego obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w
miesigcu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek
VAT w wysokosci obowigzujacej w dacie wystawienia faktury.

W przypadku wydhuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za pelnienie nadzoru
w okresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwigkszone w odniesieniu
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwac¢ bedzie
wylacznie za okres poczawszy od 61 dnia wydtuzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych, ktéry
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jest podstawg wydluzenia terminu realizacji Umowy. Woysokos¢ zwigkszenia
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okre$lonych w ust. 4.

. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

rozliczone fakturami przejSciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze

wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia i przekazania raportu koncowego
oraz jego akceptacja przez Zamawiajagcego Oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji Zadania.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujaco:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce¢ do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie do 30 dni, liczac od
dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy, przelewem na rachunek
bankowy o ktérym mowa w ust. 13.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwaza¢ si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnych wierzytelnosci Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... ONr ........... zgloszony do wykazu podmiotow
bedgcych podatnikami VAT ( biata lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznoSci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Zleceniobiorce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT..*

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug 1 posiada rachunek bankowy prowadzony
w banku ..... ONF v , ktory bedzie wskazywany na fakturzelrachunku, na ktory bedzie
przekazywana platnosé¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorej nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznoSci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.*



§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Zamawiajacy wyznacza do  kontaktu 1 realizacji Umowy ze  strony

7amawiajacego ..........oeeenrnnn. jako przedstawiciela Zamawiajgcego.
. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony
Wykonawcey ............c.o.e..n. jako Inzyniera Kontraktu, przedstawiciela Wykonawcy,

ktory pehni funkcje Koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego W rozumieniu art. 27

Prawa budowlanego, dalej Inzynier Kontraktu.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu

Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.
§6

PERSONEL WYKONAWCY

. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zakres dzialan Wykonawcy oraz petni, w

rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane, rowniez funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego— koordynatora.

. W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zesp6l nadzoru inwestorskiego, zwany

dalej Zespotem specjalistow. Osoby wchodzace w sktad Zespotu specjalistow skierowane

do pehienia funkcji technicznych na budowie begda posiada¢ odpowiednie uprawnienia

budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyt Zamawiajacemu list¢ osob, tworzacych

Zespot specjalistow, o$wiadczenia o podjeciu  obowigzkéw inspektora nadzoru

inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentoéw, potwierdzajacych przynalezno$é

do wlasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktdre sprawuja

funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktérych Prawo Budowlane wymaga

posiadania uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

Lista 0os6b Zespotu specjalistow bedzie aktualizowana przez Wykonawce na podstawie

zmian zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna

by¢ pisemnie uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego na

pismie.

. Wykonawca przedlozy propozycje¢ zmiany nie podzniej niz 7 dni przed planowanym

terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku personelu bgdzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie

stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze

podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang W terminie do 14 dni od daty otrzymania propozycji

zmiany wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
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same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy 0s06b, dla ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopig dokumentow
potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
lub nieposiadajagcych akceptacji Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajagcego z winy Wykonawcy, bez konieczno$ci wyznaczania
terminu dodatkowego.
Inzynier Kontraktu wraz z zespolem specjalistow pelnig swoje obowigzki osobiscie. W
przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkdd w osobistym wykonywaniu
obowigzkow, Wykonawca begdzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo
krétkoterminowe dla oséb ze sktadu Zespotu nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wprowadzenia
zastepstwa krotkoterminowego ze wskazaniem nazwiska zastgpcy, przekazaniem
stosownych o$wiadczen o podjeciu obowigzkow, kopi uprawnien i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian, a takze wskazania czasu,
na jaki zastgpstwo ma by¢ wprowadzone. Dla wprowadzenia zastepstwa dtugoterminowego
niezbedne jest posiadanie przez zastgpcow doswiadczenia zawodowego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SWZ i ofercie Wykonawcy.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktérej mowa w ust. 2, lub zada¢ wprowadzenia dodatkowego personelu jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposob
nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osobe zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego lub wskaza¢ dodatkowy personel w terminie, wskazanym w ust.
6. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie moze
tacznie trwac¢ dtuzej niz 30 dni. Niezaleznie od tych uprawnien Zamawiajacy moze rowniez
podja¢ inne czynnosci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru zastgpczego na koszt
Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze jest zagrozone
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze od niej odstapi¢ z winy Wykonawcy.
§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swoja funkcje z nalezyts
starannoscig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i1 zasadami wiedzy
technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac
0 bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robot oraz terminowo$¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujac ustuge zawsze bedzie popierat i chronit
interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow, okreslonych
niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.



3. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 interesow
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy z wykonawcg robot;

odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci zleceniobiorcy;

weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania;

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania, w szczeg6lnosci we wspoOtpracy
z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wtascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci;

dostarczenia Zamawiajagcemu pisemnej opinii w zakresie Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektow Technologii i Organizacji Robot, Planu BIOZ oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego zmian przedstawionych przez Wykonawce robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych, o ile Zamawiajacy nie wskaze innego
terminu;

odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnos$ci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezaco usuwania wszelkich nieprawidtowosci w catym
okresie realizacji robot budowalnych;

sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow, a
w szczeg6lnosci sprawdzanie ich zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacji projektowej oraz eliminacji
ryzyka zastosowania materiatow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu rob6t lub
usuni¢ciu wad w okreslonym terminie lub podjecie innych dopuszczonych przepisami
prawa badz zapisami umowy na roboty dzialan;

wymagania i egzekwowania wykonywania robot budowlanych z zachowaniem
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony
srodowiska, a takze odpowiedniego zabezpieczenia budynkow i budowli znajdujacych
si¢ w strefie oddziatywania rob6t budowlanych;

opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajacego podwykonawcoéw robot
budowlanych, projektéw umow, i podpisanych uméw wykonawcy robot budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych umow i ich projektow w terminie 5 dni
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych umoéw i ptatnosci pomigdzy wykonawca
robdt, a podwykonawcami;

10) kontrolowania i egzekwowania zgodno$ci prowadzonych robdét budowlanych z

dokumentacja projektowa i oferta wykonawcy robot;
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11) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma pelnomocnictwa do
zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych Zadania;

12) oceny i weryfikacji kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych
przygotowanych przez Wykonawce robdt budowlanych w zakresie finansowym,
rzeczowym i rachunkowym;

13) codziennej kontroli wykonywanych robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy robot, zgodnie z zapisami OPZ;

14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy rob6t budowlanych;

15) zlecania Wykonawcy robdot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robdt, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

16) doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporow z Wykonawcag robot
budowlanych i osobami trzecimi;

17) udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej;

18) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowa i1 terminowa realizacj¢ robot budowlanych;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, oraz
archeologicznego;

20) ciaglego weryfikowania i egzekwowania zgodnosci prowadzenia robot z wszystkimi
warunkami realizacji rob6t i obowigzkami okreslonymi w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

21) weryfikacji przekazywanych przez Wykonawce robot raportow przyrodniczych pod
katem kompleksowego odniesienia si¢ do wszystkich warunkow realizacji robot i
obowiazkow wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych, decyzjach
derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i dostarczania Zamawiajagcemu,
kazdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy robot,
pisemnej opinii wynikajacej z ww. weryfikacji wraz z oceng zgodno$ci dziatan
Wykonawcy robot z wszystkimi warunkami i obowigzkami okre§lonymi ww.
decyzjami;

22) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstapienia;

23) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony §rodowiska lub razacych uchybien technicznych;

24) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
czesciowego lub koncowego Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletnosci
1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego dla czgéci lub calego Zadania, oraz
potwierdzanie gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
czesciowego lub koncowego robot budowlanych i czynnego udziatu, poprzez osobiste
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stawiennictwo Koordynatora oraz cztonkoéw zespotu specjalistow, w czynnosciach ww.
odbioréw;

25) wnioskowania do Zamawiajgcego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii rob6t lub ich czesci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu
0znaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem
budowy protokotow konieczno$ci na okoliczno$¢ stwierdzenia potrzeby wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych, zaniechania wykonania robét i przedstawianie
protokotow koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu W terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci;

26) kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robot w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot do dziennika budowy;

27) weryfikacji posiadania akceptacji Zamawiajacego do realizacji Zadania przez
kierownictwo budowy lub rob6t i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow aw
razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w tym zakresie pisemnego
poinformowania Zamawiajacego;

28) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

29) organizowanie narad technicznych oraz spotkan w tym eventéw zwotanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot oraz im przewodniczenie;

30) sporzadzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, W
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot,
protokotu inwentaryzacji Zadania oraz rozliczenia umowy na wykonanie robot w
terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji Zadania;

31) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie robot budowlanych, a nast¢pnie przedstawienia
wnioskéw Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe;

32) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia na piSmie propozycji ich
rozwigzania do akceptacji Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu
wykrycia problemu;

33) sprawdzania zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacjg projektowsa oraz
sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia;

34) kontroli i potwierdzania ilosci faktycznie wykonanych robot;

35) potwierdzania usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru czegsciowego Iub
koncowego robot.

36) sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcy robot i potwierdzanie naleznego mu
wynagrodzenia na zestawieniu wartosci wykonanych robot;

37) sktadania Zamawiajgcemu raportow miesigcznych w terminie do 10 dnia miesigca za
miesigc poprzedni, zgodnie z OPZ w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajacym,;
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38) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu sprawozdania (raportu) koncowego z
realizacji robot budowlanych, w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy na roboty, ktory bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego;

39) kazdorazowego sporzadzenia przez Inzyniera kontraktu protokotu z narady
koordynacyjnej, technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiajgcemu i
Wykonawcy robot w ciggu 3 dni roboczych,

40) udzielania Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy robot odpowiedzi na postawione pytania
w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym, gdy zagadnienie
jest ztozone;

41) biezgcego wykonywania badan kontrolnych wszystkich asortymentéw robdt w ilo$ci
nie mniej niz 10% badan dla kazdego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkich
badan (Wykonawcy robot oraz Inzyniera) beda na biezaco kompletowane i
archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
Wszelkie wyniki badan beda przez Wykonawce, poprzez jego personel, kazdorazowo
weryfikowane pod wzgledem ich zgodnosci z ST oraz ilo$ci wykonania zgodnie z ST;

42) przygotowania i udostgpnienia platformy internetowej, na ktérej beda na biezaco
zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczace realizacji zadania - osobne foldery dla
wszystkich stron (Wykonawca robot, Inzynier Kontraktu, Inwestor/Zamawiajacy) -
Inzynier Kontraktu bedzie na biezaco weryfikowal kompletno$¢ 1 poprawnosé
wszystkich dokumentéw, informowat o stwierdzonych niezgodnos$ciach i w przypadku
brakéw wzywat Wykonawce robdt do niezwlocznego uzupeknienia.

4. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanej
ustugi. Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
odpowiednie ew. dzialania naprawcze i poinformowaé o swoim stanowisku
Zamawiajacego.

5. Poszczegdlni inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do wydawania
wykonawcy robot stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajace poza, okreSlone w umowie na roboty,
wynagrodzenie Wykonawcy robot i powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajacych technologie robot przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny kontraktowej lub wydluzeniem terminu
zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne
1 finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,
wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie zostaly
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest uprawniony do wystgpowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidlowej realizacji Zadania.

8. Wykonawca obowigzany jest do wykonywania na rzecz Zamawiajacego dokumentacji
fotograficznej i filmowej zgodnie z OPZ.
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10.

1.

Wykonawca wraz z Zespolem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa we
wszelkich czynnos$ciach odbiorowych zwigzanych z realizacja i zakonczeniem Zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o
ktorej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych cztonkow
Zespotu specjalistow.

§8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Inzynier Kontraktu bedzie czuwat nad prawidtowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z umowa na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezb¢dne dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot, w tym:

a) podpisane przez wlasciwych specjalistow (w tym odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, geodete, specjalist¢ ds. materialowych 1 technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu druki kontroli
robot (DKR),

b) sprawdzone i podpisane przez wilasciwych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
specjaliste ds. rozliczen i Inzyniera Kontraktu zestawienia wartosci wykonanych
robot, o ktorych mowa w umowie na roboty, w ciggu 7 dni kalendarzowych a w
przypadku zestawienia koncowego w ciggu 12 dni kalendarzowych od ich
dostarczenia przez Wykonawce robot,

2) bedzie sporzadzal wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o0 dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy na roboty.
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu wraz z raportem koncowym koncowe
rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podziat na poszczegodlne sktadniki
majatku, w tym wykaz S$rodkéw trwalych z podaniem ich warto$ci oraz
charakterystycznych parametréw technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidenciji.
§9
ODBIORY ROBOT
Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych
robo6t w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia ich do odbioru wpisem
kierownika budowy lub kierownika rob6t do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.
Koordynator, na podstawie odpowiednich (potwierdzajacych zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego) wpisow do dziennika budowy
wszystkich inspektorow nadzoru inwestorskiego, w terminie nie dluzszym niz 3 dni
robocze od daty zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdza zakonczenie robot i
gotowos¢ do odbioru czesciowego lub konicowego robot wpisem do dziennika budowy.
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Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru cze$ciowego lub koncowego robot przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy i nie p6zniej niz w dniu dokonania potwierdzenia przez Koordynatora, o ktorym
mowa w ust. 2, potwierdza Zamawiajagcemu, z zastrzezeniem ust. 6, osiggniecic przez
Wykonawce robot gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robdt poprzez
pisemne potwierdzenie ww. faktu przez Inzyniera Kontraktu (np. na zawiadomieniu
Wykonawcy robot lub poprzez odrgbne pismo).

Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru cz¢$ciowego lub koncowego robot
jest zobowigzany do wyegzekwowania od Wykonawcy robdt kompletnego Operatu
Kolaudacyjnego, a takze do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania, w terminie wynikajgcym z umowy na
roboty, od Wykonawcy robét ostatecznego, koncowego zestawienia warto$ci wykonanych
robot oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego prawidtowosci.

Wykonawca w osobie Inzyniera kontraktu, w terminie okreslonym w ust. 3, jest
zobowigzany do pisemnego wskazania Wykonawcy robot i do wiadomosci
Zamawiajacego zakresu obowigzkow i czynnosci, ktorych wykonanie jest wymagane
w celu osiggniecia gotowosci do odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie
osiagnety gotowosci do odbioru.

Inzynier Kontraktu sporzadza protokoty odbioru robot na formularzach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawce
robot kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z wszystkimi zalacznikami, o ktorym mowa w art. 54, art. 56 1 art. 57
oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i akceptacji.

Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentoéw)
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokumentow
zwigzanych z realizacja Zadania.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie w terminach i w sposob, ktory nie op6zni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore moga by¢
niezbg¢dne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wtadzami
lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umow3g na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktoére zostang przediozone
przez Wykonawce na pisSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych i
ustugi.
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§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,
ustalonego w dniu podpisania Umowy, . 7k
(sfownie: ......ooviiiiiii ztotych).
Zabezpieczenie Wykonawca wnidst w formie ....................
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie
terminu wykonania Zadania.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wiazacg zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, pomniejszonego o
wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci o ewentualne kary
umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zaméOwienia, tj. od dnia wywigzania si¢ Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci przekazania Zamawiajacemu
rozliczenia koncowego Zadania, raportu koncowego po jego zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego oraz dokumentacji Zadania.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt dedykowanej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwote nie
mniejsza niz wartosci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu
podpisania Umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu odpisy lub kopie umoéow
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego do petnienia nadzoru. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym
przestane dokumenty nie spelniaja wymogdéw umownych, Zamawiajagcy wyznacza
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i1 ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne opdznienia i zaniechania z tym zwigzane
beda uznane jako spowodowane przez Wykonawce.

3. Szkody moga powstaé, ujawni¢ si¢ lub by¢ zgloszone takze po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen, okreslonym w ustawie
Kodeks cywilny.

4, W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej starannosci przy realizacji ustugi w
granicach wyznaczonych przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci
zleceniobiorcy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow, okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§14
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. O$swiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okre$lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, podstawy stosunku pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo$ciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
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terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dokumentu stanowigcego podstawe zatrudnienia 0sOb
wykonujagcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony, kopia dokumentu powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia stosunku pracy, rodzaj dokumentu
stanowigcego podstawe nawigzania stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnosci okre$lone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodéw potwierdzajacych speinianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
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wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1 1 skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary
umownej.

§15
PODWYKONAWCY
. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze¢sci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w SWZ, postawiono
wymog, ze kluczowe czeSci zamodwienia zostang zrealizowane przez Wykonawce
osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania speiniania warunku udziatlu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, wowczas zastrzezone cz¢$ci zamdwienia ma
obowigzek wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia (w tym w zakresie kryteribw oceny ofert), oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Zmiana podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. W celu dokonania zmiany, Wykonawca ztozy wniosek o zmiang podwykonawcy
przed przystapieniem nowego podwykonawcy do realizacji czg$ci umowy powierzonej
podwykonawcy w terminie umozliwiajacym jego oceng zgodnie zust. 3, jednak nie
krotszym niz 5 dni roboczych.
Do wniosku Wykonawca zalaczy dokumenty odpowiednio potwierdzajace speinianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego
postepowania, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OPZ.
. Nie p6zniej niz 2 dni robocze przed planowanym dopuszczeniem do wykonania ustug
ktoregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu umowe
Z podwykonawca na realizacj¢ powierzanego mu do wykonania zakresu ustug, a takze
wskaze dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.
Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedlozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastepujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie majq sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
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szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzqcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. PodWykonawca zobowiqgzuje sie
przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnoSci powyzszego
oswiadczenia.”

Zatrudnienie lub zawarcie umowy regulujacej wspotprace Wykonawcy z podwykonawcg
przed przedtozeniem Zamawiajagcemu umowy z podwykonawcg, o ktorej mowa w ust. 6,
moze stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wlasne zachowanie, za dzialania i zaniechania
osob, z ktorych pomocg wykonuje Przedmiot Umowy, jak rowniez podwykonawcow,

ktorym powierzyt wykonanie czes$ci Przedmiotu Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE

Majac na wzgledzie istotne znaczenie Przedmiotu Umowy dla interesu publicznego, przez

co rozumie si¢ przede wszystkim koniecznosé zapewnienia infrastruktury drogowej o

wysokiej jakosci, stanowigce zadanie o istotnym znaczeniu spotecznym, ekonomicznym i

gospodarczym oraz fakt wydatkowania na ten cel srodkow publicznych, kary umowne

zastrzezone w niniejszej Umowie zmierzajg przede wszystkim do zagwarantowania
efektywnej i terminowej realizacji zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z oczekiwaniami

Zamawiajacego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) a takze

wynagrodzenie Zamawiajagcemu wszelkich uszczerbkdw zwigzanych z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem zobowigzania Wykonawcy, takze majacych charakter
niemajatkowy lub trudnych do oszacowania i wykazania, w tym m.in. spotecznego odbioru
sposobu realizacji przez Zamawiajacego zadan 1 spelniania obowigzkéw oraz ich
negatywnego wplywu na dobre imi¢ Zamawiajgcego (funkcja kompensacyjna kary

umownej). Zgodnie z tymi zalozeniami zostala okre§lona wysoko$¢ zastrzezonych w

Umowie kar umownych, co Wykonawca niniejszym akceptuje.

Majac na uwadze zatozenia w wymienione w ust. 1 Strony ustalaja odpowiedzialnos$¢ za

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaplacenia Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentoéw, okreslonych w § 7 ust. 3 pkt 38
Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) niedopetnienia obowigzkoéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8, 10-19 i 22 w
wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

3) niedopetnienia obowigzkoéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 23 i 24, w wysokosci
1500,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

4) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajgcego wskazanego przez Zamawiajacego czlonka zespotu
specjalistow,

5) w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieuzasadniona nieobecnos¢ (nieuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnej lub technicznej lub radzie budowy,
b) spotkaniu zwolanym przez Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie,
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przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zmawiajagcym

nieobecnosci Koordynatora oraz wymaganych cztonkéw zespotu specjalistow,

6) =z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ w
wysokosci 700,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczgty miesiac,

podczas ktorego dana osoba nie byta zatrudniona na podstawie stosunku pracy,

7) w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nast¢pujgcych czynnosci:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

9)
h)

przekazanie o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw inspektorow  nadzoru
inwestorskiego wraz z wymaganymi zalgcznikami oraz innych dokumentow, o
ktorych mowa w § 6 ust. 4,

sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektow uméw i umow
podwykonawczych oraz zmian i projektow zmian, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

dostarczenia Zamawiajagcemu opinii w sprawie dokumentéw sktadanych przez
Wykonawce robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 51 21,

przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 25 i 39,

sprawdzenie i odbior roboét, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 26,

odniesienie si¢ do problemow, zgtoszonych przez Wykonawcg, o ktorych mowa w §
7 ust. 3 pkt 40,

informowanie Zamawiajacego o problemach, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 32,
potwierdzanie gotowos$ci do odbioru czgsciowego lub koncowego robodt, o ktorych
mowaw § 9 ust. 21 3,

i) przekazanie pisemnej informacji, o ktorej mowa w § 9 ust.6,

8) w wysokosci 800,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

9)

10)

a)
b)

c)
d)
e)
f)

\%%

ztozenie raportow, o ktérych mowa w § 7 ust.3 pkt 37,

sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt
30,

dostarczenie kopi uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ust. 2,
sprawdzenie i podpisanie zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym mowa
w § 8ust. 1 pkt. 1 lit b,

opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktorym mowa w § 8
ust. 2,

przekazanie dokumentacji Zadania, o ktorej mowa w § 9 ust. 10,

wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane pod wzgledem

merytorycznym lub rachunkowym zestawienia warto$ci wykonanych roboét, o ktorym

mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny

stwierdzony przypadek nieprawidlowosci,

w

wysokosci 800,00 zt za kazdy przypadek niewypelienia innych obowiazkow,

zwigzanych z Przedmiotem Umowy Ilub jej prawidlowym wykonaniem, w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego,
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11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, w wysokosci 800,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w
wysokosci 800,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt 20 w wysokosci 5 000
zt za kazde ujawnione uchybienie.

14) w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznos$ci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytutlu odstgpienia od Umowy

Z przyczyn, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 20%

wynagrodzenia netto, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z

wylaczeniem okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 17 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

warto§ci wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia ustug objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czesci Umowy.
. Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni
od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego zlozonego na
piSmie,

2) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zgdania przestanego mu
przez Zamawiajacego wyroéwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wilasciwg i terminowa realizacje
ushugi,

3) Wykonawca odméwi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawil si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skuteczno$ci os§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego w
przypadku, kiedy przerwa trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skuteczno$ci o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Umowa, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym dla skutecznosci tego
o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestgpstwa
wplywajacego na postgpowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 16 ust. 6
Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez niego

wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci uprawniajagcych do odstgpienia, jezeli

Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich czesci na wiecej niz

60 dni z przyczyn, nieokre$lonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany po odstapieniu okresli¢c warto§¢ wykonanej ustugi oraz

wysoko$¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy robot na dzien rozwigzania Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.

§18
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy:
1) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej czesci
wynagrodzenia, ktdrej zmiana dotyczy; w takim przypadku kwota brutto zostanie
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2)

obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujgcej w chwili powstania
obowiazku podatkowego, jezeli zmiana begdzie miata wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) waloryzacji wynagrodzenia umownego, o ktorej mowa w § 3 ust. 5,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktdrej zmiana dotyczy, w takim
przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowigzujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego,

d) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

f) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany okreslone w lit. c-f beda miatly wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisu § 4 ust. 5, Umowy w

przypadkach:

a) wydhuzenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego
strony nie mogly uniknaé, ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

b) zmiany przepisow prawa obowiazujacych po dacie zawarcia Umowy,
wywolujacych potrzebg zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich
zmian — w takim przypadku zmianie moga ulec wytacznie postanowienia Umowy,
do ktorych odnosza si¢ zmiany przepisOw prawa,

c) skrocenia lub wydhuzenia terminu realizacji Zadania z powodu opdznienia lub
wadliwego wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce robot,

d) zlecenia wykonawcy robot budowlanych robdt dodatkowych i zamiennych
zgodnym z zamoéwieniem podstawowym lub robot dodatkowych, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,

e) zmian umowy z Wykonawcg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 lub ust. 2 Pzp, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie Zadania,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wczesniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

Wykonawca wystepujacy o zmiang postanowien Umowy, zobowigzany jest do ztozenia

wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci,

stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢

ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.

Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi jego zgodno$¢ z
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postanowieniami Umowy 1, jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje zmiang Umowy.
Zamawiajacy moze wyda¢ polecenie zmian wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac polecenie.

Wystgpienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowic¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§19
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku jesli w toku realizacji niniejszej umowy dojdzie do powstania utworu w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j.Dz.U.2022.2509) Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa
majatkowe.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie,

ktéry wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie

Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich

I zaleznych do utworow bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdd poniesionych przez

Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworOw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
takich jak raporty, fotografie, materialy wideo i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan utworoéw, korzystania z nich,
atakze rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych, w tym na rzecz osob trzecich i udzielania sublicenc;i,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich,

4) zezwala Zamawiajacemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw
oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajagcego w zakresie
obejmujacym zgode na zmiany utworo6w w zakresie niezb¢dnym do realizacji umowy
oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 4, nastagpi z chwilg

faktycznego wydania utworu Zamawiajagcemu oraz dokonania jego odbioru przez

Zamawiajacego, bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pol eksploatacji:

1) uzytkowania utworéw na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania
innych opracowan projektowych,
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b) wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na realizacje robot budowlanych objetych utworem, w szczego6lnosci
poprzez wiaczenie utworu lub jego czgsci do specyfikacji warunkow zamowienia
oraz udostgpnianie utworu i1 jego czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postgpowaniem, wlacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

€) innym wykonawcom, jako podstawe do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnoSci na
no$nikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive),

4) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg i1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzania jakakolwiek technikga egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

5) wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w
tym do Internetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikow,
na ktorym utwor utrwalono,

7) wykorzystania cato$ci lub fragmentow utworu do celow informacyjnych,
promocyjnych i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zarowno przy
uzyciu napisow jak i lektora,

9) publicznego udost¢pniania utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego
dostep w miejscu 1 w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnos¢

wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.

W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z

prawami autorskimi do Przedmiotu Umowy.

W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest

zobowigzany zapewniC¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw

majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do

utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w

niniejszym paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajagcym nie

cigzy z tego tytulu obowiazek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo

Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany
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jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie poniesione
przez niego koszty zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami
zastepstwa procesowego oraz kosztami obstugi prawne;j.

§ 20
KLAUZULA POUFNOSCI

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celow wykonania Umowy, nie beda
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze réwniez poleci¢, ze niektore dokumenty nie moga by¢ przekazywane
Wykonawcy robot.

Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowa przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zar6wno Wykonawca jak 1 zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie bedg przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy chyba, Zze uzyskaja na
to uprzednig pisemng zgod¢ Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac ze
szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow
opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 21
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z

Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.

. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na

powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 22
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomi¢dzy jej stronami.
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1.

2.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osoOb reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére Swiadcza ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowujg petng moc 1 skutecznos$¢.

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastapione na
mocy Umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi, ktore
wywotuja skutki prawne zapewniajgce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze Stron.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda sie
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikow.
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3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy zdnia .................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRSYGNATA — Z upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownego Ksiggowego)
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