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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w Nowym Dworze w dniu _________________ r. pomiędzy: 

 

Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze, Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000094136, o kapitale 

zakładowym 11.054.050,00, posiadającą NIP 5552072738, nr REGON 220719005, reprezentowaną 

przez :  

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

_____________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie Stronami, a każdy z nich Stroną. 

 

Umowę (zwaną dalej Umową) zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm., zwanej dalej 

Pzp lub ustawą Pzp) pn.: Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i 

budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową 

i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na 

bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” (zwanego dalej Postępowaniem). 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i 

budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i 

rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i 

polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” (dalej łącznie jako Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) Zaprojektowanie, dostawę i montaż linii technologicznej zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (dalej jako OPZ). 

2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego (dalej jako PFU): 
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a) Przebudowę i rozbudowę istniejącego placu na odpady budowlane na plac o 

powierzchni do 3600 m2 na bioodpady i polepszacz glebowy na działce o nr 217/6, 

b) Budowę ścieżki edukacyjnej, 

c) Budowę hali sortowni wraz z budynkiem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

3. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje: 

1) roboty sanitarne, 

2) roboty drogowe 

3) roboty konstrukcyjno-montażowe, 

4) roboty elektryczne i AKPiA. 

5) dostawę i montaż technologii. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz dysponuje odpowiednim zasobem kadrowym deklarowanym w 

ofercie złożonej w Postępowaniu wraz z dokumentami składanymi na wezwanie 

Zamawiającego (które łącznie stanowią Załącznik nr 1 do Umowy, dalej jako Oferta), zgodnym 

z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (stanowiącej wraz z 

załącznikami do niej łącznie Załącznik nr 2 do Umowy, zwanej dalej SWZ) dla Postępowania. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Przedmiotem Umowy, terenem budowy, zakresem 

zadań oraz z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi robót, dostaw i 

usług, oraz nie zgłasza uwag w zakresie możliwości prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu 

Umowy z uwzględnieniem kryterium należytej staranności odnoszącym się do podmiotu 

profesjonalnie zajmującego się pracami objętymi Umową. 

5. Szczegółowy zakres prac (dostaw, usług i robót) opisany został w SWZ wraz z załącznikami (w 

szczególności w OPZ i PFU)  

6. Lokalizacja budowy:  

1) działka nr 224/14, obręb Lichnowy – własność Gminy Chojnice, którą Zamawiający 

dysponuje na podstawie umowy użyczenia dla ZZO Nowy Dwór; 

2) działka nr 217/6, obręb Angowice – własność ZZO Nowy Dwór. 

7. Szczegółowy zakres czynności, do których zobowiązuje się Wykonawca obejmuje: 

1) wykonanie projektów oraz wybudowanie obiektów zgodnie z PFU, 

2) wykonanie projektu technologicznego dla linii technologicznej sortowania odpadów 

komunalnych zgodnie z OPZ. Projekt technologiczny winien być wykonany przez 

projektantów technologii oraz projektantów branżowych posiadających odpowiednie 

uprawnienia do projektowania co najmniej branż konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej  

oraz zawierać odpowiednie obliczenia branżowe.  

3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji realizacji Przedmiotu Umowy 

(zwanej dalej Koncepcją) w formie papierowej oraz elektronicznej (*.dwg, *.pdf) do 

opracowania projektu technologicznego i budowy hali sortowni odpadów wraz z 

budynkiem socjalnym, w której zlokalizowane zostaną urządzenia technologiczne linii 

technologicznej sortowania odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

OPZ. Koncepcja powinna obejmować co najmniej: 

a) opracowanie założeń technologicznych instalacji sortowania na potrzeby prac 

projektowych i wykonania robót budowlanych, 

b) wskazanie przebiegu i wysokości murów oporowych obszaru przyjęcia, 

c) wskazanie lokalizacji i wielkości kanałów technologicznych, 
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d) wskazanie ław i stóp fundamentowych dla posadowienia fundamentów pod 

urządzenia technologiczne, tj. sito bębnowe, prasa belująca, i in., 

e) wskazanie niezbędnych do wykonania bram wjazdowych i otworów 

technologicznych wraz z ich wymiarami w celu zapewnienia montażu oraz poprawnej 

eksploatacji, 

f) wskazanie punktowych wzmocnień posadzek w hali sortowni i nawierzchni, 

g) wskazanie obszarów do zadaszenia poprzez wykonanie wiat dla stacji załadunku 

kontenerów i prasy, posadowionych na zewnątrz hali, w przypadku braku możliwości 

lokalizacji w hali, zgodnie z treścią punktu 2 OPZ „Wymagania zamawiającego dla linii 

technologicznej sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej 

zbiórki”, 

h) wskazanie punktów doprowadzenia zasilania energii elektrycznej w hali sortowni, 

i) opracowanie wytycznych branżowych w zakresie instalacji elektrycznych, 

oświetlenia hali, doprowadzenia ogrzewania dla potrzeb technologii,  

j) opracowanie wytycznych branżowych w zakresie instalacji sanitarnych, w tym 

wentylacji, odprowadzenia ścieków technologicznych zasilania w wodę, ogrzewania, 

klimatyzacji itp.,  

k) wskazanie dróg ewakuacyjnych p.poż, wskazanie odpowiedniego systemu oraz 

zabezpieczeń p.poż zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie technologii, 

l) wskazanie ilości odpadów przewidywanych w obszarze przyjęcia oraz na linii 

technologicznej, 

m) określenie innych kompletnych oraz wymaganych wytycznych dla robót 

budowlanych związanych z umożliwieniem montażu nowego wyposażenia, 

4) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego obejmującego co najmniej: 

rozrywarkę worków, sito bębnowe, prasę belującą z perforatorem, separatory optyczne – 

min. 8 szt., separator balistyczny min 1 szt., separatory metali żelaznych – min. 2 szt., 

separator metali nieżelaznych – min. 1 szt., wszelkiego typu przenośniki specjalistyczne 

taśmowe do połączeń technologicznych w całość funkcjonalną – 1 komplet, tj. m.in. 

przenośniki podające, łączące, sortownicze, przyspieszające do separatorów optycznych, 

przesypy oraz komory separacyjne dla przenośników przyspieszających, kabiny 

sortownicze – komplet zgodnie z projektem Wykonawcy wraz z systemem wentylacji, 

ogrzewania i chłodzenia, stację kompresorów (sprężarek) wraz z instalacją 

doprowadzającą sprężone powietrze do separatorów optycznych, wymagane konstrukcje 

stalowe oraz komunikacyjne oraz system zasilania i sterowania zgodnie z wykonanym 

projektem technologicznym, 

5) montaż kompletnego wyposażenia technologicznego, 

6) dobór i kompletację urządzeń, montaż oraz organizację i koordynowanie wszystkich prac 

w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej linii sortowniczej, 

7) wykonanie instalacji zasilania urządzeń technologicznych sortowni odpadów z 

rozproszonych punktów, do których w ramach prac ogólnobudowlanych związanych z 

wykonaniem hali sortowni zostanie doprowadzone wymagane zasilanie elektryczne, 

8) wykonanie systemów sterowania i kontroli oraz wizualizacji dla linii technologicznej 

sortowania odpadów z możliwością zdalnego podglądu, 

9) opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej, 

10) uruchomienie i rozruch kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów, 

11) opracowanie instrukcji eksploatacji dla linii technologicznej sortowania, 
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12) przeprowadzenie rozruchów oraz szkoleń w zakresie obsługi, konserwacji, 

serwisowania, BHP, na zasadach opisanych w § 9 i § 10, 

13) przejęcie odpowiedzialności za wszystkie nowe dostarczone w ramach Przedmiotu 

Umowy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne linii sortowniczej 

odpadów komunalnych selektywnie zbieranych do odbioru końcowego, 

14) dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji 

techniczno-ruchowej (dalej jako DTR), deklaracji właściwości użytkowych na wbudowane 

elementy, certyfikatów zgodności maszyn i urządzeń z normami WE lub normami 

równoważnymi, łącznie z dokumentacją powykonawczą rysunkową i opisową w języku 

polskim, 

15) zapewnienie serwisu wykonanych linii technologicznych przez okres gwarancji, na 

zasadach opisanych w § 11, 

16) szkolenie stanowiskowe personelu Zamawiającego oraz przeprowadzone na 

instalacjach Wykonawcy w oparciu o wymagania OPZ i na zasadach opisanych w §10. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia, w tym 

technologicznego, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego instalacji oraz 

wykazanie na etapie rozruchów wymaganej przez Zamawiającego wydajności instalacji, tj. 

min. 16 500 Mg na rok. 

9. Podstawą wymagań dla wykonania zakresu technologicznego są postanowienia OPZ oraz 

wymagania odnoszące się do projektowania i wykonania urządzeń technologicznych zgodnie 

z obowiązującą dyrektywą maszynową (Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE) oraz 

pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa dla urządzeń technologicznych. 

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt od 1 do 3 powyżej, a także wszelkie inne sporządzane 

w ramach realizacji Umowy projekty (w szczególności koncepcja, projekt technologiczny, 

projekty budowlane, branżowe, wykonawcze), stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) i 

dalej zwane są łącznie Dokumentacją. 

11. Realizacja Przedmiotu Umowy nie może doprowadzić do przestoju funkcjonowania zakładu, 

chyba że Zamawiający przewidział taki przestój.  

12. Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu 

Umowy (dalej jako Harmonogram) uwzględniający terminy określone w § 2 oraz kwoty i 

zakresy prac zgodnie z § 12 i przedstawi go Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do akceptacji. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi w terminie 4 dni 

roboczych i przekaże je Wykonawcy. W przypadku uwag, Wykonawca naniesie stosowne 

zmiany w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Harmonogram musi zawierać m.in.: 

wykaz prac wraz z ich etapami oraz plan płatności po wykonaniu poszczególnych etapów 

wykonywanej Umowy.  

13. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że będą współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu 

należytej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez wzajemne informowanie się o 

przebiegu Umowy, niezwłoczne zgłaszanie wątpliwości i problemów, a także szybkie 

reagowanie i podejmowanie decyzji niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że Przedmiot Umowy jako część Projektu jest 

objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2 „Gospodarka 
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odpadami komunalnymi”, umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31.03.2020 nr 

POIS.02.02.00-00-0032/18-00 (dalej jako Projekt). 

15. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie realizacji Umowy, zarówno 

przez Zamawiającego, jak i uprawnione podmioty trzecie, szczególnie z uwagi na 

dofinansowanie, o którym mowa w ust. 14, w tym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z Projektem, w tym dokumentów 

finansowych. 

 

§ 2 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż  

470 dni od dnia podpisania Umowy, przy zastrzeżeniu następujących terminów 

szczegółowych: 

1) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 

koncepcji linii technologicznej (dalej jako Koncepcja), zawierającej opis i rysunki zgodnie 

z zapisami OPZ w terminie: nie później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy,   

2) opracowanie projektu technologicznego i przekazanie go Zamawiającemu w celu 

akceptacji – w terminie: nie później niż 21 dni od daty akceptacji Koncepcji przez 

Zamawiającego. 

3) opracowanie projektów celem uzyskania pozwoleń lub zgłoszeń na budowę dla 

poniższych zadań: 

• Przebudowa i rozbudowa istniejącego placu na odpady budowlane na plac o 

powierzchni do 3600 m2 na bioodpady i polepszacz glebowy na działce o nr 217/6, 

• Budowa ścieżki dydaktycznej, 

• Budowa hali sortowni wraz z budynkiem socjalnym oraz infrastrukturą 

towarzyszącą, 

i przekazanie ich do Starostwa Powiatowego celem uzyskania niezbędnych decyzji: nie 

później niż w terminie 60 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu 

technologicznego, 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi protokolarnie, po uzyskaniu pozwolenia na 

budowę / dokonaniu zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz opracowaniu i przekazaniu 

Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego oraz technicznego, w terminie 7 dniu od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przejęcia terenu budowy, w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca po 

przejęciu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren i znajdujące się na nim 

maszyny, urządzenia i obiekty. Po przekazaniu terenu budowy Zamawiający i Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego mają prawo do wstępu na teren budowy o każdej porze. Rozpoczęcie 

robót poszczególnych branż przez Wykonawcę możliwe jest po przekazaniu kompletnych 

projektów wykonawczych branżowych. 

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) udzielania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, 
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3) udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

5) przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy w terminach określonych Umową, 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

7) wniesienia ewentualnych uwag do otrzymanej Koncepcji w terminie do 7 dni roboczych i 

przekazania ich Wykonawcy bądź do zaakceptowania Koncepcji w w/w terminie. W 

przypadku przekazania uwag, Wykonawca naniesie stosowne zmiany w terminie 3 dni 

roboczych od ich otrzymania celem uzyskania akceptacji. 

8) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw Wykonawcy do działania w jego imieniu przed 

organami architektoniczno-budowlanymi celem otrzymania decyzji o pozwoleniu na 

budowę bądź dokonania zgłoszenia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Przedmiotu Umowy, a także innych wymaganych decyzji. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie 

budowy. 

 

§ 4 

Porozumiewanie się Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest ………………………………………………., dane do 

kontaktu: adres e-mail sekretariat@zzonowydwor.pl. 

2. Zamawiający ustanowił Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który winien być informowany 

przez Wykonawcę na bieżąco o postępach prac. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

pełni Konsorcjum firm: 

Lider: 

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów 

Partnerzy: 

ZDI Spółka z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 

Banino 

dane do kontaktu: imię i nazwisko ………………, adres e-mail …. telefon …… 

3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są następujące osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy: 

1) Kierownik Projektu: …………………… dane do kontaktu: adres e-mail …., telefon ……, 

2) Kierownik budowy: …………………… dane do kontaktu: adres e-mail …., telefon ……, 

3) Kierownik robót branżowych elektrycznych: …………………………………., dane do kontaktu: 

adres e-mail …., telefon ……, 

4) Kierownik robót branżowych sanitarnych: …………………………… dane do kontaktu: adres 

e-mail …., telefon ……., 

5) Kierownik robót branżowych drogowych: …………………………… dane do kontaktu: adres 

e-mail …., telefon ……. 

6) Kierownik montażu linii technologicznej sortowni: …………………………… dane do 

kontaktu: adres e-mail …., telefon ……. 

7) Projektant Technologii instalacji do sortowania odpadów: …………………………… dane do 

kontaktu: adres e-mail …., telefon ……. 

8) Projektant – konstruktor budowy maszyn i urządzeń : …………………………… dane do 

kontaktu: adres e-mail …., telefon ……. 
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9) Projektant w branży konstrukcyjnej: …………………………… dane do kontaktu: adres e-

mail …., telefon ……. 

10) Projektant w branży sanitarnej: …………………………… dane do kontaktu: adres e-mail …., 

telefon ……. 

11) Projektant w branży elektrycznej: …………………………… dane do kontaktu: adres e-mail 

…., telefon ……. 

12) Projektant w branży drogowej: …………………………… dane do kontaktu: adres e-mail …., 

telefon ……. 

13) Specjalista ds. rozruchów technologicznych dla sortowni: …………………………… dane do 

kontaktu: adres e-mail …., telefon ……. 

14) Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatorów 

optycznych: …………………………… dane do kontaktu: adres e-mail …., telefon ……. 

15) Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatorów 

optycznych: …………………………… dane do kontaktu: adres e-mail …., telefon ……. 

16) Specjalista ds. serwisu linii technologicznej: …………………………… dane do kontaktu: 

adres e-mail …., telefon ……. 

17) Specjalista ds. serwisu linii technologicznej: …………………………… dane do kontaktu: 

adres e-mail …., telefon ……. 

4. Zamawiający ma prawo do dokonania zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, poprzez 

przesłanie pisemnej informacji do Wykonawcy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy wskazane osoby będą 

spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana którejkolwiek z tych osób wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku 

uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zmianę Kierownika 

budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6. Kierownik Projektu jest przedstawicielem Wykonawcy, uprawomocnionym do podejmowania 

decyzji. Kierownik Projektu organizować będzie całościowo działania Wykonawcy oraz 

odpowiedzialny będzie za koordynację współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami 

realizującymi Umowę. 

7. Kierownik budowy jest odpowiedzialny do prowadzenie dziennika budowy. 

8. Kierownik budowy oraz Kierownicy robót  i Projektanci działać będą w granicach umocowania 

określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z 

późn. zm., zwanej dalej Prawem budowlanym). 

9. Zamawiający wymaga, aby wszelki kontakt między Zamawiającym a Wykonawcą oraz 

wszelkimi osobami występującymi w ich imieniu w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 

odbywał się w języku polskim. W przypadku, gdy osoby po stronie Wykonawcy (lub jego 

podwykonawcy) nie władają biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

na własny koszt i ryzyko tłumaczenie zarówno podczas rozmów, jak i wszelkich kierowanych 

do Zamawiającego lub jego personelu pism lub wiadomości elektronicznych. Brak zapewnienia 

należytej komunikacji w języku polskim będzie skutkował uznaniem, że Wykonawca realizuje 

Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy i może skutkować odstąpieniem 

przez Zamawiającego od Umowy. 
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§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, OPZ oraz PFU, a także Ofertą i Umową, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz warunkami technicznymi i normami, w tym wykonania 

dokumentacji projektowej i STWiORB oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenie robót budowlanych, 

2) zapewnienia koniecznego sprzętu oraz zaplecza niezbędnego do realizacji Umowy, 

3) współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu Umowy, 

4) przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym, przed rozpoczęciem wykonywania prac, 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt.1, projektu zagospodarowania frontu robót i zaplecza montażowego, projektu 

organizacji ruchu na czas montażu, wskazania dróg dojazdowych, którymi odbywać się 

będą transporty z wyposażeniem technologicznym, projektu organizacji prac 

montażowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

5) zabezpieczenia terenu budowy w okresie montażu instalacji technologicznych poprzez 

dostarczenie i zainstalowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak np.: 

barierki odgradzające, poręcze, sygnały świetlne i dźwiękowe, znaki ostrzegawcze itp., 

jeśli są wymagane przepisami prawa, 

6) pisemnego powiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 7-

dniowym wyprzedzeniem o terminie, po którym będzie gotowy do przeprowadzenia 

rozruchów, a rozruchy te zostaną przeprowadzone po tym terminie w dniu wyznaczonym 

przez Zamawiającego; Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyniki prób i pomiarów 

przedrozruchowych. Rozruch mechaniczny i technologiczny winien odbywać się z 

udziałem Zamawiającego, 

7) pisemnego poinformowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 14-

dniowym wyprzedzeniem o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do 

przystąpienia do prób przedrozruchowych i rozruchu mechanicznego i technologicznego. 

8) przedstawienia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego programu 

rozruchu, zgodnie z § 9 ust. 1, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem jego 

rozpoczęcia 

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji 

Przedmiotu Umowy wraz ze złożeniem oświadczenia, że dostawy, usługi i roboty 

ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, 

dla których są przewidziane. 

2) W trakcie realizowanych prac należy zapewnić codzienne dojście – dojazd pracownikom 

Zakładu oraz klientom do wszystkich instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy 

przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe. O bieżących zamierzeniach i mogących 

wystąpić utrudnieniach Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze 

sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi (lub normami 

równoważnymi) oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.  
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4) Prowadzone prace budowlane odbywać się będą na czynnym Zakładzie, roboty 

budowlane oraz inne prace nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania Zakładu. 

5) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty z 

tym związane, miejsce usytuowania zaplecza zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

6) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie i również poniesie wszelkie koszty z tym związane. O 

powyższym działaniu Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie, na co najmniej 

2 dni przed zamierzeniem włączenia i wyłączenia. 

7) Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy z opomiarowaniem może korzystać z 

energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i do celów socjalnych z przyłączy 

Zamawiającego. Koszty z tym związane Wykonawca ureguluje z Zamawiającym na 

podstawie wskazań podlicznika raz na kwartał realizacji Przedmiotu Umowy przed 

podpisaniem protokołu końcowego. 

8) Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu na terenie inwestycji, przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia, co najmniej co 50 mb w terenie nieutwardzonym i 

co najmniej co 10 mb pod terenami utwardzonymi, oraz w lokalizacjach wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy muszą 

posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie.  

10) Podczas realizacji prac bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie przez 

Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed 

dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów 

budowlanych. 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

12) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do akceptacji 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosków materiałowych zgodnie z 

Procedurą Obiegu Dokumentów. 

13) Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie wszelkich wad i usterek 

stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania prac 

(zarówno w odniesieniu do dostaw, usług, jak i robót budowlanych objętych Przedmiotem 

Umowy) w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia. 

14) Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz ich wyposażenia. 

15) Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, 

w tym DTR, deklaracji właściwości użytkowych na wbudowane elementy, certyfikatów 

zgodności maszyn i urządzeń z normami WE lub równoważnymi łącznie z dokumentacją 

powykonawczą rysunkową i opisową w języku polskim, w formie elektronicznej (w tym 

również wersji edytowalnej) i papierowej w 3 egzemplarzach. 

16) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą. Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji 

geodezyjnej na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca przygotuje i 
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przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie pisemnej 

w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. 

17) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami 

prawa uzgodnień, decyzji, opinii i prawomocnych pozwoleń umożliwiających 

użytkowanie Przedmiotu Umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy aktualizacja 

wszelkich uzgodnień i decyzji wygasających w trakcie trwania Umowy. 

18) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość dostaw czy robót lub termin zakończenia prac. 

19) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza narad budowy, miejsce 

na naradę musi umożliwiać uczestnictwo ok. 15 osób. Pomieszczenie musi być 

wyposażone przynajmniej w stoły, krzesła, łącze internetowe, komputer/laptop oraz 

drukarkę, odpowiednie oświetlenie, wentylację oraz ogrzewanie w okresie obniżonych 

temperatur.  

20) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie uczestnictwa we wszystkich 

naradach budowy oraz spotkaniach technicznych Kierownika Projektu oraz Kierownika 

budowy, a w razie potrzeby także właściwych Kierowników robót branżowych (w trakcie 

wykonywania robót z danej branży) oraz innych osób z personelu Wykonawcy, w tym 

projektantów, których obecność na naradzie budowy Zamawiający uzna za niezbędną i 

powiadomi o tym Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Narady 

organizowane będą minimum 1 raz w tygodniu lub w innym terminie uzgodnionym przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Narady mogą odbywać się 

stacjonarnie bądź online – Zamawiający za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie później niż na 2 dni przed terminem narady poinformuje Wykonawcę 

o terminie i formie spotkania.  

21) Wykonawca ma obowiązek, w sposób skuteczny, poinformowania Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich robotach ulegających zakryciu lub zanikających z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem oraz wpisem do dziennika budowy. 

22) Wykonawca do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym 

będzie przedstawiał do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającemu „Miesięczny Raport Wykonawcy” sporządzony i przedłożony zgodnie z 

Procedurą Obiegu Dokumentów. 

23) Wykonawca na co najmniej 7 dni przed przejęciem terenu budowy jest 

zobowiązany do przedłożenia programu organizacji budowy (forma graficzna i tekstowa), 

który będzie uwzględniał organizację ruchu na terenie pracującego Zakładu oraz na 

terenie, na którym będzie prowadzona inwestycja, w celu uzgodnienia z Zamawiającym i 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania zatwierdzenia tego programu przez 

Zamawiającego. 

24) W przypadku organizacji ruchu poza terenem Zakładu, Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania odpowiedniego projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go 

z odpowiednimi instytucjami oraz do powiadomienia o tym Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiając jako dowód kserokopię uzgodnienia wraz z 

kompletnym wnioskiem. 

25) Wykonawca zamontuje tablice informacyjne dotyczące prowadzonych prac, w 

terminie nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem robót, a także dokona zgłoszenia w 
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odpowiednich instytucjach personelu kluczowego i poniesie wszelkie koszty z tym 

związane. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i prowadzenia dziennika budowy. 

26) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu następujące dokumenty:  

a) kserokopie posiadanych uprawnień budowlanych dla osób z uprawnieniami 

budowlanymi wskazanych w Ofercie (potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

b) kserokopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dla w/w osób lub 

równoważny dokument wydany w kraju wydania uprawnień, jeśli przepisy w tym 

kraju nakładają taki obowiązek, 

27) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania projektów wykonawczych 

przekaże Zamawiającemu kosztorys szczegółowy. Kosztorys ten stanowi materiał 

pomocniczy (funkcja informacyjna i kontrolna) i służyć będzie, między innymi:  

a) do  aktualizacji Harmonogramu, 

b) do określania zaawansowania prac wyrażonego rzeczowo i wartościowo, 

c) jako dokument źródłowy do wyceny rozwiązań zamiennych i robót zaniechanych, 

d) do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów, 

e) jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie 

przebiegu realizacji w porównaniu do założeń (w celu oceny efektów w toku realizacji 

oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji). 

28) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania ze strony 

jego dostawców, sprzedawców, jak i innych osób współpracujących przy realizacji 

zobowiązań umownych – tak jak za swoje, również z tytułu gwarancji. 

29) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w związku lub w wyniku wykonywanych robót i realizacji innych prac objętych 

Przedmiotem Umowy. 

30) Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności 

dla uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia innych elementów terenu budowy, w tym już 

dostarczonych urządzeń i wykonanych robót. W przypadku spowodowania szkody 

Wykonawca jest zobowiązany, wg uznania Zamawiającego, do naprawienia uszkodzeń 

swoim staraniem i na swój koszt lub pokrycia nakładów finansowych, jakie z tego tytułu 

poniósł Zamawiający – co jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zadośćuczynienia 

za ewentualne straty, jakie poniósł Zamawiający (np. konieczność dodatkowych nakładów 

dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji zobowiązań). 

31) Wykonawca zapewnia nadzór i zabezpieczenie BHP i p.poż. robót oraz zaplecza, jak 

również wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt w tym zakresie, jak i 

utrzymywanie porządku na zapleczu i w rejonie prowadzonych robót – a w przypadku 

niedochowania powyższego Zamawiający zleci wykonanie prac porządkowych na koszt 

Wykonawcy. 

32) Wykonawca, począwszy od dnia przejęcia terenu budowy, aż do zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy potwierdzonego odbiorem końcowym, ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych przez siebie 

pracowników i osób współpracujących, osób trzecich, jak i znajdującego się mienia na 

terenie budowy oraz za wszelkie skutki działań jak i zaniechań. 

33) Wykonawca realizując Przedmiot Umowy zobowiązany jest podporządkowywać się 

poleceniom Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności w zakresie 

przestrzegania wymogów BHP i p.poż, jak również przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
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organizacji robót, ruchu ludzi i sprzętu oraz materiałów obowiązujących na terenie 

budowy. Jeżeli w wyniku działań lub zaniechania Wykonawcy w zakresie wskazanych w 

zdaniu pierwszym zagadnień Zamawiający poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca 

zobowiązany jest do ich naprawienia, w tym do zwrotu nałożonych na przedstawicieli 

Zamawiającego lub na Zamawiającego kar lub mandatów. 

34) Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się do obowiązujących przepisów 

państwowych i lokalnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Koszty 

z tego wynikające lub z tym związane będą ponoszone przez Wykonawcę bez obciążania 

nimi Zamawiającego. Wykonawca, w trakcie realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu, 

swoim staraniem i na swój koszt będzie usuwał opakowania i odpady, jakie pozostają po 

jego pracach. Opakowania i odpady będą składowane wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót Wykonawca 

zlikwiduje swoje zaplecze budowy, uporządkuje i przywróci teren do stanu pozwalającego 

na prawidłowe z niego korzystanie. 

35) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym, jak i innymi 

wykonawcami innych prac nieobjętych Przedmiotem Umowy. Wykonawcy 

poszczególnych zamówień zobowiązani są do dołożenia starań celem zapewnienia 

możliwie najlepszej realizacji poszczególnych zadań. Wykonawcy zawrą pomiędzy sobą 

pisemne porozumienie, uzgodnione wcześniej z Zamawiającym i zaopiniowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określające zasady współpracy i odpowiedzialności 

na wspólnym terenie wykonywania zamówienia – Wykonawca zobowiązany będzie do 

dołożenia wszelkich starań, aby takie porozumienie z pozostałymi wykonawcami 

zawrzeć, a uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tego porozumienia może być uznane za 

nienależyte wykonanie Umowy..  

36) Jeżeli Zamawiający poweźmie zastrzeżenia do jakości robót, usług, materiałów, 

urządzeń czy wyposażenia niezależnie od etapu realizacji Umowy, to powiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę żądając jednocześnie poprawienia robót czy usług oraz wymiany 

materiałów, urządzeń czy wyposażenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostaną one 

poddane przez Zamawiającego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę wybiera 

Zamawiający. W przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że zastrzeżenia 

Zamawiającego są uzasadnione, to koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca i jest on 

jednocześnie zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego poprawić 

roboty czy usługi oraz wymienić materiały, urządzenia i wyposażenia swoim staraniem i 

na swój koszt. 

37) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń, maszyn, 

materiałów, obiektów itp. na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostępem osób trzecich w trakcie wykonywania prac. 

Odpowiedzialność w tym zakresie wobec Zamawiającego i osób trzecich ponosi w całości 

i wyłącznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiającego także wobec osób 

trzecich. 

38) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu oznakowania i zabezpieczenia 

zgodnego z przepisami prawa dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportowymi Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

39) Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie 

przyległym do terenu budowy w związku z prowadzonymi robotami na własny koszt. 
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40) Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji Umowy utrzymywać porządek na 

terenie budowy oraz przestrzegać przepisów bhp i ppoż.Po wykonaniu robót 

wymagających częściowej rozbiórki istniejących elementów Zakładu niezbędnych do 

wykonania robót budowlanych lub innych prac, Wykonawca jest zobowiązany do 

przywrócenia ich do stanu pierwotnego i poniesienia kosztów z tym związanych. 

41) Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przeszkoli personel 

Zamawiającego, który później będzie eksploatował urządzenia, na zasadach opisanych w 

§10. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół 

szkolenia, z listą przeszkolonych osób ze strony Zamawiającego. 

42) Wykonawca wyposaży osoby upoważnione do przebywania na terenie Zakładu w 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy w widoczne identyfikatory, zawierające 

nazwisko osoby i nazwę firmy. Wszystkie osoby, za pomocą których Wykonawca będzie 

realizował oraz nadzorował realizację Przedmiotu Umowy, przed przystąpieniem do prac 

zobowiązane są odbyć szkolenia organizowane na terenie Zakładu z zakresu zasad 

poruszania się pieszych i pojazdów po płycie Zakładu. Wykonawca po przejęciu terenu 

budowy w terminie 5 dni przekaże Zamawiającemu listę osób, które będą podlegały 

przeszkoleniu przez pracownika BHP Zamawiającego.  

43) Wszelkie oświadczenia (zgłoszenia, protokoły, itp.) w ramach Umowy oraz 

korespondencję z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest sporządzać w formie 

pisemnej z zastrzeżeniem sytuacji, w których zgodnie z Umową dopuszczona jest forma 

komunikacji elektronicznej, w języku polskim.  

44) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Procedury Obiegu Dokumentów 

zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tej 

Procedury w trakcie trwania Umowy – w przypadku wprowadzenia takiej zmiany 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy aktualną wersję 

Procedury. 

45) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury (w tym także roślinności), 

Zamawiającego lub znajdującej się na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

odtworzenia stanu pierwotnego na swój koszt.  

46) W przypadku prowadzonych prac odtworzeniowych nawierzchni niezbędne jest 

wykonanie uszczelniania nawierzchni, w tym 2 warstw bitumicznych, w tym jednej 

warstwy ścieralnej oraz zastosowanie taśmy bitumicznej przy łączeniach asfaltowych. 

Wymaga się także wykonania uszczelniania warstwy ścieralnej poprzez siatkę 

wzmacniającą, a połączenia taśmą bitumiczną  

47) Wykonawca dokona archiwizacji fotograficznych stanu istniejącego infrastruktury 

przyległej do realizacji terenu budowy i terenu przyległego. Zostanie ona przekazana 

Zamawiającemu z pierwszym raportem miesięcznym Wykonawcy.   

3. Wykonawca oświadcza, że pracownicy realizujący w jego imieniu Przedmiot Umowy 

posiadają: 

1) aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac 

będących Przedmiotem Umowy, 

2) aktualne i właściwe szkolenia w zakresie BHP, w tym szkolenie wstępne i okresowe 

potwierdzone wymaganymi dokumentami, np. karty szkolenia wstępnego, zaświadczenia 

o ukończeniu szkoleń okresowych itp. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Umowy i 

zapoznał się z aktualnymi uwarunkowaniami związanymi z obecnym funkcjonowaniem 
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Zakładu. Wykonawca oświadcza również, że zebrał dodatkowe informacje niezbędne dla 

prawidłowego przygotowania Dokumentacji.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uchybień po stronie 

Wykonawcy polegających na niezgodności Przedmiotu Umowy z OPZ i PFU, a także z Umową 

i Ofertą, zostanie zlecone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzenie: badań, 

pomiarów, wykonanie ekspertyz, badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych na koszt 

Wykonawcy. Jeśli badania, pomiary, ekspertyzy nie potwierdzą uchybienia Wykonawcy, 

Wykonawca nie zostanie obciążony kosztem ich przeprowadzenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bieżących uzgodnień na etapie projektowania.  

7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące rodzaje czynności związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy: prace ziemne, murarskie, zbrojarskie, związane z 

montażem konstrukcji stalowej realizowały je na podstawie zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.   

2) Zamawiający w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę̨ wymagania wskazanego powyżej, w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3) W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji 

Umowy – Zamawiający może żądać następujących dowodów: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, datę złożenia 

oświadczenia, podpis pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz z podaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i zakresu obowiązków tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
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1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i 

rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie 

zapłacić karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 2. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt 3, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

5) W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 

6) Zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą także odpowiednio dalszego 

podwykonawcy. 

 

§ 6 

Materiały, urządzenia i dostawa 

1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy należy stosować materiały i urządzenia wysokiej jakości, co 

powinno być udokumentowane właściwymi świadectwami jakości, przydatności czy 

odpowiednimi dopuszczeniami. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do prac winny 

posiadać wymagane aprobaty techniczne. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości dostarczanych maszyn i urządzeń 

oraz jakości materiałów stosowanych do wykonywania robót montażowych oraz 

budowlanych. 

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczone urządzenia nie będą miały wad prawnych, jak również 

nie będą obciążone prawami osób trzecich oraz nie będą przedmiotem żadnego postępowania 

sądowego i zabezpieczenia. 

4. Wszystkie materiały i urządzenia winny być dostarczone na miejsce montażu. Wszelkie atesty, 

świadectwa pochodzenia i deklaracje zgodności winny być dostarczone w tym samym czasie, 

co dostawa materiałów i urządzeń, których dotyczą.   

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość dostaw do czasu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. 
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§ 7 

Odbiór Dokumentacji projektowej i rozruchowej 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Dokumentacji w 

następującej liczbie egzemplarzy: 

1) projekt technologiczny linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych – 4 

egzemplarze,  

2) dokumentacja rozruchowa i eksploatacyjna – 3 egzemplarze, 

3) dokumentacja projektowa – projekt budowlany obejmujący: plan zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne, a także inne 

opracowania konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, zwane dalej łącznie Dokumentacją będą podlegały 

odbiorom w sposób opisany poniżej. 

3. Wykonawca przekaże Dokumentację w wersji elektronicznej (format plików *.dwg,  oraz *.pdf) 

na 3 nośnikach typu pendrive oraz w wersji papierowej w ilości egzemplarzy wskazanych w 

ust. 1 powyżej.  

4. Wykonawca przekaże każdorazowo Zamawiającemu Dokumentację (lub jej odpowiednią 

część), po 4 egzemplarze (chyba że inne zapisy umowy stanowią inaczej) w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (na nośniku typu pendrive), co zostanie potwierdzone 

protokołem przekazania przygotowanym przez Wykonawcę. 

5. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Wykonawcy. 

6. Dokumentacja lub poszczególne jej części zostanie przedłożona Zamawiającemu wraz z 

pismem przewodnim stwierdzającym, że jest ona zgodna z Umową, gotowa, kompletna i 

zdatna, zarówno do zatwierdzenia, jak i użycia w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Rozpoczęcie montażu będzie możliwe po akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji oraz 

projektu organizacji montażu. Rozpoczęcie montażu winno nastąpić w terminie określonym w 

Harmonogramie. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 przenosi na Zamawiającego w 

całości autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw 

zależnych i wyraża zgodę na ich wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje Dokumentację we wszystkich formach, 

w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub w części, w tym w postaci nieukończonej. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje odrębnie dla każdego z utworów w 

ramach Dokumentacji, w momencie przekazania Zamawiającemu egzemplarza utworu, przy 

czym przejście praw autorskich powoduje przejście własności egzemplarza utworu. 

2. Zamawiający, pod warunkiem poszanowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy w 

zakresie przekazywanej Dokumentacji, nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w całos ci lub we fragmentach dowolną techniką, w tym m.in. 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, analogową, audiowizualną, na 

wszelkich nos nikach bez ograniczen  co do ilos ci i wielkos ci nakładu, w tym wprowadzanie 

do pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich innych nos niko w 

przetwarzania cyfrowego, 
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2) stosowanie utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

wykonanie prac na podstawie Dokumentacji, 

3) wprowadzanie do obrotu bez ograniczen  terytorialnych, najem, uz yczenie lub wymiana 

nos niko w wszelkiego rodzaju, na kto rych Utwo r lub jego częs c  utrwalono,  

4) wprowadzanie w całos ci lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne 

odtwarzanie, wykonywanie, wys wietlenie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie w 

taki sposo b, aby kaz dy mo gł miec  do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w tym w sieciach telekomunikacyjnych i stronach www (Siec  Internet). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własnos ci wszelkich 

nos niko w przekazanych Zamawiającemu, na kto rych Dokumentacja została utrwalona. 

4. Wykonawca upowaz nia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyraz ania zgody na 

włączenie stworzonej Dokumentacji, w całos ci lub w częs ci, do innego utworu, w szczego lnos ci 

plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego lub tez  do połączenia albo wykorzystania z 

takim utworem. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zalez ne do Dokumentacji wskazane 

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). Wykonawca wyraz a zgodę na dokonywanie opracowan  

Dokumentacji, niezbędnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji dotyczących 

Przedmiotu Umowy (w tym przero bek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji), zgodnie z potrzebą 

Zamawiającego, jednakz e po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz wyraz a zgodę do 

rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego 

z dokonanych opracowan , a takz e przenosi na Zamawiającego prawo do wyraz ania zgody 

osobom trzecim na rozporządzanie i korzystanie z opracowan  Dokumentacji. 

6. Wykonawca z dniem przekazania Dokumentacji zobowiązuje się do niewykonywania 

osobistych prawa autorskich przysługujących mu do Dokumentacji. 

7. Wykonawca os wiadcza, iz : 

1) będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powstałe w trakcie 

realizacji Umowy, 

2) Dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich oso b trzecich, zaro wno osobistych, 

jak i majątkowych, 

3) prawa okres lone w ust. 2 nie zostaną w jakikolwiek sposo b ograniczone, a z adnej osobie 

trzeciej nie przysługują i nie będą przysługiwac  jakiekolwiek prawa do Dokumentacji, 

4) korzystanie z Dokumentacji przez Zamawiającego w zakresie okres lonym w Umowie nie 

będzie naruszac  jakichkolwiek praw oso b trzecich.  

8. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia 

dotyczące Dokumentacji (w szczególności do wytycznych technologicznych do budowy hali 

oraz projektu technologicznego), Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z 

Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty i 

szkody Zamawiającego powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach dotyczących Dokumentacji niezwłocznie 

po ich zgłoszeniu oraz umożliwi Wykonawcy aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu sporu, 

zarówno na etapie sądowym, jak i pozasądowym w celu obrony swoich interesów. 

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechnienia Dokumentacji. 

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisane w niniejszym paragrafie nastąpi w 

zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego 

objętego Umową oraz późniejszej eksploatacji lub modernizacji instalacji stanowiącej 
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Przedmiot Umowy. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wprowadzone przez 

Zamawiającego zmiany i modyfikacje przekazanych utworów oraz ich opracowania ani za 

skutki wynikające z tych zmian. 

 

§ 9 

Rozruchy i odbiory 

1. Wykonawca przeprowadzi rozruch wewnętrznych instalacji i urządzeń zgodnie z 

przygotowanym przez siebie programem rozruchu. 

2. Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchów wykonanej instalacji, 

Wykonawca ma opracować i przedłożyć Zamawiającemu program rozruchów, obejmujący 

zakres i sposób prowadzenia rozruchów oraz instrukcję stanowiskową dla personelu 

uczestniczącego w rozruchu technologicznym. Program rozruchów należy dostarczyć w języku 

polskim, w ilości min. 3 egzemplarzy w terminie min. 14 dni przed planowanym rozruchem 

wraz z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 9-12. 

3. Wykonawca uzyska pisemne zatwierdzenie dokumentacji wyszczególnionej w ust. 2 przez 

Zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu i zaopiniowaniu jej przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rozruchów w następujących etapach: 

1) próby przedrozruchowe, 

2) rozruch mechaniczny 

3) rozruch technologiczny. 

5. W trakcie rozruchu mechanicznego Wykonawca ma sprawdzić współdziałanie wszystkich 

elementów instalacji i poprawność ich pracy. Wykonawca ma wykazać, że instalacja 

technologiczna pracuje prawidłowo. Rozruch mechaniczny obejmuje kontrolę urządzeń i 

elementów mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania poszczególnych 

urządzeń, itp. 

6. Realizacja rozruchu mechanicznego odbywać się będzie wg następujących wytycznych: 

1) powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie wykonania rozruchu 

mechanicznego z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych przed planowanym terminem 

prowadzenia rozruchu (powiadomienie na piśmie); 

2) Zamawiający uzna, że rozruch mechaniczny zakończył się wynikiem pozytywnym jeżeli 

wszystkie urządzenia i elementy instalacji pracować będą bezawaryjnie w sposób ciągły 

przez okres nie mniej niż 48 godzin; 

3) po tym terminie zostanie sporządzony przez Wykonawcę Protokół Końcowy Rozruchu 

Mechanicznego i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Realizacja rozruchu technologicznego odbywać się będzie wg następujących wytycznych: 

1) rozpoczęcie rozruchu technologicznego nastąpi po uprawomocnieniu pozwolenia na 

użytkowanie obiektu hali sortowni oraz po podpisaniu Protokołu Końcowego Rozruchu 

Mechanicznego; 

2) powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie wykonania rozruchu 

technologicznego nastąpi z wyprzedzeniem min. 7 dni roboczych przed planowanym 

terminem prowadzenia rozruchu (powiadomienie na piśmie); 

3) Zamawiający uzna, że rozruch technologiczny zakończył się wynikiem pozytywnym jeżeli 

wszystkie urządzenia i elementy instalacji pracować będą bezawaryjnie w sposób ciągły 

pod obciążeniem przez okres nie krótszy niż 5 dni roboczych. W tym czasie należy 
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przeprowadzić co najmniej dwie próby wydajnościowe. W przypadku wystąpienia awarii 

podczas próby wydajnościowej trzeba przeprowadzić ją od początku po usunięciu awarii; 

4) po tym terminie zostanie sporządzony przez Wykonawcę Protokół Końcowy Rozruchu 

Technologicznego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem. 

9. Odbiór częściowy wykonanych robót budowlano-montażowych pod płatność okresową będzie 
prowadzony dla robót faktycznie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, w oparciu o 
zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy.   

10. Odbioru częściowego robót pod płatności okresowe dokonywać będzie Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego i przedstawiciel Zamawiającego, na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy 
(w zakresie robót budowlanych) lub Kierownika Projektu (w zakresie robót, dostaw i usług 
pozostałych).  

11. Z odbioru wykonanych robót sporządzany będzie Protokół Odbioru Wykonanych Elementów 
Robót, według elementów robót opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
realizacji.  

12. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich dostaw i 
robót, po uczynnieniu wszystkich instalacji tj. wykonaniu prób rozruchowych i ruchu 
próbnego, rozruchu mechanicznego i rozruchu technologicznego, zakończonych wynikiem 
pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczególnych instalacji, obiektów, jak też całego 
przedmiotu zamówienia. 

13. Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie 
odbioru końcowego. Wniosek Wykonawcy winien być poprzedzony: 
1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i kierowników 

robót o zakończeniu robót, 
2) Wykonaniem prób końcowych z wynikiem pozytywnym, 
3) Wpisem Inspektorów Nadzoru potwierdzającym zakończenie robót, 
4) Złożeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej (Operatu kolaudacyjnego) 

dla Zamawiającego. 
Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 10 dni od daty złożenia 
wniosku przez Wykonawcę, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt 1) - 4). 

14. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające, że 
wykonał wszystkie roboty zgodnie z OPZ, PFU i dokumentacją projektową. 

15. Wykonawca przygotuje i dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych 
zawiadomień i zgłoszeń do związanych z zakończeniem realizacji inwestycji.  

16. Koszty próby rozruchowej, rozruchu mechanicznego oraz rozruchu technologicznego, badań i 
analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbędnych 
mediów i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchów poza 
strumieniem odpadów oraz, personelem, sprzętem mobilnym który zapewni Zamawiający na 
swój koszt. 

17. Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego i dokonaniem odbioru końcowego 
Wykonawca przygotuje wniosek o uzyskanie i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie 
na użytkowanie lub dokona zgłoszenia wykonanych robót. 

18. Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
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1) pozwolenie na budowę, Projekt budowlany z uwzględnieniem zmian, zgodnie z art. 36b 
Prawa Budowlanego i inne projekty, Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania 
Terenu i warunki techniczne, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót, 
3) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 
4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
5) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
6) geotechniczną dokumentację powykonawczą badań podłoża gruntowego i ewentualnego 

obniżenia wód gruntowych, 
7) geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
9) Dokumentację Projektową powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Kontraktu, Kierownika Budowy 
Inspektora Nadzoru, wykonaną w 3 (trzech) egz. plus w wersji elektronicznej,  

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót tymczasowych, 
11) stanowisko Państwowej Inspekcji sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 

zamiaru użytkowania wykonanych obiektów, po wcześniejszym zawiadomieniu tych 
jednostek o zakończeniu robót, 

12) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące: 
a) zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa, 
b) dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje 

zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów, 
c) uporządkowaniu i doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy i jego okolic – 

w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w 
inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania Robót; 

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności i oświadczenia) oraz certyfikaty dla 
materiałów i urządzeń, potwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbioru 
wykonanych przyłączy, karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych,  

13) zestawienie pomiarów z natury powierzchni użytkowych netto pomieszczeń 
wchodzących w skład poszczególnych budynków / obiektów,  

14) instrukcje BHP, 
15) wypełniony i podpisany wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, na podstawie  

19. Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

20. Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Dostaw i Robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować i przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty, wchodzące w skład 
operatu kolaudacyjnego: 
1) dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym instrukcje 

eksploatacji. 
2) wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
4) sprawozdanie z rozruchu technologicznego. 
5) inwentaryzację powykonawczą Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe. 
6) ogólną dokumentację zapewnienia jakości. 
7) dokumentację powykonawczą potrzebną do eksploatacji; 
8) dokumentację prowadzonych prób. 
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9) protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu   
Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów pomiarowych energii 
elektrycznej, 

10) sprawozdanie techniczne obejmujące: 
a) Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego. 
c) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
d) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
e) Rozliczenie Robót. 

21. Odbioru końcowego dokona Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego (z udziałem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), w obecności przedstawicieli Wykonawcy - sporządzając 
Protokół Odbioru Końcowego Robót  

22. W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, a zwłaszcza w zakresie wykonanych 
robót poprawkowych, zostały zrealizowane. 

23. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

24. Zamawiającemu przysługują w stosunku do Wykonawcy następujące uprawnienia w 
przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu 
usunięcia wad, wyznaczając równocześnie termin ich usunięcia. W przypadku bezskutecznego 
upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może:  
a) obniżyć odpowiednio wartość przedmiotu umowy, jeżeli wady nie wpływają w sposób 
istotny na funkcjonalność, trwałość techniczną oraz umożliwiają bezpieczne użytkowanie  
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,  
b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy 
ponownie, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem.  

25. O usunięciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego. Uregulowania dotyczące 
odbioru przedmiotu umowy mają tu odpowiednie zastosowanie. 

26. Podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez uwag jest równoznaczne z 
odebraniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

27. Protokół Odbioru Końcowego Dostaw i Robót zostanie podpisany po zakończeniu Dostaw, 
Robót i Usług, pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i złożeniu kompletu 
dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

28. Wykonawca przed dokonaniem odbioru końcowego robót przedłoży Dokument gwarancyjny 
oraz oświadczenie o zapewnieniu dostępności części zamiennych do zainstalowanych w 
ramach Robót maszyn i urządzeń minimum przez okres deklarowanej gwarancji, licząc od daty 
podpisania Protokół Odbioru Końcowego Robót. 

29. Przed podpisaniem Protokół Odbioru Końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować wszystkie wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i uzgodnienia 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

30. Odbiór końcowy zakończony Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez Wykonawcę, 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbędzie się po przeprowadzeniu  z 
pozytywnym wynikiem Rozruchu Technologicznego. 

31. Zamawiający przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie: 
1) zakończenie wszelkich prac montażowych; 

2) pozytywne przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, zakończone protokołem; 

3) pozytywne przeprowadzenie rozruchu technologicznego, zakończone protokołem; 
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4) wykonanie wymaganej dokumentacji projektowej, 

5) odebranie wykonanych robót budowlanych, 

6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie, bez sprzeciwu, zgłoszenia 

wykonania robót, 

7) odbiór końcowy zakończony protokołem.  

 

§ 10 

Szkolenie personelu Zamawiającego 

1. Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego Wykonawca przeszkoli personel 

Zamawiającego, który później będzie brał udział w rozruchu.  

2. Najpóźniej na etapie montażu instalacji do sortowania Wykonawca przeprowadzi szkolenie na 

funkcjonującej instalacji zawierającej wyposażenie technologiczne zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w OPZ.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, okresowych 

kontroli, napraw i eksploatacji wszystkich dostarczonych urządzeń. 

4. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie rozruchu mechanicznego, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ i szczegółowym programem szkolenia 

przygotowanym przez Wykonawcę przed rozpoczęciem rozruchu. 

5. Wszelkie szkolenia i instrukcje będą prowadzone i opracowane w języku polskim. Każdy 

pracownik obsługi otrzyma wydane przez Wykonawcę świadectwo potwierdzające 

otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia. 

6. Wykonawca winien przeszkolić co najmniej 2 pracowników dla każdego stanowiska pracy 

zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego 

instrukcjami stanowiskowymi, w czasie nie krótszym niż 2 x 8 godzin dla każdego szkolonego 

pracownika Zamawiającego. 

7. W trakcie trwania rozruchów (mechanicznego oraz technologicznego) Wykonawca zapewni 

stały pobyt specjalisty ds. rozruchów technologicznych, który zobowiązany jest do nadzoru 

prowadzonych rozruchów oraz przeprowadzenia ewentualnych dodatkowych szkoleń w 

zakresie prowadzenia procesu technologicznego. Zamawiający skompletuje własny personel 

przed rozpoczęciem rozruchów i szkoleń wg wykazu przygotowanego przez Wykonawcę. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnianie szkolenia personelu Zamawiającego 

(brygadzistów, elektryków, osoby obsługujące maszyny i urządzenia takie jak rozrywarka 

prasa itp.) przez serwisantów wskazanych w SWZ zgodnie z rozdziałem V punkt 1 ppkt. 4) lit. 

d). Szkolenie z zakresu codziennej konserwacji maszyn i urządzeń oraz sposobu prowadzenia 

serwisu. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zakończonym rozruchu technologicznym. 

Szkolenie minimum 6h (teoria oraz praktyka)  

 

 

§ 11 

Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na: 

a)  dostarczone maszyny i urządzenia na okres ____ miesięcy zgodnie z Ofertą, licząc od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,  

b) roboty budowlane i pozostałe prace zrealizowane w ramach Przedmiotu Umowy na okres 

60 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 
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2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 

dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres 

gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji 

udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, a w przypadku 

urządzenia także wymiany wadliwego urządzenia na nowe, wolne od wad, jeżeli wada ujawniła 

się w czasie trwania gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu usunięcie ujawnionych w 

okresie gwarancyjnym wad w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia awarii. 

Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym w uzasadnionym technicznie 

racjonalnym terminie ustalonym przez Strony. Jeżeli ze względów technologicznych usunięcie 

wady lub wymiana urządzenia wymaga dłuższego terminu, Wykonawca zgłosi ten fakt 

Zamawiającemu i uzgodni z Zamawiającym termin usunięcia wady lub wymiany urządzenia na 

wolne od wad. 

5. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane za pomocą wiadomości 

mailowej wysyłanej na adres ______________.   

6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych, w 

ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 

W przypadku wymiany urządzenia, okres gwarancji dla tego urządzenia biegnie od dnia 

dostarczenia i zainstalowania nowego urządzenia. 

7. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad, lub brak wymiany urządzenia na wolne od wad, w 

wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Powyższe nie będzie skutkować utratą praw z gwarancji. Wykonawca wyraża 

zgodę na pokrycie kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie oraz ich potrącenie z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

8. Usunięcie wady lub wymianę urządzenia potwierdza się protokolarnie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich roszczeń 

osób trzecich powstałych w wyniku wykonania przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu 

Umowy lub korzystania z niego przez Zamawiającego (przy założeniu, że Zamawiający 

korzystał z Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z instrukcją otrzymaną od Wykonawcy), a w 

przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego kwoty tytułem odszkodowania lub 

zadośćuczynienia z powodu naruszenia praw lub dóbr osób trzecich przez Wykonawcę – 

zwrotu tej kwoty na rzecz Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego racjonalnym 

terminie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach osób trzecich 

niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez osoby trzecie Zamawiającemu oraz umożliwi 

Wykonawcy aktywne uczestnictwo w ustaleniu wartości odszkodowania lub zadośćuczynienia 

i obrony swoich interesów. 

10. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z usuwaniem wad Przedmiotu 

Umowy, z wyjątkiem odpowiedzialności za działania własnego personelu, czy innych 

podmiotów działających na jego zlecenie. 

11. Zawarte w Umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się za 

równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny 

dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub 

mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień Umowy oraz stosownych 
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przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, 

dalej zwanej KC). 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z postanowień gwarancyjnych określonych w 

niniejszym paragrafie.  

13. Strony określają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poprzez 

wydłużenie terminów rękojmi do czasu zgodnego z terminem gwarancji o którym mowa w ust. 

1. Wybór trybu zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy do 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia w okresie gwarancji usług serwisu maszyn i 

urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej. Czynności serwisowe powinny być 

dokonywane w terminach i zakresie wynikającym z DTR lub Instrukcji obsługi, oraz w zakresie 

niezbędnym dla zachowania gwarancji. Koszty serwisu ponosi Wykonawca. 

15. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji, 

przybycia i przystąpienia do usunięcia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy (o ile 

usterka nie zostanie usunięta zdalnie) w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania 

zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. 

16. Zamawiający wymaga, aby kontakt jego z osobami odpowiedzialnymi po stronie Wykonawcy, 

jak i jego podwykonawców, za serwis odbywał się na każdym etapie procedury serwisowej  w 

języku polskim. W przypadku, gdy osoby te nie władają biegle językiem polskim, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić na własny koszt i ryzyko tłumaczenie zarówno podczas rozmów, 

jak i wszelkich kierowanych do Zamawiającego lub jego personelu pism lub wiadomości. Brak 

zapewnienia kontaktu w języku polskim będzie skutkował uznaniem, że Wykonawca realizuje 

Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy i może skutkować odstąpieniem 

przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania protokołów z wykonania okresowych 

przeglądów konserwacyjnych uwzględniających zakres wykonanych prac oraz informację o 

zauważonych usterkach i przekazywania ich Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

dokonania przeglądu.  

18. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać 

naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 12 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

OGÓŁEM: 

BRUTTO: _______________________________ złotych  

(słownie złotych: _______________________________) 

W tym: 

VAT ___ % tj. ____________________________ złotych 

NETTO: _______________________________ złotych 

(słownie złotych: _______________________________) 

2. Wykonawca wystawi odrębne faktury częściowe za dostawy, prace projektowe (wraz z 

przeniesieniem autorskich praw autorskich) i roboty budowlane. Wartość poszczególnych 

rozliczanych elementów wynosi: 
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1) Kwota za wykonanie dokumentacji projektowej  tj.: koncepcji, projektu 

technologicznego dla linii technologicznej oraz projektu budowlanego, technicznego i 

wykonawczego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych: 

BRUTTO: _______________________________ złotych  

(słownie złotych: _______________________________) 

W tym: 

VAT ___ % tj. ____________________________ złotych 

NETTO: _______________________________ złotych 

(słownie złotych: _______________________________) 

 

Wynagrodzenie za wykonanie  dokumentacji wymienionej powyżej nie może 

przekroczyć 1 % wartości ceny oferty. 

 

2) Kwota za wykonanie robót budowlanych opisanych w PFU 

BRUTTO: _______________________________ złotych  

(słownie złotych: _______________________________) 

W tym: 

VAT ___ % tj. ____________________________ złotych 

NETTO: _______________________________ złotych 

(słownie złotych: _______________________________) 

 

Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych wymienionych powyżej nie może 

przekroczyć 39 % wartości ceny oferty. 

 

3) Kwota za wykonanie dostawy linii technologicznej zgodnie z OPZ 

BRUTTO: _______________________________ złotych  

(słownie złotych: _______________________________) 

W tym: 

VAT ___ % tj. ____________________________ złotych 

NETTO: _______________________________ złotych 

(słownie złotych: _______________________________) 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w 13 transzach: 

1) transza w wysokości 70 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosząca ………………. zł 

brutto zostanie wypłacona po wykonaniu koncepcji, projektu technologicznego dla linii 

technologicznej oraz projektu budowlanego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) niezbędnych do złożenia pozwolenia lub 

zgłoszenia budowy dla Przedmiotu Umowy i złożenia ich przez Wykonawcę w Starostwie 

Powiatowym, 

2) transza w wysokości 30 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po otrzymaniu pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia dla 

Przedmiotu Umowy oraz przekazaniu Zamawiającemu pozostałej części dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB , 

3) transza w wysokości 5 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu i odbiorze zakresu robót ziemnych wraz z 

podbudową hali i budynku socjalnego, etap prac należy potwierdzić częściowym 
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protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego, 

4) transza w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu i odbiorze zakresu robót żelbetowych dla hali i 

budynku socjalnego, etap prac należy potwierdzić częściowym protokołem odbioru 

podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

5) transza w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu i odbiorze zakresu robót montażowych 

konstrukcji nośnej hali oraz po wybudowaniu placu na bio odpady i ścieżki edukacyjnej, o 

których mowa w §1 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, etap prac należy potwierdzić częściowym 

protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego, 

6) transza w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu robót dotyczących obudowy hali oraz 

wykonania stanu surowego otwartego budynku socjalnego przyległego do hali sortowni, 

etap prac należy potwierdzić częściowym protokołem odbioru podpisanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

7) transza w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu robót polegających na wykonaniu stanu 

surowego zamkniętego hali i budynku socjalnego, etap prac należy potwierdzić 

częściowym protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego, 

8) transza w wysokości 20 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu robót polegających na wykonaniu robót 

wykończeniowych oraz wyposażeniu sterowni i serwerowni, etap prac należy potwierdzić 

częściowym protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego, 

9) transza w wysokości 20 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po zakończeniu budowy hali sortowni budynku socjalnego 

oraz robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą, etap prac należy potwierdzić 

częściowym protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego, 

10) transza w wysokości 20 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu 20% linii technologicznej dotyczącej zadania, o 

którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, etap prac należy potwierdzić częściowym protokołem 

odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

11) transza w wysokości 25 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu 45% linii technologicznej dotyczącej zadania, o 

którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, etap prac należy potwierdzić częściowym protokołem 

odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

12) transza w wysokości 30 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona po wykonaniu 80% linii technologicznej dotyczącej zadania, o 

którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, etap prac należy potwierdzić częściowym protokołem 

odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

13) transza w wysokości 25 % kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynosząca ………………. zł 

brutto, zostanie wypłacona, po wykonaniu 100% linii technologicznej dotyczącej zadania, 
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o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz wszystkich pozostałych prac objętych Przedmiotem 

Umowy, wykonanie całości Przedmiotu Umowy należy potwierdzić Protokołem Odbioru 

Końcowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega, że wysokość pojedynczej transzy nie może przekroczyć  kwoty 

7 000 000 zł netto. W przypadku przekroczenia tej kwoty płatność zostanie dokonana do 

kwoty 7 000 000 zł netto, a brakująca kwota zostanie uwzględniona w kolejnych płatnościach. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją całego Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 

(w szczególności Dokumentacji) oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływanie innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

6. W przypadku zaniechania części zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można 

było przewidzieć i które są niezależne od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o zaniechane czynności. Zaniechanie części prac może 

być dokonane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie przekroczy 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. Podstawą zaniechania zakresu prac 

i zmniejszenia wynagrodzenia będzie protokół konieczności, sporządzony przez Kierownika 

Projektu, Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez 

Zamawiającego oraz podpisany przez Strony aneks do Umowy, przy czym w przypadku 

zaniechania zakresu prac Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu zmniejszającego 

odpowiednio wynagrodzenie. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktur VAT, numer NIP Wykonawcy ____________ /jeśli dotyczy/. 

8. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace każdorazowo nastąpi na podstawie 

otrzymanej faktury (a w przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT – 

rachunku) wystawionej przez Wykonawcę oraz na podstawie zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub 

końcowego oraz pisemnego potwierdzenia od podwykonawców, iż dokonano zapłaty 

wszystkich wymagalnych wobec nich należności za okres, którego dotyczy faktura lub 

rachunek, zgodnie z ust. 12. Potwierdzenie od podwykonawców oraz protokoły o których 

mowa powyżej, zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż na 2 dni przed 

przekazaniem faktury (rachunku). 

9. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury (lub rachunku) wraz z 

zatwierdzonym protokołem odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego oraz po 

przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wszystkich zobowiązań wobec 

podwykonawców. 

10. Za nieterminową płatność Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT (rachunku) bez podpisu 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji 

Podatkowej. 

12. W przypadku wykonania części prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
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Wykonawca do wystawionej faktury VAT (lub rachunku) dołączy zestawienie wymagalnych 

należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w 

realizacji odebranych prac – wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (lub rachunków), 

kopiami polecenia przelewu na kwoty wynikające z tych faktur (lub rachunków) oraz 

oryginałami oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że 

otrzymali wymagalne należne wynagrodzenie albo oświadczeniem Wykonawcy 

wyjaśniającym, dlaczego podwykonawca lub dalszy podwykonawca odmówił złożenia 

oświadczenia. 

13. W przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 

podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z 

płatnościami wobec tych podmiotów w związku z realizacją prac, a także w przypadku 

dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający wstrzymuje zapłatę 

stosownej części faktury lub rachunku (w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty), przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w 

zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 

Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym 

dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie to zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez 

Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie 

udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały 

wykonane.  

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

19. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy lub 

jakiejkolwiek jej części na inny podmiot, w tym także nie może dokonać przelewu 

wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

20. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji Umowy 

informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

21. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Wykonawca oświadcza, że rachunek 

wskazany na fakturze znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 

96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 

ze zm.). Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 

znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem 

zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku 

przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku 

Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od 

pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 9, do 7 dnia od daty 

powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa 

w zdaniu poprzednim.  

22. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli 

oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 21 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 

Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka 

powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z 

zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku 

VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 

Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków 

poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający zastrzega następuje czynności do osobistego wykonania przez Wykonawcę: 

1) przeprowadzenie montażu zasadniczych części składowych linii technologicznej sortowni 

odpadów, tj. rozrywarki, przenośników, sita bębnowego, separatora balistycznego, 

separatorów optycznych, separatorów metali żelaznych i nie żelaznych, konstrukcji 

wsporczych, prasy, podestów oraz powiązanie technologiczne wszystkich urządzen   
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wchodzących w zakres linii sortowniczej pod kierunkiem kierownika montażu wskazanego 

w wykazie osób jako kluczowy personel dedykowany do realizacji przedmiotu Umowy, 

2) przeprowadzenie rozruchów (zarówno mechanicznego, jak i technologicznego) linii 

technologicznej pod kierunkiem specjalisty ds. rozruchów wskazanego w Ofercie jako 

kluczowy personel dedykowany do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców następujące 

czynności: ………  

3. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej 

odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 

roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Umowy. Zamawiający wymaga podania 

tych informacji także w odniesieniu do dalszych podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania. Zmiana podmiotu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

6. Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasadę tę stosuje się 

odpowiednio także do dalszych podwykonawców. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt tej umowy, w terminie 7 dni od sporządzenia tego projektu, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.  

9. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w 

szczególności: 

1) zakres robót powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca ze szczegółowego kosztorysu Wykonawcy 

3) termin wykonania robót, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy prac i jednocześnie powinien przypadać wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) stwierdzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego, na zasadach opisanych w § 12 ust. 19, 

6) stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy o płatności w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 9, w szczególności przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 ppkt 4); 

2) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7. 

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 10. Niezgłoszenie tego sprzeciwu we wskazanym w zdaniu pierwszym 

terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku umów 

o podwykonawstwo o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia przewidzianego tą umową jest dłuższy niż określony w ust. 9 

ppkt 4), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy ust. 8-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. Zamawiający w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad 

bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty lub inne prace bez 

odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 

ma prawo żądać usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, pracownika lub 

pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie 

zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracowników, zostaną oni usunięci z terenu 

budowy w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantują 

to prawo w umowie o podwykonawstwo. 

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

pracownika, innej osoby wykonującej prace na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy oraz ich 

zmiany, w przypadku gdy nie przestrzegają oni obowiązujących norm i przepisów, w tym 

obowiązujących na terenie Zakładu, bądź ignorują polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego związane z realizacją Przedmiotu Umowy, dopuszczają się 
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zachowań mogących spowodować niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, czy też narażają 

Zamawiającego na poniesienie szkody. 

19. Jakakolwiek przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

lub z innych przyczyn leżących po stronie podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 

12 ust. 1, tj. ____________ zł (słownie złotych ______________________) w formie ____________. Dowód 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.   

2. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie 

wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.  

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana taka jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Treść gwarancji, w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej przedłożeniem. 

7. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas 

określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w 

części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 8.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi za 

wady i gwarancji, określonego w §11 ust. 1 lit. b. 

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat (łącznie z okresem 

gwarancji i rękojmi), zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności 

spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników 

Wykonawcy, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy. 

3) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR). 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ważność dokumentów ubezpieczeniowych, o których 

mowa w ust. 1 w okresie od daty podpisania Umowy do czasu odbioru końcowego. 

3. Suma ubezpieczeniowa polis winna być równa co najmniej wartości kontraktu (wynagrodzenia 

brutto).  

4. Polisy ubezpieczeniowe winny zawierać określenie Przedmiotu Umowy. 

5. Kopie dokumentów ubezpieczeniowych wraz z dowodem uiszczenia składki stanowią 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

6. W przypadku opłaty polisy OC na podstawie płatności ratalnych, Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie 7 dni do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty składki. 

 

§ 16 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez 

Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego lub nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w 

następujących przypadkach: 

1) za rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, 

2) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7– w wysokości 1000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 

3) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie końcowym określonym w § 2 ust. 

1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, 

4) za zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów cząstkowych określonych w § 2 ust. 

1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 za każdy 

dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 12 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) z tytułu: 
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a) wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 13 – w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy przypadek, 

b) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy przypadek braku zapłaty, 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania, w wymaganym terminie, projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 5 500 zł za każdy przypadek, 

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500 zł za każdy przypadek, 

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust.1 za każdy przypadek, 

f) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w  § 18 

ust. 13 pkt 7 Umowy – w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek,  

g) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

umowy o podwykonawstwo (w której doszło do nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki odrębnie dla każdej z tych umów, 

do dnia dokonania płatności włącznie, 

7) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradach budowy Kierownika 

projektu, Kierownika budowy lub Kierownika robót branżowych oraz innych osób z 

Personelu Wykonawcy (o ile Kierownik robót branżowych bądź inny Personel Wykonawcy 

był wezwany do stawienia się na danej naradzie budowy) – w wysokości 2000 zł za każdy 

przypadek, 

8) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także zobowiązania do 

przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami – w wysokości do 5000 zł za każde naruszenie,  

9) za każde naruszenie przepisów BHP oraz wewnętrznych przepisów Zamawiającego 

dotyczących poruszania się pracowników po terenie Zakładu oraz wykonywania prac w 

poszczególnych strefach – w wysokości 1500 zł za każde naruszenie, 

10) za każde naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 20 – w 

wysokości 25 000 zł za każde naruszenie, 

11) za brak wymaganego ubezpieczenia OC lub brak przedłożenia w terminie poświadczenia 

zapłaty raty za ubezpieczenie OC (§ 15 ust. 6) – w wysokości 2000 zł za każdy dzień braku 

ubezpieczenia lub opóźnienia w zapłacie składki. 

3. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie ust. 2 nie 

może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 

ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych KC do pełnej 

wysokości poniesionej szkody, w szczególności w przypadku utraty całości lub części 

dofinansowania ze środków UE dla Projektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie właściwej noty 

obciążeniowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 

kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

6. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę – z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 2095 z późn. zm.). 

7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości 

poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego 

braku szkody. 

8. Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o charakterze 

samoistnym, niezależnymi od siebie, a rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty przez nie 

mocy. 

9. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami niezależnymi od niej, których nie 

mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, szczególnie w przypadku wystąpienia siły 

wyższej.  

10. Strony zawierając Umowę mają świadomość, że w dniu 13 marca 2020 r. ogłoszono w 

Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, a w dniu 20 marca 2020 r. stan 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z tym wprowadzone 

zostały szczególne regulacje prawne, spośród których można wymienić:  

1) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych;  

2) ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U z 

2021 r. poz. 1072 z późn. zm.),  

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.). 

11. Wykonawca oświadcza, że składając Ofertę, a następnie zawierając Umowę, uwzględnił stan 

epidemii, o którym mowa w ust. 10, a także regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające. 

Oświadczenie to nie wyłącza możliwości powołania się przez Strony na okoliczności związane 

z COVID-19 jako zdarzenia siły wyższej, w sytuacji:  

1) gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu zwiększonym aniżeli w 

chwili złożenia Oferty, lub  

2) wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii,  

jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację Umowy.  

12. Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 2 oraz ich wpływu 

na realizację Umowy, obciąża Stronę, która się na nie powołuje.  

13. W czasie trwania stanu epidemii postanowienia Umowy dotyczące potrąceń należności z 

wynagrodzenia i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stosuje się w zakresie 

dozwolonym przez odpowiednie przepisy. 
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14. Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia okoliczności, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

15. Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz kosztów zastępczego wykonania od 

Wykonawcy, Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach 

przewidzianych w Umowie oraz KC.   

16. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

obciążenia Wykonawcy karami umownymi, o których mowa w Umowie.  

 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

1) w sytuacjach określonych w art. 456 ustawy Pzp, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia 

podpisania Umowy, 

3) gdy Wykonawca przerwał świadczenie dostaw, usług lub robót w ramach Umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 

określonych w Harmonogramie oraz nie przystąpił do ich realizacji po pisemnym wezwaniu 

przez Zamawiającego, 

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa lub 

postanowieniami Umowy i nie przystąpił do należytego wykonywania Umowy w terminie 7 

dni od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonywania, 

6) gdy Wykonawca w rażący sposób nie przestrzega przepisów BHP, co może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i życia dla osób wykonujących Umowę lub przebywających w 

pobliżu terenu prowadzenia prac, 

7) w przypadku konieczności wielokrotnego (rozumianego jako więcej niż dwukrotne) 

dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, 

8) w przypadku stwierdzenia, że wskazane w Ofercie osoby nie posiadają wymaganych 

uprawnień budowlanych (Zamawiający zastrzega sobie wówczas możliwość odstąpienia od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym). 

9) gdy Wykonawca nie przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia. Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek na przyszłość (ex nunc). 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony ustalają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

Strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego prace przerwane oraz zabezpieczające,  

4) Wykonawca w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do przejęcia 

od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Żadna ze Stron nie ma prawa odstąpić od Umowy i przerwać robót jeżeli etap, na którym są 

prowadzone, stwarza stan zagrożenia dla życia i zdrowia lub mienia. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać prace w wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

postanowień Umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności 

w wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

6. Wstrzymanie prac, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie powoduje zmiany terminów 

określonych w § 2 Umowy. 

7. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót, o którym mowa w ust. 5 powyżej, ponosi 

Wykonawca. 

8. Odstąpienie od Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym związane powinny nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 18 

Zmiana Umowy 

1. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności 

wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia 

robót budowlanych, w szczególności takich jak: długotrwałe intensywne opady 

trwające powyżej 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu 

i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia prac), które zgodnie z szczegółową 

specyfikacja techniczna uniemożliwiają prowadzenie prac, fakt ten musi być 

potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny, 

b) zmiana ostatecznego terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na przesunięcie 

terminu udostępnienia Wykonawcy obiektu lub wstrzymania prac z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy, 

c) zmiana terminów wynikająca ze zmian w harmonogramie realizacji Projektu, zmian do 

umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych do Projektu wydanych przez 

instytucję zarządzającą, 

d) brak uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia zintegrowanego przez 

Zamawiającego w terminie do zakończenia rozruchów mechanicznych, 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) a) – d), 

termin realizacji zamówienia może również ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

2) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, 

które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z 

Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, 

rozumianej jako nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są 

niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, 

w szczególności takich jak powódź, pożar i inne klęski żywiołowe (zmiana w zakresie 

terminu realizacji, sposobu realizacji czy wynagrodzenia Wykonawcy),   

3) zmiana istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących 

konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmian przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji Umowy (zmiana w zakresie terminu realizacji), 

4) zmiana terminu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami; w takim 

przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

5) zmiana terminów realizacji Przedmiotu Umowy będąca następstwem działania organów 

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 

(m.in. eksploatatorów infrastruktury), w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 

ma – typowych w danych okolicznościach terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

6) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do OPZ lub PFU (wraz z 

ewentualną zmianą terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy) obejmująca zmiany 

technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów, lub urządzeń, spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy, 

c) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy 

lub też zastosowanie innych rozwiązać mogło przynieść korzyści dla efektywności 

Przedmiotu Umowy, 

7) aktualizacja rozwiązań projektowych w stosunku do OPZ lub PFU z powodu zmiany 

obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, 

bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych 

okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności Przedmiotu 

Umowy (zmiana w zakresie terminu realizacji, sposobu realizacji czy wynagrodzenia 

Wykonawcy), 
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8) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 

9) zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, spowodowana 

koniecznością dostosowania treści Umowy do zasad przewidzianych w umowie o 

dofinansowanie lub zmian w umowie o dofinansowanie,  

10) zmiana ostatecznego terminu wykonania Przedmiotu Umowy wynikająca z rezygnacji 

przez Zamawiającego z części prac; 

11) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, 

wskazanych w ofercie Wykonawcy (na inne osoby spełniające warunki postawione w tym 

zakresie w SWZ w Postępowaniu), 

12) zmiana podmiotu o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp na inny pod warunkiem 

udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w 

Postępowaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla Postępowania, 

13) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego określone w Umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot 

trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w 

Postępowaniu. 

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi 

wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany 

Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, na które powołuje się Wykonawca, zobowiązany 

jest on do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o 

dokonanie zmiany Umowy, ze wskazaniem, czego zmiana ma dotyczyć i szczegółowym 

uzasadnieniem wydłużenia terminu, zmiany sposobu wykonywania Umowy czy zmiany 

wynagrodzenia. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy 

udokumentowane. 

5. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b Pzp Zamawiający, na zasadach określonych w ust. 6-11 

poniżej, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych , 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 1 każda ze Stron jest uprawniona 

złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia 
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Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 2 każda ze Stron jest uprawniona 

złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający 

oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających ze zmiany wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w 

kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 3 każda ze Stron jest uprawniona 

złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 3 na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 5 pkt 3. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 4 każda ze Stron jest uprawniona 

złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 

5 pkt 4, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 

w ust. 5 pkt 4. 

10. W przypadku zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 

5 każda ze Stron może wystąpić z pisemnym wnioskiem, o którym mowa w ust. 6-9 w terminie 

30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian. 

11. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 5 obejmować 

będzie wyłącznie płatności za realizację prac, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie 

wykonano. 
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12. Postanowienia ust. 5-11 stosuje się odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmianę (obniżenie) 

wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 5 wystąpi Zamawiający. 

13. Stosownie do treści art. 439 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy: 

1) Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia – miernikiem zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w pkt 1 będzie 

następowała co 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym zawarto Umowę – waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. Jeżeli na koniec 12-to miesięcznego okresu wskaźnik wynagrodzenia, o którym 

mowa w pkt 1 wzrośnie/spadnie co najmniej o 5%, to jest to podstawą do ewentualnej 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie 

może przekroczyć kumulatywnie 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1. 

4) Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu,  

z zastrzeżeniem zachowania minimalnej wartości świadczenia stron zgodnie z § 12 ust. 6. 

5) W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt 2 Strona występująca o zmianę 

wynagrodzenia winna złożyć drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia zawierający szczegółowe kalkulacje obrazujące, czy i w jakim stopniu 

zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty wykonania Umowy. 

6) W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona która wniosek otrzymała przekaże 

drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o 

którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia 

podwykonawców, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy wg powyższych zasad, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 19 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej jako RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze 35, 89-620 Chojnice 
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2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty email: 

ochronadanych@zzonowydwor.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO w celu 

związanym z wykonaniem Umowy, 

4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą, 

tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie 

w celu realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POIiŚ 2014-

2020. 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 

ustawy Pzp, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy o 

dofinansowanie (w tym okres trwałości Projektu) przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy o dofinansowanie. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO , 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 14 

RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, jako administratora 

danych osobowych w celu realizacji zamówienia, wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały zebrane, w szczególności wobec osób 

skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 

Umowy ze strony Wykonawcy, 

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków, 

mailto:ochronadanych@zzonowydwor.pl
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3) osób uczestniczących w realizacji Umowy, na których doświadczenie Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w Postępowaniu (Kierownika budowy Kierowników robót, pozostały personel kluczowy 

wskazany w Ofercie), 

4) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

5) podwykonawców. 

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego innych dokumentów zawierających dane osobowe lub 

powierzenia danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych 

 

§ 20 

Poufność 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją prac będących 

Przedmiotem Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu ich realizacji. Wykonawca będzie 

zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji w 

okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Strony zobowiązują 

się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych oraz informacji, w szczególności 

technicznych, technologicznych, handlowych oraz finansowych, które uzyskały przy 

wykonywaniu Umowy, chyba że informacja taka stała się jawna z innego źródła, gdy dana 

informacja straciła poufny charakter, gdy ujawnienia informacji wymaga realizacja Umowy lub 

gdy druga Strona wyraziła zgodę na takie ujawnienie. 

2. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez wszystkich swoich 

pracowników i współpracowników, a także dochowa wszelkiej staranności aby nie narazić 

Zamawiającego na szkodę lub utratę dobrego imienia. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej, z zastrzeżeniem sytuacji, w 

których zgodnie z Umową dopuszczona jest forma komunikacji elektronicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie tej 

ustawy. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz Prawa 

budowlanego i KC, o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

5. Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana:  

a. listownie – na adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp.  z o.o. Nowy Dwór 

35, 89-620 Chojnice. 

b. pocztą elektroniczną (e-mail) – sekretariat@zzonowydwor.pl  

c. upoważnionym przedstawicielem/przedstawicielami są osoby wymienione w KRS Spółki.  

6. Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana:  
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a. listownie – na adres: _________________, 

b. pocztą elektroniczną (e-mail) – _________________,  

c. upoważnionym przedstawicielem/przedstawicielami jest/są _________________. 

7. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony mają obowiązek bezzwłocznie pisemnie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformować o tym fakcie. W przypadku, 

gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka 

korespondencja związana z wykonywaniem Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie 

uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany treści 

Umowy. 

8. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Załączniki do Umowy, stanowiące integralną jej część: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w wersji elektronicznej – płyta CD) 

2. SWZ wraz z załącznikami (w wersji elektronicznej – płyta CD) 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

4. Kopia polisy OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki i kopia certyfikatu ubezpieczenia 

CAR 

5. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmujący główne elementy realizacji 

Przedmiotu Umowy 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
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WZÓR - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Załącznik nr 5    

Tytuł Projektu: Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór 
Sp. z o.o. 

   0   

Tytuł Zadania: Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i 
budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz 

przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z 
przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy,  

      

Data:…..        

    1 m-c 2 m-c 3 m-c ….  

Lp 
Symbol 

klasyfikacyjny 
Opis roboty lub urządzenia, rodzaj przyłącza oraz 

parametrów techniczno-materiałowych 
Wartość 

netto 
sty-22 lut-22 mar-22 ….. maj-23 

  2 3             

                  

1 GRUPA 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PROJEKTOWE   0 0 0 0 0 

  1.1 
Hala sortowni odpadów z budynkiem socjalnym 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

            

  1.1.1 Koncepcja technologiczna             

  1.1.2 Projekt technologiczny             

  1.1.3 
Mapa do celów projektowych, dokumentacja geologiczno-
inżynierska, itp. 

            

  1.1.7 Pozwolenie na budowę             

  1.1.8 Projekt techniczny             

  1.1.9 Projekty wykonawcze i montażowe             

  1.1.10 Dokumentacja powykonawcza             

  1.1.11 Protokół odbioru             

  1.2 Plac na bioodpady             
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  1.2.1 Mapa do celów projektowych, itp.             

  1.2.2 

Projekt budowlany przebudowy placu na odpady 
budowlane na bioodpady i polepszacz glebowy wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, warunkami gestorów sieci, itp. 

            

  1.2.3 Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie             

  1.2.4 Projekt techniczny             

  1.2.5 Projekty wykonawcze             

  1.2.6 Dokumentacja powykonawcza             

  1.2.7 Protokół odbioru             

  1.3 Ścieżka edukacyjna             

  1.3.1 Mapa do celów projektowych, itp.             

  1.3.2 
Projekt budowlany ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą wraz z opiniami, uzgodnieniami, warunkami 
gestorów sieci, itp. 

            

  1.3.3 Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie             

  1.3.4 Projekt techniczny             

  1.3.5 Projekty wykonawcze             

  1.3.6 Dokumentacja powykonawcza             

  1.3.7 Protokół odbioru             

  1.4 Protokół odbioru końcowego             

2 GRUPA 2 PRZYGOTOWANIE TERENU   0 0 0 0 0 

  2.1 Roboty rozbiórkowe             

  2.1.1 Rozbiórka drogi z płyt             

  2.2 Makroniwelacja terenu             

  2.2.1 Usunięcie warstwy humusu             

  2.2.2 Wykopy i nasypy             

  2.3 Kanalizacja deszczowa             
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  2.3.1 
Kanalizacja deszczowa  (wraz z instalacjami i urządzeniami 
towarzyszącymi) 

            

  2.3.2 Separatory i osadniki             

  2.3.3 Zbiornik retencyjny, p.poż             

  2.4 Przylacze, instalacje wodociagowe             

  2.4.1 
Instalacja wodociągowa  (wraz z instalacjami i urządzeniami 
towarzyszącymi) 

            

  2.4.2 Przyłącze             

  2.4.3 Zbiornik na wody deszczowe, p.poż.              

  2.5 Kanalizacja sanitarna             

  2.5.1 
Kanalizacja sanitarna (wraz z instalacjami i urządzeniami 
towarzyszącymi) 

            

  2.5.2 Przepompownia             

  2.5.3 Przyłącze             

  2.6 Kanalizacja technologiczna             

  2.6.1 
Kanalizacja technologiczna  (wraz z instalacjami i 
urządzeniami towarzyszącymi) 

            

  2.6.2 Zbiornik bezodpływowy             

  2.7 Instalacja p.poż.             

  2.7.1 
Instalacja wodociągowa  (wraz z instalacjami i urządzeniami 
towarzyszącymi) 

            

  2.7.2 Pompownia p.poż.             

  2.7.3 Instalacja nasad strażackich             

  2.8 Instalacja elektroenergetyczna             

  2.8.1 
Instalacje elektroenergetyczne  (wraz z instalacjami i 
urządzeniami towarzyszącymi) 

            

  2.8.2 Podłączenie do stacji ST2             

  2.9 Instalacja niskoprądowa             
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  2.9.1 
Instalacja teleinformatyczna  (wraz z instalacjami i 
urządzeniami towarzyszącymi) 

            

  2.9.2 
Instalacja komunikacji pomiędzy sterownią na działce 
217/6, ST4, ST2 

            

  2.9.3 Podłączenie do stacji ST2             

3 GRUPA 3 BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH   0 0 0 0 0 

  3.1 Hala sortowni             

  3.1.1 Roboty ziemne - wykopy             

  3.1.2 Fundamenty i belki podwalinowe             

  3.1.3 Konstrukcja stalowa             

  3.1.4 Obudowa hali             

  3.1.5 Roboty ziemne - zasypy             

  3.1.6 
Posadzka wraz z podbudową i fundamentami pod 
urządzenia 

            

  3.1.7 Świetliki dachowe             

  3.1.8 Bramy wjazdowe             

  3.1.9 Otwory technologiczne             

  3.1.10 Roboty wykończeniowe             

  3.1.11 Wyposażenie             

  3.2 Budynek socjalny             

  3.2.1 Roboty ziemne - wykopy             

  3.2.2 Fundamenty             

  3.2.3 Ściany fundamentowe             

  3.2.4 Ściany nośne kondygnacja 1             

  3.2.5 Ściany działowe kondygnacja 1             

  3.2.6 Strop nad kondygnacją 1             

  3.2.7 Sciany nośne kondygnacja 2             
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  3.2.8 Ściany działowe kondygnacja 2             

  3.2.9 Stropodach             

  3.2.10 Wykończenie stropodachu             

  3.2.11 Klatka schodowa             

  3.2.12 Stolarka okienna i drzwiowa             

  3.2.13 Posadzki              

  3.2.14 Roboty wykończeiowe wewnętrzne             

  3.2.15 Roboty wykończeniowe zewnętrzne             

  3.2.16 Otwory technologiczne             

  3.2.17 Wyposażenie             

  3.3 Plac na bioodpady             

  3.3.1 Wymiana wypełnienia dylatacji             

  3.3.2 
Podłączenie instalacji odwodnień liniowych do 
przepompowni odcieków 

            

  3.3.3 Wykonanie szczelnego włazu na kanalizacij deszczowej             

  3.3.4 Wykonanie zasuw na kanalizacji deszczowej             

  3.4 Droga asfaltowa (przebudowa drogi z płyt)             

  3.4.1 Roboty ziemne - wykopy             

  3.4.2 Podbudowa             

  3.4.3 Nawierzchnia             

  3.5 Kontener stróżówki             

  3.5.1 Płyta fundamentowa             

  3.5.2 Dostawa i montaż kontenera             

  3.6 Ścieżka edukacyjna             

  3.6.1 Roboty ziemne - wykopy             

  3.6.2 Podbudowa i fundamenty             

  3.6.3 Dostawa i montaż elementów ścieżki             
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4 GRUPA 4 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNĘTRZNE   0 0 0 0 0 

  4.1 Instalacja wodociągowa             

  4.2 Instalacja kanalizacyjna             

  4.3 Instalacja centralnego ogrzewania             

  4.4 Instalacja odgromowa i uziemień łącznie z iglicami             

  4.5 Instalacja elektryczna i strukturalna w budynkach             

  4.6 Instalacja monitoringu             

5 GRUPA 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU   0 0 0 0 0 

  5.1 Podbudowy pod nawierzchnie             

  5.2 Nawierzchnie dróg i placów             

  5.3 nawierzchnie ciągów pieszych             

  5.4 Oświetlenie dróg placów             

  5.5 Ogrodzenie terenu             

  5.7 Zielen izolacyjna             

  5.8 Trawniki             

6 GRUPA 6 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE   0 0 0 0 0 

  6.1 
Dostawa i montaż linii technologicznej wraz z 
instalacjami towarzyszącymi 

            

  6.2 Rozruch mechaniczny             

  6.3 Rozruch technologiczny             

    PODSUMOWANIE    - zł   - zł   - zł   - zł   - zł  
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    PODSUMOWANIE WYKONAWCA    - zł   - zł   - zł   - zł   - zł  

    sty-22 lut-22 mar-22 ….. maj-23 

    ZAAWANSOWANIE NARASTAJĄCO    - zł   - zł   - zł   - zł   - zł  

 


