
 

 

Kielce, dnia 12.12.2023 r. 
TZ/87/2023 

INFORMACJA nr 2 

Dotyczy postępowania nr ZR-29/TP-9/2023 na roboty budowlane związane z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. „Remont izolacji sieci ciepłowniczej 2xDn700 w rejonie 

ul. Skrajnej w Kielcach”. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach w odpowiedzi na 

poniższe pytania przedstawia odpowiedzi, dotyczące przedmiotowego postępowania. 

1. Proszę o informację w jaki sposób kratki wema mocowane są do podestów, czy bez 

problemu będzie można je zdemontować? 

2. Czy harmonogram prac na terenie firmy Schenker jest już ustalony , czy będzie ustalany 

w obecności wykonawcy i czy w związku z prowadzeniem robót na tym terenie 

wykonawca będzie ponosił jakieś koszty? 

3. Proszę o odniesienie się do punktów 2,7 i 2,8 SWZ , ponieważ z rozmowy telefonicznej z 

Panią Małgorzatą Solnica wynikło że formalności i koszty związane z terenami PKP ponosi 

MPEC. 

4. Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie wiąski kabli najprawdopodobniej 

światłowodowych, które znajdują się pod rurą osłonową nad ul. Skrajną. Jest to dość duża 

wiąska przewodów, jest bardzo naprężona i bezpośrednio dotyka do rury. 

5. „Proszę o informację czy możliwe są zmiany w zapisach jak Umowy niżej: 

§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji 

i rękojmi 

2. Strony uzgadniają, że do dnia wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

przedmiot Umowy, Wykonawca złoży zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i 

rękojmi w wysokości 30% 20% złożonego zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu Umowy tj. ………………….. (słownie: 

………………………………………………………………………….….………………….…) w formie gotówki 

na rachunek bankowy mBank S.A. Oddział Kielce nr 25114020200000589062001001 

lub w postaci nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania o 30 dni dłuższym od 

upływu terminu gwarancji i rękojmi.  

§ 9 Rozliczenie za roboty1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 nastąpi w 

formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze 

VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury 

VAT wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót, podpisanym przez Komisję 

Odbiorową. Dostarczona faktura VAT bez ww. protokołu zostanie odesłana 

Wykonawcy bez dokonania zapłaty. Strony ustalają zaliczkę w wysokości 20% wartości 

brutto Wynagrodzenia wymienionego w par. 7.pkt.1 powyżej. Zaliczka będzie płatna 



 

 

niezwłocznie po podpisaniu Umowy nie później niż 14 dni od podpisania Umowy 

i wystawieniu Gwarancji Zwrotu Zaliczki. Zaliczka rozliczona zostanie proporcjonalnie 

zgodnie z fakturowaniem częściowym.  

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na fakturowanie 

częściowe wykonanych robót. Fakturowanie częściowe będzie możliwe tylko wtedy, 

gdy Wykonawca wykona roboty w terminie i zakresie wynikającym z harmonogramu 

robót, o którym mowa w §2 ust. 3. Podstawą wystawienia częściowej faktury VAT 

będzie protokół częściowego bezusterkowego odbioru robót podpisany przez Komisję 

Odbiorową.” 

Ad. 1 

Na styku łączenia kratek Wema na podeście są przyspawane zabezpieczenia z kawałków 

płaskownika. 

Ad. 2 

Dokładny harmonogram (data wejścia), prac na terenie firmy Schenker będzie ustalony po 

przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy prac naprawczych. Na chwilę obecną obowiązuje 

podany klucz harmonogramu na 3 tygodnie: 

- piątek, sobota, niedziela 
- sobota, niedziela 
- sobota, niedziela 
W związku z prowadzeniem robót na działce Schenker Wykonawca nie będzie ponosił żadnych 

dodatkowych kosztów oprócz tych związanych bezpośrednio z czyszczeniem i malowaniem 

Ad. 3 

Zgoda na dysponowanie nieruchomością na czas wykonywania prac remontowych na 

działkach PKP jest po stronie MPEC. Natomiast ewentualne koszty zajęcia terenu PKP 

( szkolenie pracowników, teren pod zaplecze budowy itp.) – działki 461/2, 510/2, 510/1 obręb 

0004 ponosi Wykonawca – zapis wzoru umowy §5 pkt. 7.6.  

Ad. 4 

Wiązkę  przewodów bezpośrednio dotykającą do rury należy odsunąć i miejsce odczyścić i 

zamalować ręcznie. 

Ad. 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Wzoru Umowy. 

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę 

w niniejszym postępowaniu. 

Prokurent - Arkadiusz Ponikowski 

Otrzymują:  
1) Platforma zakupowa 
2) TZ a/a 


