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Do wszystkich wykonawców  
postępowania nr FI.271.1.2024 

 

FI.271.1.2024 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji 

przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.” 

 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej 

treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie: 

„Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na: 

§ 16 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE  

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 5 umowy, 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 14 ust.7,  

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego netto 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki,  

5) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 

500,00 zł za każdy  stwierdzony przypadek,  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek,  

8) w przypadku nie spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 czynności, 

w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

9) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy,  

10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z 

przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto określonego 

w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 umowy.  

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo 

potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca 

wyraża zgodę.  

4. Łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 10% 

wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 dla każdej ze stron.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda  

przewyższy wysokość kar umownych.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy w ww. zakresie. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Kierownik Zamawiającego 
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