
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Nazwa zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia dz. nr ewid. 
128/6 w ramach „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i 
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w formule zaprojektuj i wybuduj  

 

Adres obiektu budowlanego:   Witów Kolonia, Gmina Sulejów 
    dz. nr ewid. 128/6 obr. Witów Kolonia 
  

Nazwy i kody robót:  

 Główny przedmiot zamówienia:  
45247270-3 Budowa zbiorników  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 Usługi i roboty: 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
 45111250-5 Badanie gruntu 
 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 45247240-4 Roboty budowlane w zakresie barier stałych 

45247230-1 Roboty budowlane w zakresie grobli 
45247220-8 Roboty budowlane w zakresie przelewów 

 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 45236000-0 Wyrównanie terenu 
 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 
 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

 

 

 

Zamawiający:     Gmina Sulejów 

   ul. Konecka 42 

   97-330 Sulejów 

 

Autorzy opracowania:  mg inż. Rafał Szawłowski      mgr inż. Przemysław Nowak      
    upr. nr LOD/3658/PWBS/20 upr. nr LOD/4391/PWBS/20       

 

Zawartość programu funkcjonalno - użytkowego 

1. Część opisowa 

2. Część informacyjna 

Lipiec 2024 

Zawartość 
CZĘŚĆ I - OPISOWA ............................................................................................................................................................................................ 3 



Strona 2 z 25 
 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia ............................................................................................................................................................. 4 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót ............................................................................................ 4 

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia ....................................................................................................... 5 

1.2. Gwarancje.............................................................................................................................................................................................. 6 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ..................................................................................................................... 6 

2.1. Opis stanu istniejącego .......................................................................................................................................................................... 6 

2.2. Uwarunkowania techniczne .................................................................................................................................................................. 6 

2.3. Uwarunkowania prawne........................................................................................................................................................................ 7 

2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska .......................................................................................................................................... 7 

2.5. Ekologiczne cele Inwestycji .................................................................................................................................................................... 7 

2.6. Społeczne cele Inwestycji ...................................................................................................................................................................... 7 

2.7. Tereny zieleni ........................................................................................................................................................................................ 7 

2.8. Dostępność mediów .............................................................................................................................................................................. 7 

2.9. Dostępność Placu Budowy ..................................................................................................................................................................... 7 

2.10. Warunki gruntowe ............................................................................................................................................................................... 8 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe ............................................................................................................................................... 8 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe ....................................................................................................................................... 8 

4.1 Informacje ogólne................................................................................................................................................................................... 8 

4.2 Wytyczne projektowe ............................................................................................................................................................................. 9 

4.3. Wytyczne w zakresie budowy .............................................................................................................................................................. 10 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ......................................................................................................... 11 

5.1 Wymagania dotyczące projektowania .................................................................................................................................................. 11 

5.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe ..................................................................................................................... 11 

5.1.2. Prace i analizy przedprojektowe .................................................................................................................................................. 11 

5.1.4. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany ......................................................................................................................... 12 

5.1.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń,   uzgodnień i decyzji administracyjnych ...... 13 

5.1.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWiOB................................................................................................................. 14 

5.1.7. Harmonogram prowadzenia prac ................................................................................................................................................ 14 

5.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego ............................................................................................................................................. 14 

5.1.9. Forma projektu budowlanego ..................................................................................................................................................... 14 

5.2 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych ................................................................................................................................... 15 

5.2.1. Wymagania materiałowe ............................................................................................................................................................ 15 

5.2.2. Sprzęt .......................................................................................................................................................................................... 15 

5.2.3. Transport ..................................................................................................................................................................................... 15 

5.3 Sposób prowadzenia robót ................................................................................................................................................................... 16 

5.3.1. Uwagi wstępne ............................................................................................................................................................................ 16 

5.3.2. Wymagania dotyczące terenu budowy ....................................................................................................................................... 16 

5.3.3.  Tablice informacyjne .................................................................................................................................................................. 17 

5.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy ................................................................................................................................................... 17 

5.3.5. Ochrona środowiska .................................................................................................................................................................... 17 

5.3.5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe .............................................................................................................................................. 18 

5.3.6. Zgodność z prawem, PFU i dokumentami ................................................................................................................................... 18 

5.3.7. Roboty przygotowawcze i towarzyszące ..................................................................................................................................... 19 

5.3.8. Wykopy ....................................................................................................................................................................................... 19 

5.4 Prowadzenie odbioru robót .................................................................................................................................................................. 19 

5.4.2. Odbiory robót .............................................................................................................................................................................. 20 

5.4.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .................................................................................................................... 20 

5.4.2.2. Warunki odbioru robót ............................................................................................................................................................ 20 

5.4.2.3. Dokumenty odbioru robót ....................................................................................................................................................... 20 

CZĘŚĆ II - INFORMACYJNA................................................................................................................................................................................ 22 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami przepisów ............................................................................................... 23 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ...................................... 23 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ............................................................... 23 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowanych, w szczególności: ......................................... 24 

5. Załączniki graficzne ...................................................................................................................................................................................... 25 

 

 

 

 



Strona 3 z 25 
 

 

CZĘŚĆ I - OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Strona 4 z 25 
 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia  

 Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji przedsięwzięcia p.n.: Budowa zbiornika 

retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia dz. nr ewid. 128/6 w ramach „Zarządzanie zasobami 

wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i 

dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, 

przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj 

i zakres prac niezbędnych do wykonania zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz 

innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich 

niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, 

opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej 

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.  

 Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki  wodnej na terenie gminy Sulejów.  

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres 

robót  

 Parametrami określającymi wielkość i zakres przedsięwzięcia budowy zbiornika retencyjnego 

wraz z budową rowu otwartego ziemnego są:  

 wymiary zbiornika retencyjnego, 

 wymiary ziemnych rowów trapezowych. 

1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach Zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

 sporządzenie map do celów projektowych w skali 1: 500,  

 sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, zgodami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem i pozwoleniem 

na użytkowanie, 

 sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sporządzenie projektu wykonawczego, 

 obsługę geodezyjną, 

 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu budowlanego i 

wykonawczego, 

 dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, 

 budowę zbiornika retencyjnego wraz z barierą ochronną, 

 budowa ziemnych rowów trapezowych,  

 wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i odtworzeniem terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem w użytkowanie, 

 inwentaryzację powykonawczą, 

 nadzór autorski projektanta. 

 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia 

określony został w PFU w części opisowej w pkt. 4. 
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1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie).  

Następnie należy zrealizować wszystkie roboty budowlane zgodnie z przygotowaną 

dokumentacją oraz zapisami niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego.  

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą następujące elementy: 

 4 egzemplarze projektu budowlanego wszystkich niezbędnych branż opracowanego zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1679), zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

 komplet niezbędnych pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych z odpowiednimi instytucjami,  

 aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 4 egzemplarze Dokumentacji Projektowo Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż zgodnej z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z 

późn. zm.), umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji. 
 

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.), służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 
 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) celem 

wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 
 

 Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami wytycznymi, oraz że została 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót  

w zakresie objętym niniejszym Programem Funkcjonalno -Użytkowym. 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji w 2 egzemplarzach dokumentację 

projektową w języku polskim zawierającą (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały). 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w projekcie budowlanym. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio 

oznakowany 1 egz. podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostały egzemplarz pozostaje  

u Zamawiającego. 
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Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 

poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - robót. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do oceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w 

wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą 

być zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

 Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, *.pdf  

 Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, *.doc lub *.pdf 

 Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

 Rysunki: 

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.pdf  lub *.dxf 

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, musi być identyczny  

z papierowymi odpowiednikami. 

1.2. Gwarancje  

 Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie  
całego zakresu prac. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

2.1. Opis stanu istniejącego    

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz naturalne warunki gruntowo-wodne 

planuje się budowę zbiornika retencyjnego.  

Wybudowanie zbiornika retencyjnego pozwoli na retencjonowanie wód płynących, które 

kierunki regulowane są za pomocą istniejących zastawek w korycie rzeki Strawa i pobliskich rowów 

melioracyjnych oraz wpłynie na regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 

produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. 

Ponadto zbiornik retencyjny w formie otwartej przyczyni się do wzbogacenia walorów 

krajobrazowych oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. 

2.2. Uwarunkowania techniczne   

Planowany zbiornik będzie zbiornikiem retencyjnym z kontrolowanym odpływem opartym 

istniejący system regulacji przepływów wód w korycie rzeki i rowów melioracyjnych.    

Zbiornik retencyjny w formie otwartej przyczyni się do wzbogacenia walorów krajobrazowych 

i zwiększenia różnorodności biologicznej oraz będzie służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, 

ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, między innymi w zakresie:  

→ utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych,  

→ ochrony przed powodzią oraz suszą,  

→ zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa.  
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2.3. Uwarunkowania prawne  

 Teren objęty zakresem opracowania stanowi własność Zamawiającego tj. Gmina Sulejów.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

 Przedsięwzięcie polegające na budowie ziemnego zbiornika retencyjnego wraz z ziemnymi 

rowami trapezowymi, w czasie realizacji może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych 

jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia inwestycji.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019.1839), rozpatrywane 

przedsięwzięcie polegające na budowie zbiornika retencyjnego wraz z ziemnymi rowami nie należy do 

kategorii określonej w § 2. ust 1. pkt. 35 i pkt. 36 oraz § 3. ust 1. pkt. 89 lit. e). Wobec powyższego nie 

będzie wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. 

 W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze 

dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn 

budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie 

przekroczy dopuszczalnych norm.  

2.5. Ekologiczne cele Inwestycji  

Wybudowanie zbiornika retencyjnego wraz z ziemnymi rowami trapezowymi pozwoli na 

retencjonowanie wód oraz limitowanie odpływu co będzie gwarancją bezpiecznego odprowadzenia 

wód do odbiornika. 

W okresie suszy zgromadzone zasoby wodne wykorzystane mogą być na potrzeby podlewania 

zieleni oraz nawadniania pobliskich pół uprawnych. Ponadto zbiornik retencyjny w formie otwartej 

przyczyni się do wzbogacenia walorów krajobrazowych oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. 

2.6. Społeczne cele Inwestycji  

 Zbiornik retencyjny w formie otwartej przyczyni się do wzbogacenia walorów krajobrazowych 

oraz zwiększenia różnorodności biologicznej.  

2.7. Tereny zieleni  

 Planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego wraz z rowami ziemnymi wymusi wykonanie 

wycinki istniejącego drzewostanu i zakrzewienia. Wykonawca wystąpi do właściwego organu  

o wydanie stosownej decyzji, usunie kolidujące drzewa oraz dokona nasadzeń zastępczych  na własny 

koszt.  

2.8. Dostępność mediów  

 Nie dotyczy. 

2.9. Dostępność Placu Budowy  

 Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami.  
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2.10. Warunki gruntowe  

 Wykonawca we własnym zakresie sporządzi geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych w formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego a w razie 

potrzeby projektu geotechnicznego z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych powinna być realizowana 

w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe: 

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 

pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność wybudowanych obiektów budowlanych. 

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy. 

 Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności                                 i 

oznakowanie, 

 Każdy materiał przed wbudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania uprawnionego kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych. 

 Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

 Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym  

z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem 

kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

 Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów eksploatacji. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

4.1 Informacje ogólne 
 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne właściciela nieruchomości. Projekty 

należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 

1:500, którą winien sporządzić Wykonawca. 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 

dokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Program funkcjonalno- użytkowy zakłada realizację zadań: 

 budowa ziemnego zbiornika retencyjnego ZBR-W  

 budowa ziemnych rowów trapezowych, 
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Uwaga:  
Podane parametry techniczne są wielkościami orientacyjnymi. Ostateczne parametry zbiornika 

ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w oparciu o szczegółowe obliczenia  

i w porozumieniu z Zamawiającym. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych element prac projektowych jest obowiązkiem 

Wykonawcy. 

W przypadku konieczności lokalizacji zbiornika w innej niż wskazana przez Zamawiającego, 

zobowiązuje Wykonawcę do sporządzenia nowego załącznika graficznego oraz zweryfikowania zakresu 

inwestycji. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich 

wymaganych parametrów funkcjonalno użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – w 

szczególności: 

• zachowania wymaganych parametrów zbiornika retencyjnego. 

 

4.2 Wytyczne projektowe 

 Zbiornik retencyjnego ZBR-W 

W ramach robót przygotowawczych należy przewidzieć wycinkę istniejącego drzewostanu i 

zakrzewienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań geotechnicznych. 

  Do retencjonowania wody na działce nr ewid.  dz. nr ewid. 128/6 obr. Witów Kolonia 

zaprojektowano zbiornik ziemny retencyjny ZBR-W. 

Planuje się wykonanie skarpy zbiornika o nachyleniu 1:2, o kształtach nieregularnych 

dostosowanych do istniejącego ukształtowania terenu. Ostateczne nachylenie skarp będzie określone 

przez Wykonawcę na etapie opracowania projektu budowlanego. Skarpy wykonane będą w gruntach 

mało stabilnych. Dla trwałości krawędzi dna oraz skarp przewidzieć umocnienie skarpy za pomocą 

narzutu kamiennego w geokracie na geowłókninie na szerokości pasa min. 5,5m licząc od 

projektowanej powierzchni dna, a pozostałe miejsca skarpy obsypać ziemia urodzajną z nawozem 

przez humusowanie i obsianie mieszanką traw. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% 

części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od  

5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 -18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 nim) 45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH >5,5. 

Obsianie skarp urodzajnymi kompozycjami nasion traw w ilości 18 g/m2 do 30 g/m2 dobranych 

odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, oraz pochyleniu skarp). Wybór gatunków 

traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw 

o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PNR-65023;1999 i PN-B-12074:1998. W 

okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie 

Dno zbiornika wykonać warstwą gruntu piaskowo-żwirowego o min. gr. 50cm.  
 

Dane planowanego zbiornika ZBR-W: 
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 Wymiary zewnętrzne zbiornika po długości krawędzi – ok. 43,6m+24,0m+48,0m+45,4m 

 Wymiary dna zbiornika po długości krawędzi – ok. 38,5m+15,2m+35,3m+31,7m 

 Powierzchnia zbiornika –1 500 m2  

 Głębokość zbiornika – 2,5 m  

 Pojemność  całkowita zbiornika od rzędnej 176,00 ÷ 173,50m n.p.m. -  Vcz=2 730 m3  

 Rzędna dna wlotu rowu do zbiornika – 205,40 m n.p.m. 

 Rzędna dna wylotu ze zbiornika do rowu – 205,40 m n.p.m. 

 Rzędna dna zbiornika – 173,50 m n.p.m. 

 Nachylenie ścian zbiornika – 1:2 

 Rzędna górna skarpy – 176,00 m n.p.m. 
 

Ostateczne parametry techniczne zbiornika określone zostaną przez Wykonawcę na etapie 

opracowania projektu budowlanego.  

 

 Rów ziemny trapezowy 

Doprowadzenie i odprowadzenie wód do planowanego zbiornika retencyjnego za pomocą 

projektowanych odcinków ziemnych rowów trapezowych o długości L=3,0m i L=9,5m, szerokości dna 

0,40m, spadku dna  i=3,0‰, nachyleniu skarp 1:1. 

 Odcinek rowu doprowadzający wody do zbiornika zakończony będzie po jednej stronie 

wlotem wykonanym w formie umocnienia melioracyjnego i po drugiej wylotem do zbiornika 

wykonanym z prefabrykowanych ścieków skarpowych trapezowych. W celu regulacji napełnienia 

zbiornika retencyjnego na wlocie należy dodatkowo wybudować zastawkę. 

Odcinek rowu odprowadzający nadmiarowe wody ze zbiornika do istniejącego rowu 

melioracyjnego zakończony będzie po jednej stronie wylotem ze zbiornika a z drugiej wlotem 

wykonanym w formie umocnienia melioracyjnego. W miejscu wylotu wykonane na istniejącym rowie 

melioracyjnym wykonać umocnienie skarpy i przeciw skarpy na długości 2,0m poniżej i powyżej wylotu. 

Umocnienie skarp wykonać za pomocą narzutu kamiennego w geokracie na geowłókninie.  

Rzędna dna wlotu rowu do zbiornika – 205,40 m n.p.m. 

Rzędna dna wylotu ze zbiornika do rowu – 205,40 m n.p.m. 

 

4.3. Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane  

z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej dokumentacji fotograficznej terenu 

inwestycji przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie  

z ustawą Prawo Budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Jakiekolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5.1 Wymagania dotyczące projektowania   

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia 

na budowę.  

 W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia/zgłoszenia niezbędne do zakończenia całego 

zakresu robót. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej                      

 Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych 

właścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

5.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

 Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona, bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowych do 

celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych 

w Zamówieniu. 

5.1.2. Prace i analizy przedprojektowe 

 W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca przygotuje warianty rozwiązań 

projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad 

poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji 

projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych 

efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy 
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związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 

- techniczny, 

- technologiczny, 

- trwałości przyjętych rozwiązań. 

 Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne            z 

aktualnymi przepisami prawa. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca 

kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 

potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi 

o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów.  

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

5.1.4. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany 

 Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się 

z następujących elementów: 

 Projektów Budowlanych dla wyszczególnionego w PFU zakresu robót wraz z uzyskaniem 

prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia 

na budowę, 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

 Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów,  

 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego, 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami). 

 Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz.1679) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j.). 

 Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych  

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 

wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci kanalizacji deszczowej  

i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 

eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów.  

Wykonawca wykona i wniesie do dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla 

wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. Dokumentacja powinna obejmować wszystkie 

branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i 

powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

 projekty zagospodarowania  terenu (PZT), 

 projekty architektoniczno-budowlane (PAB), 

 projekty techniczne (PT), 

 opinii geotechnicznej i hydrogeologicznej (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych 

badań geotechnicznych), 

 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 



Strona 13 z 25 
 

 informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 

nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Ponadto dokumentacja projektowa musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości 

i staranności, 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy zbiornika, wyboru materiału oraz 

niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 musi być dostarczona na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 

projektów budowlanych, 

 musi być dostarczona Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

5.1.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń,   

uzgodnień i decyzji administracyjnych 

 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 

i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych (np. operaty, pozwolenia, itp.). Wszystkie 

decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac projektowych powinny posiadać 

klauzulę o ostateczności.  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska 

również pisemne zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na obszarze ich 

nieruchomości. 

 W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie 

urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty te leżą 

po stronie Zamawiającego. 

 Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie 

drzew i krzewów, 

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 

- Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę dla poszczególnych robót, w imieniu Zamawiającego. 

Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy 

uwzględnić w Cenie oferty 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

- uzyskanie uzgodnienia w Urzędzie Gminy u eksploatatora sieci. 

 Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  

 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 
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Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i 

eksploatatora sieci.  

5.1.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWiOB 

W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót 

oraz STWIORB. Kosztorys zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2021.2458 t.j.). 

5.1.7. Harmonogram prowadzenia prac 

W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia 

robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.  

5.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 

autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 

odpowiednich branżach. Prawa autorskie w zakresie realizacji aktualizacji istniejącej dokumentacji 

projektowej zostaną przekazane nowemu projektantowi – Przedstawicielowi Wykonawcy po 

rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzonych w 

toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany 

do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 

korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby 

wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

5.1.9. Forma projektu budowlanego 

 Dokumentacja projektowa powinna uzyskać pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót. 

Kompletna dokumentacja projektów ma być wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 3 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu w 

zależności od zakresu rzeczowego projektu powinno obejmować: 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierających (jeżeli będzie konieczne) 

2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 
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4. uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

5. opracowanie Karty Informacyjnej i uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

6. opracowanie operatów wodno – prawnych 

7. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. 

8.  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

5.2 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych 

Projektując sposób wykonywania przedmiotowego zakresu prac w zależności od warunków należy 

wziąć pod uwagę zarówno metody wykopowe jak i bez wykopowe.  

5.2.1. Wymagania materiałowe  

 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach 

kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje właściwości użytkowych lub krajowa deklarację właściwości użytkowych, certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

 zgodne z wymaganiami operatora sieci kanalizacji deszczowej, 

 nowe i nieużywane, klasy I. 

Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją 

producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały 

wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o użyciu 

podstawowych materiałów, a także o deklaracjach właściwości użytkowych i certyfikatach zgodności.  

W projekcie budowlanym nie można wskazywać konkretnych nazw producentów.  

Na etapie wykonawstwa wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru.  

5.2.2. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  

 nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów,  

 zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową,  

 spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

5.2.3. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  

 nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów,  
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 zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową.  

 podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w gestii i 

kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 

5.3 Sposób prowadzenia robót  

5.3.1. Uwagi wstępne  

Obiekty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno – 

użytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzór i Zamawiającego w ramach zadania 

projektem, polskimi normami, normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami technicznymi.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu i eksploatacji na 

wszystkich istniejących obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, 

materiałów, itp., muszą być wykonane jako DDP – dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi 

kosztami dodatkowymi, włączając w to koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia.  

5.3.2. Wymagania dotyczące terenu budowy 

 Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  

 Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, 

opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy i jest ujęty w cenie. 

Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków będzie następować na podstawie wskazań 

wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę.  

 Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego 

akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 

budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, 

utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  
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 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Nadzór. Wykonawca będzie 

także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy 

na własny koszt.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. 

Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia 

instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek 

poinformować Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 

Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i usunie 

powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze. 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

 Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robót tymczasowych 

i prac towarzyszących.  

5.3.3.  Tablice informacyjne  

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic 

informacyjnych o budowie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018.963).  

5.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze 

specyfiką i zakresem prac. Przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie 

robót. Ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na 

budowie.  

 W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

5.3.5. Ochrona środowiska  

 W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do 

czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego 
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terenem, utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością.  

5.3.5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

5.3.6. Zgodność z prawem, PFU i dokumentami  

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 

normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot 

zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 

682 t.j.), wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2022.1225 t.j.) oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót.  

W przypadku braku polskich norm w którejś dziedzinie, należy stosować się do odpowiednich 

norm europejskich.  

Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:  

1. Prawo budowlane,  

2. Prawo geologiczne i górnicze,  

3. Ustawa o odpadach,  

4. Prawo ochrony środowiska,  

5. Prawo wodne,  

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  

7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,  

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

 Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być 

zgodne z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku 

braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niejasności w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu  

z rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 
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5.3.7. Roboty przygotowawcze i towarzyszące  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób 

wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca musi 

dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w tym fotograficzną) stanu powierzchni 

terenu objętego projektem jak i przyległych obiektów przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po 

ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić i przygotować teren, wykonać prace 

przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociągów i innych obiektów liniowych oraz 

obiektów kubaturowych, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, 

odwożenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania urobku, poboru 

wody i energii. Odprowadzanie wody z wykopów Wykonawca uzgodni z właścicielem odbiornika. 

Koszty związane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót.  

5.3.8. Wykopy  

Wykopy szerokoprzestrzenne pod zbiornik retencyjny oraz wąskoprzestrzenne pod rów 

ziemny. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. 

Urobek odłożony na odkład powinien zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej 

niedogodności i utrudnień w realizacji robót. Nadmiar gruntu należy wywieźć na składowisko wybrane 

przez Wykonawcę. Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi 

i w sposób widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i 

oznakowania wykopów. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w 

Rozporządzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr47 z dn.06.02.2003r. z późn. zm.) w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia 

realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. W przypadku 

wystąpienia konieczności odwodnienia, przewiduje się odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów 

lub studni odwodnieniowych. 

Zabezpieczenie ścian w wykopie ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz rodzaj 

gruntu przez zastosowanie ścianek szczelnych. 

Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac zgodnie z przepisami prawa. Za 

wywiezienie i składowanie nadmiaru urobku w całości odpowiada Wykonawca. 

5.4 Prowadzenie odbioru robót  

 Wykonawca wykona budowę zbiornika retencyjnego wraz z rowem ziemnym trapezowym 

zgodnie z zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego dokumentacją projektową.  

W szczególności wykonane zostaną:  

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:  

 zaplecze budowy,  

 doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,  

 ogrodzenia tymczasowe,  
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 drogi dojazdowe do obiektów,  

 urządzenia ppoż. i BHP,  

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.  

2. Prace rozbiórkowe  

Usunięcie drzew i krzewów i pozostałej zieleni kolidującej z planowanym zbiornikiem. Usunięcie 

warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy.  

3. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,  

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe,  

5. Roboty technologiczne,  

6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą, 

7. Zagospodarowanie terenu  

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych,  

b) wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na składowisko,  

c) ukształtowanie terenu i zieleń.  

8. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania inwestycji, 

uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektów do 

eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie ppoż. i BHP.  

5.4.2. Odbiory robót  

5.4.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

 Roboty znikające, każdorazowo mają być odebrane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone  

wpisem do dziennika budowy. 

5.4.2.2. Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru 

końcowego usterek Komisja sporządzi stosowny protokół i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 

5.4.2.3. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Oryginał Dziennika budowy; 

 Oświadczenie kierownika budowy: 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wykonawczym i 

oraz warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 Protokoły z badań i sprawdzeń, 
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 Deklaracje zgodności i atesty, deklaracje właściwości użytkowych i krajowe deklaracje 

użytkowych wbudowanych wyrobów budowlanych 

 Projekt budowlany z naniesionymi zmianami. 

 

Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia 2 oryginalnych egzemplarzy dokumentacji 

powykonawczej zawierającej: 

 czarno-białą kopię oryginalnej dokumentacji technicznej ostemplowaną pieczątką 

„Dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami, 

potwierdzoną pieczątką i podpisem kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; pieczątki i podpisy na każdej stronie oraz wszystkich rysunkach, 

w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych Wykonawca  uzyskuje zgodę projektanta, która 

jest potwierdzona  pieczątką i podpisem w niniejszej dokumentacji, 

 wypełniony dziennik budowy, 

 oświadczenia kierownika budowy i kierowników branżowych wraz z uprawnieniami 

i aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby inżynierów, 

 protokoły z prób i sprawdzeń  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z oświadczeniem potwierdzającym jej 

złożenia do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz oświadczeniem geodety 

o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 

 kosztorys powykonawczy, 

 instrukcje dokumenty gwarancyjne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego bądź Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 

przepisów  

 Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 Zamawiający oświadcza że posiada  prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane na działkę która stanowi jego własność. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Inwestycje realizować zgodnie z przepisami prawa w szczególności:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 682 t.j.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2022.1478 t.j.),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021.1213 t.j.),  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.276 t.j), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. (Dz.U. 2019.1437 t.j.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.293 

t.j.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2020.1219 t.j.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016.1493),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2003.120.1126),  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012.463),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019.1065), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650),   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401), 

 Pozostałych obowiązujących przepisach prawa, 

 Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowanych, w szczególności:  

a) Mapa d/c projektowych.  

Zamawiający nie dysponuje mapą d/c projektowych. 

b) Opinia geotechniczna.  

Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną.  

c) Inwentaryzacja zieleni.  

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. Wykonawca na etapie opracowywania projektu 

budowlanego wykona we własnym zakresie inwentaryzacje zieleni.  

d) Prace przy istniejącym drzewostanie  

W miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne prowadzić pod następującymi warunkami:  

• roboty ziemne w pobliżu drzew wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,  

• w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszą być 

zabezpieczone środkiem grzybobójczym,  

• w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywać 

w jak najkrótszym czasie,  

• w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku 

drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami,   

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.  

Na terenie inwestycji nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń powietrza.  

f) Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości.  

W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

g) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce.  

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 

obiektów, które w ramach Umowy są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała 

określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 

wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan 

budowli itd.  

Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogólnej 

inwentaryzacji obiektów związanych w jakikolwiek sposób z robotami będącymi w zakresie Umowy 

przed złożeniem Oferty.  

h) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.  

Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, prowadzenia 

robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, leżą po 

stronie Wykonawcy robót. Miejsce składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz 
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gruzu, materiału z rozbiórek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania karty przekazania odpadów.  

5. Załączniki graficzne  
 Orientacja rys. 01 

 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. 03 

 Rzut i przekroje zbiornika ZBR-W rys. 03 

 



Lokalizacja zbiornika retencyjnego ZBR-W





SKARPY ZBIORNIKA

narzut kamienny w geokracie na geowłókninie, powyżej obsiew traw

4
5
,4

m

48,0m

24,0m

43,6m

A

A

poziom terenu istn. 176,0

1:21:2

PRZEKRÓJ A-A

2
,5

m

WLOT DO ZBIORNIKA

ściek skarpowy trapezowy z prefabrykatów betonowych dł. 5,5m

ODPŁYW ZE ZBIORNIKA

rów ziemny szer. w dnie 0,4m

dno  zbiornika wypełnić warstwą piachu i żwiru gr. min. 50cm

ZBIORNIK O POWIERZCHNI  1500,0 m²

DNO ZBIORNIKA

grunt piaskowo -żwirowy  grubości min. 50cm

SKARPY ZBIORNIKA

narzut kamienny w geokracie na geowłókninie, powyżej obsiew traw

5,5m

ODPŁYW ZE ZBIORNIKA

rów ziemny o szer. w dnie 0,4m

nachylenie skarp 1:1

proj. rz. dna173,50

DOPŁYW DO ZBIORNIKA

rów ziemny o szer. w dnie 0,4m

nachylenie skarp 1:1

DOPŁYW DO ZBIORNIKA

rów ziemny o szer. w dnie 0,4m

nachylenie skarp 1:1

WLOT DO ZBIORNIKA

ściek skarpowy trapezowy

z prefabrykatów betonowych dł. 5,5m

PORAMETRY ZBIORNIKA ZBR-W

- zbiornik retencyjny o pow. 1500,0m²

- głębokość zbiornika 2,5m

- objętość całkowita zbiornika 2730,0m³

- nachylenie skarp 1:2


