



**BZP.271.60.2022.MK**

**Dębica, dnia 04-01-2023r.**

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na: **Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w roku 2023.**

**Gmina Miasta Dębica** działając w oparciu o art. 284 ust. 2i 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

### **Pytanie 1**

**Z uwagi na rozbieżności w zakresie wymaganych oświadczeń lub dokumentów do oferty pomiędzy SWZ, a ogłoszeniem o zamówieniu wnosimy o wskazanie wymaganych załączników.**

#### Odpowiedź

Zamawiający w zaktualizowanym SWZ będącym załącznikiem do niniejszych pytań ujednolicił zapisy dotyczące wymagań złożonej oferty.

### **Pytanie 2**

**Z uwagi na rozbieżności w zapisach SWZ pomiędzy rozdziałem XIX i XXIII prosimy o potwierdzenie kiedy Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy?**

#### Odpowiedź

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

### **Pytanie 3**

**Dotyczy wzór umowy §17 ust.6: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.**

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane zmiany.

#### **Pytanie 4**

**Dotyczy wzór umowy §21 ust.7: Prosimy o obniżenie limitu kar umownych do 30%. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych.**

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane zmiany.

#### **Pytanie 5**

**Dotyczy wzór umowy §22 ust. 2 pkt. 1): Prosimy o zmianę na „Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót (...)”**

#### Odpowiedź

Zamawiający w §22 ust. 2 pkt. 1) dopisuje Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót (...). Jednocześnie §22 ust. 2 pkt. 1) wzoru umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni.”

#### **Pytanie 6**

**Dotyczy wzór umowy §24 ust.2 pkt. 1) lit. d): Prosimy o skrócenie z 7 do 3 dni.**

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane zmiany.

#### **Pytanie 7**

**Dotyczy wzór umowy §24 ust.2: Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dot. mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, poprzez zwiększenie limitu waloryzacji do 10%. Wykonawca pragnie wskazać, że wskazany powyżej wniosek uzasadnia kształtująca się linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała: „Do Zamawiającego należy określenie wysokości zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania określonego przez niego wskaźnika. Winno to jednak następować z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.” „Zdaniem Odwołującego przewidziana w Umowie łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto (...), jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron Umowy, nie niwelujący ryzyk związanych ze zmianami kosztów wykonania zamówienia publicznego. (...) Zamawiający nie wykazał (...), dlaczego nie może określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zważywszy na aktualny poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, mając na uwadze, że okres obowiązywania Umowy wynosi 72 miesiące, dla zachowania zgodności z zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. (...) Izba uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron.” „W ocenie Izby, zważywszy na obecnie obserwowaną dynamikę zmian cen oraz przyjętą w Umowie procedurę wprowadzania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby pierwsza waloryzacja miała miejsce po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12 miesiącach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyła się naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiającego jedynie**

wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z przepisów tych nie wynika, że do zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek zastosować jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.” Pragniemy podnieść, że podoba argumentacja Izby została podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO 440/22 oraz 1676/22.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowane zmiany.

**Pytanie 8**

**Dotyczy wzór umowy §25 ust.15: Wnosimy o wykreślenie zapisu jako niezgodnego z przepisami kodeksu cywilnego. Postanowienia umowy nie mogą wyłączać możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz skracać ustawowych terminów przedawnienia roszczeń. W przypadku braku zgody na wykreślenie, wnosimy o podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu i wydłużenie terminu do 30 dni.**

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

\*\*\*

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w sposób następujący:

W rozdziale XX SWZ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_debica](https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica) nie później niż do dnia **11.01.2023** r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **11.01.2023** r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego p. 229.

W rozdziale XVIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca związany jest ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **09.02.2023** r.

**Jednocześnie odpowiedzi na pytania niosą ze sobą wszelkie konsekwencje zmian w całej dokumentacji przetargowej.**

W załączeniu:

- Zaktualizowany SWZ
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia