
STAROSTWO POWIATOWE                               Nowy Tomyśl, 27 grudnia 2022r. 
     w Nowym Tomyślu 
       ul. Poznańska 33 
    64-300 Nowy Tomyśl           
ZP.272.45.2022         

 
WSZYSCY WYKONAWCY  

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 
1 ustawy Pzp na zadanie: „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. 
Sczanieckiej” 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęły zapytania do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy  Zamawiający 
udostępnia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami: 
 

1. Prosimy o podanie do informacji publicznej kwoty jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na 

realizację zamówienia. Nasze pytanie bierze się z faktu unieważnienia postępowania z powodu 

odpowiednich braków finansowych.  

Odpowiedź: 

Przede wszystkim należy wskazać, że pytanie nie stanowi prośby o wyjaśnienia treści SWZ.  

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie 

udostępniona na stronie prowadzonego postępowania najpóźniej przed otwarciem ofert, zgodnie  

z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. W związku z brakiem odpowiednich środków finansowych w przetargu nr 1 prosimy o zmianę 

kryterium oceny ofert i zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji z 84 do 60 m-cy – pozwoli to na 

oszczędności związane z koniecznością przyjmowania większych kosztów udzielenia gwarancji na tak 

długi okres.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert. 

 

3. Otwarcie ofert unieważnionego postępowania było w dniu 13 grudnia 2022, a termin otwarcia ofert 

aktualnego przetargu wyznaczono na 9 stycznia 2023r. W obu przypadkach termin zakończenia robót 

to 30 czerwca 2023r. – w związku z powyższym wnioskujemy i prosimy o wydłużenie terminu realizacji 

zamówienia o jeden miesiąc tj. do końca lipca 2023r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, z uwagi na termin 

zakończenia zadania wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie projektu ze środków 

zewnętrznych. 

 

                                                                                         STAROSTA 

           /-/ Andrzej Wilkoński 

 


