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Załącznik nr 8 
UMOWA Nr MCSiR.264……..2023 

 
zawarta w dniu ………………….. 2023r. w Nowym Targu pomiędzy: 
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, ul. 
Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-001-40-12, REGON: 491893256 
reprezentowaną przez: Krzysztofa Łapsę Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
w Nowym Targu, adres korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ, plac Evry 4, zwanym dalej 
Zamawiającym, 
a, 
…………………………. mająca swą siedzibę w ……………………… działającym na 
podstawie wpisu do …………………, posiadającym NIP …………………, REGON: 
………………. zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 
……………………………….  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego znak: MCSiR.262.1.2.2023 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września  2019r. została zawarta 
umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn: „Roboty 
remontowe rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach 
modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków 
Małopolska 2023”. Zakres robót – według Dokumentacji Projektowej (Dokumentacja 
Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) stanowiącej integralną 
część Umowy. 
Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

 
§ 2 

1. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1. specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 
2. dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, na którą składają się: 
a) projekt wykonawczy, 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
b) przedmiar robót, 
3. złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.  

2. W przypadku dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 
dokumentów: 

1. Projekt wykonawczy, 
2. STWiOR, 
3. przedmiar robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości prac związanych 
z wykonaniem zadania. Z uwagi na to, że umowa jest umową ryczałtową, w przypadku 
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wystąpienia w trakcie prowadzenia prac nieopisanych a niezbędnych do poprawnego 
wykonania zadania, prace z tym związane nie będą mogły być uznane za dodatkowe, 
z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w opisie przedmiotu zamówienia 
detali, prac montażowych, dostaw niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowego remontu, 
koniecznych do wykonania całości zadania (zgodnie ze sztuką budowlaną) nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ryczałtowej cenie umownej. 

 
§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym 
przez strony. 

 
§ 4 

Termin zakończenia robót: ……………………….. 
Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

 
§ 5 

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: 
.........................................  ................................................... 
(Imię i Nazwisko)    (Nr uprawnień budowlanych) 
 

§ 6 

1. Strony ustalają wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę ryczałtową w wysokości: 
.................. zł brutto (słownie brutto: ........................................................................... złotych). 

Wartość robót netto wynosi: …………. zł netto (słownie netto: ……..…………/100 złotych). 

2. Kwota brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 
wynikające wprost z dokumentacji technicznej, a w szczególności podatek VAT, wszelkie 
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt utrzymania 
zaplecza budowy. 

3. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami częściowymi.  

4. Faktury częściowe wystawiane będą za zakres robót rzeczywiście wykonanych wg wyceny 
wynikającej z kosztorysu wskazującego sposób wyceny wynagrodzenia ryczałtowego 
złożonego przez wykonawcę przed podpisaniem umowy. 

5. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 4 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 
wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,  
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 2 ust. 1, 
4) robót zamiennych, 
5) rozliczania wykonanych zadań; 

6. Ostatnia faktura częściowa zwana fakturą końcową nie może być wystawiona na kwotę 
niższą niż 10% ceny ofertowej. Faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiąca 
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różnicę pomiędzy sumą kwot wynikających z wcześniejszych faktur częściowych, 
a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru 
końcowego zgodnie z § 14. 

7. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 
zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność  solidarną na 
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 
wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług 
odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury, a także 
przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona 
za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów 
podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez 
podwykonawców odrębnie dla każdego zadania. 

 
§ 7 

1. Faktura zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 
na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

3. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, 
NIP: 735-001-40-12, (odbiorca): Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, pl. 
Evry 4, 34-400 Nowy Targ. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

– prace remontowe rozdzielni. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia 
jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, 
daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w 
ust. 2. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w  paragrafie 13 umowy 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 
1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 9 

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na 
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.  

2. Wykonawca na własny koszt zamontuje licznik zużycia wody i energii elektrycznej oraz 
będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 
tymczasowych na terenie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu 
budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenie 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 
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7. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia 
pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
 

§ 10 

1. Wykonawca zakupi i dostarczy całość materiałów sam, bądź w części przez 
podwykonawców. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatę techniczną – o ile wymaga ich dokumentacja projektowa. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane 
do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy – o ile wymóg taki wynika z dokumentacji projektowej lub 
STWiOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) i zgodnie z jej 
zapisami obciąża wykonawcę. 

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia 
tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, 
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa 
Zamawiający.                       

 
§ 11 

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej 
umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z 
art. 647 Kodeksu Cywilnego. 

2. Zakres rzeczowy Podwykonawców:  
1) następujący zakres tj. ………………… realizowany będzie z udziałem 
następując/ego/ych  Podwykonawc/y/ów: …………………….. 
2) następujący zakres tj. ………………… realizowany będzie z udziałem 
następując/ego/ych  Podwykonawc/y/ów: …………………….. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający zgłasza w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 4 umowy, 
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, 
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający  
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie 
był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 8 /klauzula 
zatrudnienia/ 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 4, będzie uważane za jego akceptację. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz usługi transportowe. 

7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  14 dni od dnia otrzymania 
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
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11. Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 
stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy. 
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21. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 

22. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane 
roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 
należną podwykonawcom.  

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

27. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26 pkt 2 w terminie wskazanym 
przez  zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

28. Zapłata bezpośredniej należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w 
terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zamawiającego decyzji w tej sprawie. 

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

30. Konieczność  dwukrotnego  dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

31. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu 
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 
przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia. 

32. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
 

§ 12 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: 
….…… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane 
materiały i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 
wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi za 
wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 
jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 
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7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go 
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane 
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub 
ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu 
pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 
ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 
się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 
na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna 
zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 
udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 
1 kodeksu cywilnego).  Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy. 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności 

 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za 
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każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego niniejszej Umowy - nie więcej niż 50% 
wartości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za odstąpienie od umowy  z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego § 6 ust. 1 
umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości  10%  wynagrodzenia brutto, określonego, 
określonego § 6 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nienależyte wykonanie umowy 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 
do dnia ich usunięcia. 

7. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za brak zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
w wysokości  0,1%  kwoty brutto niezapłaconej lub nieterminowo zapłaconej faktury. 

8. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmian, w wysokości  5 000,00 zł brutto.  

9. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,  w wysokości 
5000,00 zł brutto.  

10. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00  zł brutto. 

11. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za każdy przypadek nie spełnienia 
wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych 
podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 
w specyfikacji warunków zamówienia w wysokości 5 000,00 zł brutto. 

12.  Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia 
umownego brutto. 
 

§ 14 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 
muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 
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przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 
zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury. 
2) odbiory częściowe po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - będące 
podstawą wystawienia faktur częściowych, 
3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - 
będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 
wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, 
będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych w danym etapie, 
zgodnie z harmonogramem (dla odbioru częściowego) lub całości robót (dla odbioru 
końcowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
każdorazowo następujące dokumenty: 

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru) – o ile dotyczy, 
2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej 
i elektronicznej w formacie doc i pdf – o ile dotyczy, 
3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami – o ile dotyczy, 
4) Dziennik budowy do wglądu – o ile dotyczy, 
5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR – o ile dotyczy. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy – o ile dotyczy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 
i elektronicznej w formacie doc i pdf – o ile dotyczy, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) – o ile dotyczy, 
4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami – o ile dotyczy, 
5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami – o ile dotyczy, 
6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety 
w dwóch egzemplarzach – o ile dotyczy, 
7) Dokumentu potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów – o ile dotyczy. 
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6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego 
w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego lub końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego 
i końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich 
usunięcia nie krótszy niż 14 dni 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 
nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 
nie krótszy niż 14 dni. 
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

 
§ 15 

1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni ubezpieczenie OC pokrywające 
okres obowiązywania umowy od daty rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. 

2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe w zakresie wskazanym w ust. 1 będą przez 
Wykonawcę przedstawione Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w umowie 
i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania 
ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 , a koszty jakie poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie 
należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów. 

4. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą 
Zamawiającego. 

5. Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.  
 

§ 16 
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1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa w art. 
454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 
1) Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane 
w dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu 
konieczności prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez aneks do umowy  
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 
względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

Kosztorysy na prace nie objęte niniejszą umową będą opracowywane w oparciu 
o następujące założenia: 
- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostały przewidziane 
w ofercie, 
- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z cen obowiązujących na rynku. Dla 
materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu będą 
przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany, 
- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNRy. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, także 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących 
okolicznościach: 

a) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, 
Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w 
umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 
Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
b) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
– na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego. 
c) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
d) Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących lub kierujących 
robotami – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana zaproponowana 
przez Wykonawcę jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego. 
e) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, 
jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 
w sytuacji: 
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- wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na 
żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 
uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 
- niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 
utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac 
określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 
warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach 
atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy, 
- wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy 
(w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek 
Zamawiającego, 
- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji 
robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 
- zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny 
(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 
- przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 
uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, 
- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 
- wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach 
i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 
błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, 
a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 
- wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, 
- przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie 
przekroczeń linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych 
terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Dot. przedmiotu umowy, a także 
odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
- niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź 
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez 
uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest 
dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

f) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 
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- konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
- konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy 
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 
- wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach 
i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 
błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, 
a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 
- wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 
mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 
- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia 
lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie 
możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, 
- wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo 
budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie 
powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 
warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 
czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego. 

g) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: 
- zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego przy 
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu umowy, 
- wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty 
mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 
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formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość 
niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. 

h) Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć 
podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego). 
i) Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury 
przejściowej/możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych 
/ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach. 

2. Odstąpienie od Umowy, może nastąpić w okresie realizacji umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie 
powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół  inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi do wykonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3) niniejszego 
paragrafu Umowy, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 6 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje samodzielnie 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 
 

§ 18 
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1.   W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania 
drogi występowania reklamacyjnego. 

2.  Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 
Zamawiającego. 

3.  Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5.  Właściwym do rozpoznania sporów  wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
§ 19 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Miasto Nowy Targ – 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu jest Dyrektor MCSiR w Nowym Targu 
z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu 
przy ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ. Z administratorem można kontaktować się, listownie, 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą: e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl lub telefonicznie: 
18 266 57 77. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się 
skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych za pomocą poczty 
elektronicznej lub w siedzibie urzędu. poprzez e-mail na adres: iod@um.nowytarg.pl,  

3. Dane osobowe:   
a) osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku 
prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikającego z  przepisów 
prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów 
i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub 
ważności podejmowanych czynności. 
b) osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy 
(imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie 
uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu należytej 
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostały 
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podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego 
postępowania.  

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią 
jako osobę upoważnioną do reprezentowania.  

5. Państwa  dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub 
ewentualnie do czasu jej rozwiązania.  Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż 
to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach. 

6. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, 
kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące 
dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe. 

7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo 
żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje 
również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze 
szczególnej sytuacji. 

9. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim 
osobom fizycznym wymienionym w ust. 3. 
 

§ 20 
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego. 

 
§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.       
 

§ 22 
Wykaz załączników do Umowy: 
1. Specyfikacja warunków zamówienia. 
2. Oferta przetargowa. 
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