
Września, 16.12.2024
DZ 5365/2024  JRP 10/2024
FENX.01.03-IW.01-0005/23

Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia 

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 3/ZP/2024 prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SWZ 
oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 06.12.2024 r., 10.12.2024 r.

Pytanie 13: Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapisów do SWZ dotyczących gwarancji w 
zakresie urządzeń zgodnie z punktem 4. 6) w Formularzu Oferty czyli „Urządzenia i 
Wyposażenie będą objęte gwarancją zgodnie z okresem gwarancyjnym określonym przez ich 
producenta, jednak okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ następująco.

Zamawiający zmienia treść SWZ w pkt 17.2 – tj. zmienia przedostatnie zdanie, które 
otrzymuje brzmienie:

“Urządzenia i wyposażenie będą objęte gwarancją jakości zgodnie z okresem 
gwarancyjnym określonym przez ich producenta, jednak okres ten nie może być krótszy niż 
36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego”.

Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz oferty pkt. 4, ppkt. 6 
- tj. po zdaniu “Powyższy okres będzie liczony od dnia podpisania Świadectwa Przejęcia.” 
zmienia się akapit “Uwagi!!!”, który otrzymuje następujące brzmienie:

“UWAGA!!!
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Na Urządzenia i Wyposażenie będzie obowiązywał okres gwarancji jakości  określony 
poniżej przez zamawiającego, który to okres nie będzie podlegał ocenie w ramach kryterium  
pn. „Przedłużony okres gwarancja jakości na wykonane Roboty”.  Urządzenia i 
Wyposażenie będą objęte gwarancją zgodnie z okresem gwarancyjnym określonym przez 
ich producenta, jednak okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego”.

Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 8 do SWZ Projektowane Postanowienia 
Umowy - CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ, CZĘŚĆ B - GWARANCJA 
JAKOŚCI DLA MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA, pkt. 1.3, który otrzymuje 
następujące brzmienie:

“1.3. Okres gwarancji jakości na wszystkie maszyny i urządzenia dostarczone i 
zamontowane wynosi minimum 36 miesięcy i liczony jest od daty dokonania przez 
Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego robót, to jest od dnia 
………………………………., przy czym:

(i) w sytuacji kiedy producent udzielił dłuższej gwarancji jakości na maszyny i/lub 
urządzenia, gwarancja obowiązuje w okresie gwarancji producenta;

(ii) jeżeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji 
spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Gwarant 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach”.

Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 8 do SWZ Projektowane Postanowienia 
Umowy - CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ, CZĘŚĆ B - GWARANCJA 
JAKOŚCI DLA MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA, pkt. 8.1, który otrzymuje 
następujące brzmienie:

“8.1. W okresie 36 miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę 
obciążają koszty serwisu gwarancyjnego dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych w 
ramach wykonania przedmiotu zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu 
serwisu gwarancyjnego będzie ponosił Wykonawca, a to w szczególności koszt usług 
serwisowych (przegląd, regulacja, nastawienia, czynności wymiany i/lub napraw 
gwarancyjnych etc.), koszt wymiany części zamiennych, szybkozużywających się lub 
zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., łącznie z kosztem zakupu części zamiennych, 
szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., których wymiana 
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jest niezbędna do utrzymania gwarancji na zastosowane urządzenia, maszyny, czy 
materiały”.

Pytanie 14: Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie zasadności wymagań dotyczących 
gwarancji na urządzenia i wyposażenie tj. „Urządzenia i wyposażenie będą objęte gwarancją 
jakości zgodnie z okresem gwarancyjnym określonym przez ich producenta, jednak okres ten 
nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego”.

W praktyce gwarancja producenta na dane urządzenie to zazwyczaj 24 miesiące, a to oznacza, 
że Zamawiający wymaga wydłużenia gwarancji  aż o 36 miesięcy.  Są to ogromne koszty, 
ponieważ  często  wiąże  się  to  z  koniecznością  uwzględnienia  w  cenie  oferty wymiany 
danego  urządzenia.  Oznacza  to,  że  niezależnie  czy  dana  wymiana  będzie  konieczna 
Zamawiający i tak zobowiązany będzie ponieść jej koszty.

Bardziej  efektywnym pod kątem ekonomicznym dla Zamawiającego jest  pozostawienie w 
tym zakresie gwarancji producenta, nie krótszej niż 24 miesiące, (lub 36 miesięcy – zgodnie 
z minimalnym wymaganym okresem gwarancji w kryterium), a po tym czasie ponoszenie 
jedynie uzasadnionych i koniecznych kosztów ewentualnych napraw.

Wskazujemy, że takie rozwiązanie przewidział Zamawiający w poprzednich postępowaniach 
dotyczących wskazanego przedmiotu zamówienia, tj.: 1/ZP/2024 oraz 2/ZP/2024. Być może 
obecnie zaszła omyłka w określeniu wskazanej wartości.

Ponad  to,  w  przypadku  pozostawienia  zapisów w  obecnym brzmieniu,  kryterium okresu 
gwarancji jest kryterium pozornym.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 13.

Pytanie 15: Zamawiający, określając warunki udziału w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, określił wymóg w zakresie wiedzy i doświadczenia obligujący 
Wykonawcę do wykazania się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ostatnich 5 
latach co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie (odbudowie lub 
rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o 
przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę, co stanowi 60% docelowej wydajności 
przedmiotowej oczyszczalni ścieków (zgodnie z dokumentacją projektową docelowe Qdśr = 
10 000 m3/dobę). Natomiast, Zamawiający nie zastosował tej samej proporcji w przypadku 
określenia wymogu w zakresie wielkości parametru równoważnej liczby mieszkańców 
(RLM).
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W związku z powyższym, prosimy o zmianę wymogu w tym zakresie, tj.: docelowe RLM na 
przedmiotowej oczyszczalni ścieków wynosi 121 000, co daje: 121 000 RLM x 60% = 72 600 
RLM.

Ponadto zwracamy również uwagę, iż parametr RLM określa wielokrotność ładunku 
zanieczyszczeń w ściekach w odniesieniu do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w 
ściekach odprowadzonych od jednego mieszkańca w ciągu doby, a zatem jest to parametr 
odnoszący się do wymaganej redukcji zanieczyszczeń w ściekach, które są redukowane w 
procesie oczyszczania biologicznego, którego obiekty (między innymi reaktory biologiczne) 
zostały wykonane w etapie I rozbudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Natomiast 
zakres niniejszego zamówienia obejmuje w zdecydowanej większości część mechaniczną 
oczyszczalni tj. oczyszczania mechanicznego, dla którego parametrem dominującym jest 
wydajność (przepustowość) oczyszczalni, a nie poziom redukcji zanieczyszczeń biogennych.

Niezrozumiałe jest zatem określenie przez Zamawiającego tak wysokiego parametru RLM, 
który dla przedmiotu niniejszego zamówienia jest de facto parametrem drugorzędnym.

Podsumowując wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 
doświadczenia tj:

Aktualnie jest: co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na: budowie 
(odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę i RLM 85 000 o 
wartości co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z 
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Proponowana zmiana: co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na: budowie 
(odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę i RLM 72 600 o 
wartości co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z 
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

A także wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do 
wykonania zamówienia:

Aktualnie jest: Technolog - niniejsza osoba ma posiadać doświadczenie jako kierownik 
rozruchu technologicznego (lub na stanowisku równoważnym), na co najmniej 3 
zadaniach/kontraktach polegających na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub 
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 
średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma również posiadać 
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doświadczenie prowadzenia procesów technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas 
prowadzenia robót budowlanych w co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciągłości 
procesów oczyszczania ścieków oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych określonych obowiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym) dla RLM co najmniej 85 000.

Proponowana zmiana: Technolog - niniejsza osoba ma posiadać doświadczenie jako 
kierownik rozruchu technologicznego (lub na stanowisku równoważnym), na co najmniej 3 
zadaniach/kontraktach polegających na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub 
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 
średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma również posiadać 
doświadczenie prowadzenia procesów technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas 
prowadzenia robót budowlanych w co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciągłości 
procesów oczyszczania ścieków oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych określonych obowiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym) dla RLM co najmniej 72 600.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (i) Wiedza i 
doświadczenie, który otrzymuje następujące brzmienie:

“Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego 
zamówienia to taki, który wykaże w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwóch robót 
budowlanych polegających na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie 
i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 
Qśr=6000 m3/dobę i RLM 80 000 o wartości co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z 
rozruchem technologicznym i z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na 
czynnej oczyszczalni).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w/w warunki Wykonawcy mogą 
spełniać łącznie”.

Zamawiający zmienia także treść SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (ii) Osoby zdolne do 
wykonania zamówienia w odniesieniu do Technologa, który otrzymuje następujące 
brzmienie:

“Technolog - niniejsza osoba ma posiadać doświadczenie jako kierownik rozruchu 
technologicznego (lub na stanowisku równoważnym), na co najmniej 3 
zadaniach/kontraktach polegających na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub 
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modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 
średniodobowej nie mniejszej niż Qśrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma również posiadać 
doświadczenie prowadzenia procesów technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas 
prowadzenia robót budowlanych w co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciągłości  
procesów oczyszczania ścieków oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych określonych obowiązującym pozwoleniem 
wodnoprawnym) dla RLM co najmniej 80 000”.

Pytanie 16: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.02.2025 r. ze względu na duży zakres inwestycji, 
okres świąteczny i międzyświąteczny, okres urlopowy, co wiąże się z wydłużonym terminem 
pozyskanie ofert cenowych od podwykonawców. Ponadto, Wykonawca na etapie oferty, musi 
przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, dlatego wydłużenie terminu składania ofert wpłynie korzystnie na jak 
najdokładniejsze przygotowanie oferty przetargowej.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego wniosku.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 17.

Pytanie 17: Zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert o czas 
niezbędny na przygotowanie oferty tj. do dnia 24.01.2025 r. Z uwagi na okres świąteczno-
noworoczny oraz związany z tym sezon urlopowy realny czas na przygotowanie oferty skrócił 
się o ok. 2 tygodnie (23.12-6.01). Czas ten wiąże się z utrudnionym kontaktem z dostawcami i 
podwykonawcami, których oferty są niezbędne do przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej 
oferty. W związku z tym wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 24 stycznia 2025 
r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku z w/w zmianami Zamawiający załącza zmieniony SWZ, Załącznik nr 1 do 
SWZ  (Formularz  oferty)  i  Załącznik  nr  8  do  SWZ  (Projektowane  Postanowienia 
Umowy).
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W związku z w/w zmianami Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert i 
otwarcia ofert oraz termin związania ofertą oraz wyznacza je następująco:

W IDW Rozdział 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“14.1.  Ofertę  należy  złożyć  w  formie  elektronicznej  zgodnie  z  SWZ  oraz  instrukcją  

zamieszczoną  na  Platformie  za  pośrednictwem  Formularza  składania  oferty  w  

nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2025 r. do godziny 10:00”.

W IDW Rozdział 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu  

24 stycznia 2025 r. o godzinie 10:30”.

W IDW Rozdział 12 ust. 12.1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert. Termin  

związania oferta upływa w dniu 23 kwietnia 2025 r.

Zamawiający stosownie do w/w zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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