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Wyjasnienia tresci SWZ, zmiana treSci SWZ oraz zmiana ogloszenia

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 3/ZP/2024 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni - Etap I1”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiajacy odpowiada na wnioski do treSci SWZ
oraz dokonuje zmiany w treSci SWZ w nastepujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 06.12.2024 r., 10.12.2024 r.

Pytanie 13: Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zapiséw do SWZ dotyczacych gwarancji w
zakresie urzadzen zgodnie z punktem 4. 6) w Formularzu Oferty czyli ,,Urzadzenia i
Wyposazenie beda objete gwarancjg zgodnie z okresem gwarancyjnym okreslonym przez ich
producenta, jednak okres ten nie moze by¢ krétszy niz 24 miesiace od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.”

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ nastepujaco.
Zamawiajacy zmienia treS¢ SWZ w pkt 17.2 — tj. zmienia przedostatnie zdanie, ktore

otrzymuje brzmienie:

“Urzqdzenia i wyposazenie bedq objete gwarancjq jakosci zgodnie z okresem
gwarancyjnym okreslonym przez ich producenta, jednak okres ten nie moze byc¢ krotszy niz
36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego”.

Zamawiajacy zmienia tres¢ w Zalaczniku nr 1 do SWZ Formularz oferty pkt. 4, ppkt. 6
- tj. po zdaniu “Powyzszy okres bedzie liczony od dnia podpisania Swiadectwa Przejecia.”
zmienia sie akapit “Uwagi!!!”, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:

“UWAGA!!!
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Na Urzqdzenia i Wyposazenie bedzie obowiqgzywal okres gwarancji jakosci okreslony
ponizej przez zamawiajqcego, ktory to okres nie bedzie podlegat ocenie w ramach kryterium
pn. ,,Przedluzony okres gwarancja jakosci na wykonane Roboty”. Urzqdzenia i
Wyposazenie bedq objete gwarancjq zgodnie z okresem gwarancyjnym okreslonym przez
ich producenta, jednak okres ten nie moze by¢ kroétszy niz 36 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego”.

Zamawiajacy zmienia tres¢ w Zalaczniku nr 8 do SWZ Projektowane Postanowienia
Umowy - CZESC 4 WZOR KARTY GWARANCYJNEJ, CZESC B - GWARANCJA
JAKOSCI DLA MASZYN, URZADZEN I WYPOSAZENIA, pkt. 1.3, ktéry otrzymuje
nastepujace brzmienie:

“1.3. Okres gwarancji jakosci na wszystkie maszyny i urzqdzenia dostarczone i
zamontowane wynosi minimum 36 miesiecy i liczony jest od daty dokonania przez
Zamawiajqcego protokolarnego odbioru koricowego robdt, to jest od dnia
..................................... , Przy czym:

(i) w sytuacji kiedy producent udzielit dluzszej gwarancji jakosci na maszyny i/lub
urzqdzenia, gwarancja obowiqzuje w okresie gwarancji producenta;

(ii) jezeli wada danego elementu przedmiotu gwarancji o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowala uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngl, Gwarant
zobowiqzuje sie do nieodplatnego usuniecia wad w obu elementach”.

Zamawiajacy zmienia tres¢ w Zalaczniku nr 8 do SWZ Projektowane Postanowienia
Umowy - CZESC 4 WZOR KARTY GWARANCYJNEJ, CZESC B - GWARANCJA
JAKOSCI DLA MASZYN, URZADZEN I WYPOSAZENIA, pkt. 8.1, ktéry otrzymuje
nastepujace brzmienie:

“8.1. W okresie 36 miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzqdzen Wykonawce
obciqzajq koszty serwisu gwarancyjnego dla urzqdzen dostarczonych i zamontowanych w
ramach wykonania przedmiotu zaméwienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytulu
serwisu gwarancyjnego bedzie ponosil Wykonawca, a to w szczegélnosci koszt ustug
serwisowych (przeglqd, regulacja, nastawienia, czynnosci wymiany i/lub napraw
gwarancyjnych etc.), koszt wymiany czesci zamiennych, szybkozuzywajqcych sie lub
zapasowych oraz innych plynéw, filtréw itp., fgcznie z kosztem zakupu czesci zamiennych,
szybkozuzywajqcych sie lub zapasowych oraz innych plynéw, filtréw itp., ktérych wymiana
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jest niezbedna do utrzymania gwarancji na zastosowane urzqdzenia, maszyny, czy
materialy”.

Pytanie 14: Zwracamy sie z prosba o przeanalizowanie zasadnos$ci wymagan dotyczacych
gwarancji na urzadzenia i wyposazenie tj. ,,Urzqdzenia i wyposazenie bedq objete gwarancjq
jakosci zgodnie z okresem gwarancyjnym okreslonym przez ich producenta, jednak okres ten
nie moze by¢ krétszy niz 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego™.

W praktyce gwarancja producenta na dane urzadzenie to zazwyczaj 24 miesigce, a to oznacza,
ze Zamawiajacy wymaga wydhizenia gwarancji az o 36 miesiecy. Sq to ogromne koszty,
poniewaz czesto wiaze sie to z koniecznoscia uwzglednienia w_cenie oferty wymiany
danego urzadzenia. Oznacza to, Ze niezaleznie czy dana wymiana bedzie konieczna
Zamawiajacy i tak zobowigzany bedzie poniesc¢ jej koszty.

Bardziej efektywnym pod katem ekonomicznym dla Zamawiajacego jest pozostawienie w
tym zakresie gwarancji producenta, nie krotszej niz 24 miesigce, (lub 36 miesiecy — zgodnie
z minimalnym wymaganym okresem gwarancji w kryterium), a po tym czasie ponoszenie
jedynie uzasadnionych i koniecznych kosztow ewentualnych napraw.

Wskazujemy, ze takie rozwigzanie przewidzial Zamawiajacy w poprzednich postepowaniach
dotyczacych wskazanego przedmiotu zamowienia, tj.: 1/Z2P/2024 oraz 2/ZP/2024. By¢ moze
obecnie zaszta omytka w okresleniu wskazanej warto$ci.

Ponad to, w przypadku pozostawienia zapisow w obecnym brzmieniu, kryterium okresu
gwarancji jest kryterium pozornym.

Odpowiedz: Patrz odpowiedzZ na Pytanie nr 13.

Pytanie 15: Zamawiajacy, okreslajac warunki udzialu w niniejszym postepowaniu o
udzielenie zamowienia, okreslit wymog w zakresie wiedzy i doSwiadczenia obligujacy
Wykonawce do wykazania sie doswiadczeniem polegajacym na wykonaniu w ostatnich 5
latach co najmniej 2 robot budowlanych polegajacych na budowie (odbudowie lub
rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni Sciekéw o
przepustowosci co najmniej Qsr=6000 m3/dobe, co stanowi 60% docelowej wydajnosci
przedmiotowej oczyszczalni Sciekéw (zgodnie z dokumentacja projektowa docelowe Qdsr =
10 000 m3/dobe). Natomiast, Zamawiajqcy nie zastosowat tej samej proporcji w przypadku
okreslenia wymogu w zakresie wielko$ci parametru rownowaznej liczby mieszkancow
(RLM).

Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8 62-300 Wrzesnia tel.: 61 436 05 47 biuro@pwikwrzesnia.pl
NIP: 789-00-09-517 Regon: 630196722

KRS 0000215661
Kapitat zaktadowy: 69 697 500,00 PLN



ﬁ:?:;’ rizset rill"(';?jr::JSk'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez 2 i " ( PWIK
Kilifiat, Srodowleks - Polska Unie Europejska [ESIS u sk

W zwiazku z powyzszym, prosimy o zmiane wymogu w tym zakresie, tj.: docelowe RLM na
przedmiotowe]j oczyszczalni sciekow wynosi 121 000, co daje: 121 000 RLM x 60% = 72 600
RLM.

Ponadto zwracamy réwniez uwage, iz parametr RLM okresla wielokrotno$¢ tadunku
zanieczyszczen w Sciekach w odniesieniu do jednostkowego tadunku zanieczyszczen w
Sciekach odprowadzonych od jednego mieszkanca w ciagu doby, a zatem jest to parametr
odnoszacy sie do wymaganej redukcji zanieczyszczen w Sciekach, ktore sa redukowane w
procesie oczyszczania biologicznego, ktérego obiekty (miedzy innymi reaktory biologiczne)
zostaly wykonane w etapie I rozbudowy przedmiotowe]j oczyszczalni Sciekdw. Natomiast
zakres niniejszego zamo6wienia obejmuje w zdecydowanej wiekszo$ci cze$¢ mechaniczng
oczyszczalni tj. oczyszczania mechanicznego, dla ktorego parametrem dominujacym jest
wydajnosc¢ (przepustowos$¢) oczyszczalni, a nie poziom redukcji zanieczyszczen biogennych.

Niezrozumiale jest zatem okreSlenie przez Zamawiajacego tak wysokiego parametru RLM,
ktéry dla przedmiotu niniejszego zaméwienia jest de facto parametrem drugorzednym.

Podsumowujac wnosimy o zmiane warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie wiedzy i
doswiadczenia tj:

Aktualnie jest: co najmniej dwéch robét budowlanych polegajacych na: budowie
(odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji
oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci co najmniej Qsr=6000 m3/dobe i RLM 85 000 o
wartos$ci co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Proponowana zmiana: co najmniej dwéch robét budowlanych polegajacych na: budowie
(odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji
oczyszczalni $ciekow o przepustowosci co najmniej QSsr=6000 m3/dobe i RLM 72 600 o
wartosci co najmniej jedna 30 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

A takze wnosimy o zmiane warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie oséb zdolnych do
wykonania zamo6wienia:

Aktualnie jest: Technolog - niniejsza osoba ma posiada¢ doswiadczenie jako kierownik
rozruchu technologicznego (lub na stanowisku réwnowaznym), na co najmniej 3
zadaniach/kontraktach polegajacych na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni Sciekow komunalnych o przepustowosci
Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma rowniez posiadac¢
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doswiadczenie prowadzenia proceséw technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas
prowadzenia robét budowlanych w co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciggtosci
procesow oczyszczania Sciekow oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych okreslonych obowigzujacym pozwoleniem
wodnoprawnym) dla RLM co najmniej 85 000.

Proponowana zmiana: Technolog - niniejsza osoba ma posiada¢ doswiadczenie jako
kierownik rozruchu technologicznego (lub na stanowisku rownowaznym), na co najmniej 3
zadaniach/kontraktach polegajacych na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni Sciekow komunalnych o przepustowosci
Sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma réwniez posiadac
doswiadczenie prowadzenia proceséw technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas
prowadzenia robét budowlanych w co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciggtosci
procesow oczyszczania Sciekow oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych okreslonych obowigzujacym pozwoleniem
wodnoprawnym) dla RLM co najmniej 72 600.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tre§¢ SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (i) Wiedza i
doswiadczenie, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

“Zamawiajqcy uzna, Ze wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego
zamowienia to taki, ktory wykaze w ostatnich 5 latach wykonanie co najmniej dwéch robét
budowlanych polegajqcych na: budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie
i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni sSciekéw o przepustowosci co najmniej
Qsr=6000 m3/dobe i RLM 80 000 o wartosci co najmniej jedna 30 000 000 pIn netto wraz z
rozruchem technologicznym i z utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na
czynnej oczyszczalni).

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie w/w warunki Wykonawcy mogq
spelniac tqcznie”.

Zamawiajacy zmienia takze treS¢ SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (ii) Osoby zdolne do
wykonania zaméwienia w odniesieniu do Technologa, ktory otrzymuje nastepujace
brzmienie:

“Technolog - niniejsza osoba ma posiadac¢ doswiadczenie jako kierownik rozruchu
technologicznego (lub na stanowisku réwnowaznym), na co najmniej 3
zadaniach/kontraktach polegajqcych na budowie (rozbudowie i/lub odbudowie), i/lub
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modernizacji) i/lub przebudowie oczyszczalni sciekow komunalnych o przepustowosci
sredniodobowej nie mniejszej niz Qsrd = 6000 m3/d. Osoba ta ma réwniez posiada¢
doswiadczenie prowadzenia procesow technologicznych na czynnej oczyszczalni podczas
prowadzenia robét budowlanych w co najmniej 1 zadaniwkontrakcie (zachowanie ciggtosci
procesow oczyszczania sciekow oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych okreslonych obowiqzujqgcym pozwoleniem
wodnoprawnym) dla RLM co najmniej 80 000”.

Pytanie 16: Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o przedtuzenie terminu skladania ofert w
przedmiotowym postepowaniu do dnia 10.02.2025 r. ze wzgledu na duzy zakres inwestycji,
okres Swigteczny i miedzyswiateczny, okres urlopowy, co wiaze sie z wydluzonym terminem
pozyskanie ofert cenowych od podwykonawcédw. Ponadto, Wykonawca na etapie oferty, musi
przewidzie¢ wszystkie okolicznosci i ryzyka zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamOwienia, dlatego wydtuzenie terminu sktadania ofert wptynie korzystnie na jak
najdoktadniejsze przygotowanie oferty przetargowej.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie sie do niniejszego wniosku.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na Pytanie nr 17.

Pytanie 17: Zwracamy sie z wnioskiem o przedtuzenie terminu sktadania ofert o czas
niezbedny na przygotowanie oferty tj. do dnia 24.01.2025 r. Z uwagi na okres Swiateczno-
noworoczny oraz zwigzany z tym sezon urlopowy realny czas na przygotowanie oferty skrocit
sie o ok. 2 tygodnie (23.12-6.01). Czas ten wigze sie z utrudnionym kontaktem z dostawcami i
podwykonawcami, ktorych oferty sa niezbedne do przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej
oferty. W zwigzku z tym wnosimy jak powyzej.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia termin skladania i otwarcia ofert na 24 stycznia 2025
r.

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

W zwiazku z w/w zmianami Zamawiajacy zalacza zmieniony SWZ, Zalacznik nr 1 do
SWZ (Formularz oferty) i Zalacznik nr 8 do SWZ (Projektowane Postanowienia
Umowy).
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W zwiazku z w/w zmianami Zamawiajqcy informuje, Ze zmienia termin skladania ofert i
otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta oraz wyznacza je nastepujaco:

W IDW Rozdzial 14 ust. 14.1 otrzymuje brzmienie:

“14.1. Oferte nalezy zloiy¢ w formie elektronicznej zgodnie z SWZ oraz instrukcjq
zamieszczonq na Platformie za posrednictwem Formularza skladania oferty w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2025 r. do godziny 10:00”.

W IDW Rozdzial 15 ust. 15.1 otrzymuje brzmienie:

»15.1. Otwarcie ofert nastqpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu

24 stycznia 2025 r. o godzinie 10:30”.

W IDW Rozdzial 12 ust. 12.1 otrzymuje brzmienie:

»12.1. Wykonawca jest zwiqzany ofertq od dnia uplywu terminu skladania ofert. Termin

zwiqzania oferta uplywa w dniu 23 kwietnia 2025 r.

Zamawiajacy stosownie do w/w zmian dokonal zmiany tresci ogloszenia o zamoéwieniu.

Signature Not Verified_

Dokument podpisany"‘ ez Karolina
Solecka
Data: 2024.12.16 13:4l7:15 CET
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