



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Warszawa, 2-3-2021

WZP - 31.201.2943.21

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dokończenia budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42**, nr ref. **WZP-2943/21/202/IR**

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu **Zamawiającego**, na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zmienia treść SWZ:

1) poprzez dodanie do Załącznika nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia Projekt Wykonawczy Branża Elektryczna i Teletechniczna,

2) zmianę zapisów Rozdz. XIX SWZ:

§ 1 ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do swojej faktury, dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów **częściowych** /odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wynagrodzeń wszystkich podwykonawców. Dowodami takimi są oświadczenia podwykonawców lub kopie dokonanych przelewów. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 10 pkt 3. Uprawnienie Zamawiającego ograniczone jest do wysokości równowartości nieprzedłożonych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom”

§ 2 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „prowadzenia **na bieżąco** i przechowywanie w biurze budowy dokumentacji budowy (składającej się w szczególności z dziennika budowy, protokołów odbiorów robót: ulegających zakryciu, **częściowych**, końcowych, wszelkich uzgodnień i rysunków służących realizacji robót);”

§ 2 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: „**sporządzenia operatu kolaudacyjnego** oraz przekazania go Zamawiającemu na **7 dni przed zgłoszeniem** gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganymi, m.in. certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, przedstawienie instrukcji przeciwpożarowej oraz **dokumentacji budowy**: dziennikiem budowy, protokołami odbiorów robót, prób i badań, rozruchów, dokumentacją powykonawczą (odrębnie dla każdej branży w wersji papierowej - 3 egz. w wersji elektronicznej - 3 płyty CD), a także końcowym zestawieniem środków trwałych (sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy);”

§ 2 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „przekazania Zamawiającemu **wraz z operatem kolaudacyjnym** po okresie gwarancji wszelkich niezbędnych informacji (w tym kodów serwisowych) o zamontowanych urządzeniach, które są niezbędne do dalszego ich serwisowania i konserwacji.”

§ 6 ust. 2 pkt 1 lit e) otrzymuje brzmienie: „osoby, o których mowa w § 4 ust. 1-3 i ust. 4 dokonują odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy.”

§ 6 ust. 2 pkt 1 lit d) otrzymuje brzmienie: „odbory częściowe **przy udziale osób wskazanych w § 4 ust. 1-3 i ust. 4** będą się odbywały niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni, licząc od

daty ich zgłoszenia zgodnie z powyższą lit. b)''

§ 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „**Odbiory częściowe - elementów scalonych robót i/lub ich części składowych wskazanych w Harmonogramie** mające na celu wyłącznie określenie ilości robót wykonanych przez Wykonawcę oraz będą stanowią podstawę do wystawienia przez niego faktury **częściowej**, jeżeli dotyczą zamkniętych i odebranych bez wad istotnych etapów robót, natomiast nie stanowią potwierdzenia prawidłowości wykonania odebranych robót. Podpisanie protokołu zaawansowania robót bez wad istotnych nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem Umowy. Potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy nastąpi dopiero przy odbiorze końcowym. Odbiory zaawansowania robót będą się odbywały nie częściej niż jeden raz w miesiącu:”

§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: „wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych - opisane w § 2 ust. 1 pkt 19 i 20;”

§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. e) otrzymuje brzmienie: „jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niewłaściwego zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania lub nie zostanie złożona kompletna dokumentacja o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 19 i 20 to Komisja **przerwie czynności odbiorowe** z winy Wykonawcy i może:”.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydział Zamówień Publicznych
Komenda Stołeczna Policji

Robert BURASIŃSKI

Opr. Alicja Wielęgowska-Niepostyn 

