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Nowa Wieś Wielka, 23 stycznia 2024 r. 
Znak: ZPL.271.6.2024.AW 
 
 
            

Odpowiedzi Nr 1 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
 
Dotyczy:  Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie 
 
 
 

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 12, 16 i 19 stycznia 2024 r. dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie Nr 1: 
Czy Zamawiający dokona zmiany w zakresie pkt. VI SWZ dotyczącej terminu wykonania zamówienia na 8 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania w ciągu 4 miesięcy jest realnie niemożliwy ze względu na spory zakres prac, jaki ma być 
wykonany. 
 
Pytanie Nr 2: 
W związku z przygotowywaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego                       
z pytaniem o możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania. 
Na podstawie posiadanego doświadczenia, uważamy że termin 4 miesiące na realizację inwestycji jest zbyt 
krótki. 
Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę wymogi technologiczne oraz czas przygotowania do betonowania 
optymalnym terminem byłoby to 8-9 miesięcy. 
Prosimy o rozważenie zmiany terminu na tym etapie postępowania. 
 
Pytanie Nr 3: 
Dzień dobry, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do minimum 8 miesięcy? 
Zakres ogłoszonego przez Państwa zadania jest bardzo ambitny, obejmuje kilka różnorodnych branż. 
Wykonanie i zakończenie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, doświadczeniem oraz poszanowaniem 
interesów Zamawiającego wymaga dłuższego, proponowanego przez nas terminu realizacji. Przy braku 
zmiany zapisów SWZ w tym zakresie, ryzyko braku oferentów zainteresowanych wystartowaniem do 
postępowania. 
 
 

Odpowiedź na pytania Nr 1-3: 
Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu umowy, określony w pkt. VI ust. 1 Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, na 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Pytanie Nr 4: 
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą, potwierdzania zgodności 
urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania 
produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji? Wymóg taki potwierdzi jedynie oczekiwaną przez Zamawiającego jakość urządzenia przed 
zawarciem umowy na wykonanie robót. Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły                                          
i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń 
jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy 
certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa 
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skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od 
firm certyfikatów przed przystąpieniem do przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które 
buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z norma sprawowaną przez niezależną jednostkę 
certyfikującą. Istotne jest także, aby oferenci zaoferowali sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez 
jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie Nr 4: 
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą, potwierdzania zgodności 
urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania 
produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w dokumentacji projektowej w zakresie numeru 
normy dot. Urządzeń dla użytkowników sprzętu rolkowego i zastępuje wskazaną normę nr PN-EN 
14974+A1:2010 aktualną normą nr PN-EN 14974:2019-07. 
Ponadto w załączniku Nr 8 do SWZ (Istotne postanowienia umowy) dodaje się ust. 7 w § 7 o następującej 
treści: 
„7. Zamawiający wymaga dostarczenia przed odbiorem robót, potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku 
z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci 
certyfikatu wydanego przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji”. 
 
Pytanie Nr 5: 
Czy Zamawiający zmieni warunek udziału w postępowaniu i zamiast wymogu doświadczenia realizacji tylko 
jednej budowy elementów zagospodarowania do uprawiania sportów doda zapis: „w okresie ostatnich 5 lat 
przód upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
należycie wykonał co najmniej 3 roboty polegające na budowie lub przebudowie elementów 
zagospodarowania do uprawiania sportów ekstremalnych (typu skatepark, skatepool itp.) w technologii 
betonowej o powierzchni płyty betonowej min. 200 m2, z potwierdzeniem, że te w/w roboty budowlane 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone"? Powyższy wymóg pozwoli 
na uniknięcie wykonawstwa przez niewyspecjalizowaną firmę, co finalnie mogłoby rzutować na obniżenie 
jakości produktu finalnego. 
 
Odpowiedź na pytanie Nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie Nr 6: 
Z uwagi na specjalistyczny charakter prac objętych przedmiotem zmówienia, zwracamy się o dodanie do 
katalogu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej kolejnego 
wymogu - doświadczenia w wykonaniu (w okresie ostatnich 5 lat) 3 robót polegających na dostawie i montażu 
pumptracka modułowego o wartości 200.000 zł brutto każdy. Czy Zamawiający doda kolejny warunek udziału 
w postępowaniu? 
 
Odpowiedź na pytanie Nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie dodatkowego warunku udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie Nr 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania o 3-miesiące? Wyspecjalizowane (a tym 
samym oferujące wysokiej jakości urządzenia dla skateparków) nie będą prawdopodobnie w stanie zamknąć się  
w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie. 
 

Odpowiedź na pytanie Nr 7: 
Zamawiający dokonał zmiany terminu wykonania zamówienia w odpowiedzi do pytań Nr 1-3. 
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 Ponadto Zamawiający - Gmina Nowa Wieś Wielka - działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia                          

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawiadamia o zmianie 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:  
w załączniku Nr 8 do SWZ (Istotne postanowienia umowy) dodaje się § 15a o następującej treści: 
 
„§ 15a 
Waloryzacja 
1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 może ulec zmianie  

w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 
46 ze zm.) 

- jeżeli zaistniałe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 30 dni  
od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. W przypadku złożenia wniosku  
w terminie późniejszym ewentualna zmiana będzie obowiązywać wyłącznie od miesiąca, w którym 
złożono wniosek i nie będzie obejmować miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nawet gdyby były 
to miesiące po wejściu w życie tych zmian. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 
dni od dnia jego złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego pełnego 
okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa  
w niniejszym ustępie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy 
aneksem. 

2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje 
cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 1. Wynagrodzenie może jedynie ulec 
zmianie w przypadku zmiany składników cenotwórczych określonych w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie                                        
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie                       
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść                      
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, rozumianych 
jako wzrost lub obniżenie tych cen lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy na następujących zasadach: 
a) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od 
dnia zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 2 miesięcy od dnia zawarcia aneksu 
zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 
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b) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa o co najmniej 
0,5% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS, o którym mowa poniżej w lit. c), 

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany ceny 
materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), 
ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, 

d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy, że 
zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny 
wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim przypadku dana Strona zobowiązana jest 
do zwrócenia się do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia podstaw do zmiany umowy), 

e) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść nie więcej 10% 
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie. 

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem 
umowy są roboty budowlane lub usługi oraz jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy”. 

 
 
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin 
składania ofert do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 7 lutego 2024 r. o godz. 12:10. 
W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI 
ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 7 marca 2024 r. 
 
 
Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia na budowę skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Dziemionnie.    
 
 
 


