Zatacznik do zapytania ofertowego

A BGK

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

zawarta W dniU........cccee.neee. 2024 r. w Henrykowie Lubanskim pomiedzy:
Parafig Rzymskokatolickg pw. Sw. Mikotaja w Henrykowie Lubariskim , 59-800 Henrykéw Lubariski 395, NIP
6131511141, REGON 040110950,
zwang w dalszej czeSci Umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: Ks. Piotra Wojcieszek- Proboszcza
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

........................................................................................................ reprezentowanym przez
................................................................................. zwanym dalej ,, Wykonawcgy”

Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamdwienia przeprowadzonym w trybiezapytania
ofertowego ,,Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do wykonania inwestycje pn. ,,Remont wiezy

i elewacji kosciota Parafialnego p.w. sw. Mikotaja w Henrykowie Lubanskim”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest remont wiezy oraz elewacji budynku kosciota Parafialnego p.w. sw. Mikotaja
w Henrykowie Lubanskim, zlokalizowanego na dziatce 369 obreb Henrykéw Lubanski.

2. Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

a. wymiane elementéw schodéw drewnianych — stopnice, schody z poziomu organéw kosciota
na poziom Il,
b. zamurowanie czesci otwordw w S$cianach wiezy i wypetnienie wykruszonych spoin oraz
uzupetnienie tynkdw wewnetrznych w wiezy,

remont daszku wiezy wraz z wymiang krzyza

wzmochnienie zewnetrznych scian wiezy od strony potudniowej i pétnocnej,

wymiana stolarki okiennej dzwonnicy,

konserwacja konstrukcji stalowej dzwonnicy,

g. remont elewac;ji.

3. UWAGA: Pozycja 1.1 przedmiaru robdt: remont elementéw drewnianych wiezy, wymiana elementéw
schodéw drewnianych- stopnice- schody z poziomu organéw kosciota na poziom Il- stopnice zostang
dostarczone przez inwestora (patrz: pozycja nr 5 cen materiatdw w przedmiarze robét), Pozycja 1.3
przedmiaru robot: remont daszku wiezy- materiat- blacha miedziana zostanie dostarczona przez inwestora
(patrz: pozycja nr 17 cen materiatdw w przedmiarze robot).

- o o 0

4. Szczegodtowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét, pozwoleniu na
budowe nr 209/2019 z dnia 14.05.2019 r. Starosty Lubanskiego, decyzji nr 1337/18 z dnia 11.07.2018 r.
oraz 04.01.2022 r. Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktére stanowig zatgczniki
do umowy.

5. Prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie sakralnym, w czasie ktérych Zamawiajgcy wymaga aby
w trakcie robét Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktécen z obiektu.
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6. Zamawiajacy wymaga aby:

a. Wykonawca zawiadomit o rozpoczeciu prac Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu Delegatura w Jeleniej Gorze, wykonat badania architektoniczne poprzedzajace
zaprojektowanie kolorystyki oraz uzgodnit prébki kolorystyki na elewacji z Konserwatorem,

b. Wykonawca skompletowat dokumentacje powykonawczg odbiorowg w tym dotgczy protokoét
odbioru koricowego wykonanych prac z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

§2
TERMINY

1.Termin realizacji przedmiotu umowy:

a.
b.
C.

rozpoczecie: od dnia podpisania umowy,

zakonczenie: do dnia 16 wrzesnia 2024 r.

przez wykonanie przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich robét budowlanych
oraz zgtoszenie ich do odbioru koricowego wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawcze;.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamédwienia zobowigzani
sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

2.

2)
3)
4)
5)

z wprowadzenia Wykonawcy na teren robét bedzie sporzgdzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy;

przekazanie dokumentacji projektowej;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréow, o ktérych mowa § 5 umowy;

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora zabytkdow, wiasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robét budowlanych bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie robot
i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

wykonanie robdt z materiatéw witasnych z wytgczeniem materiatéw wymienionych w § 1 ust. 3
niniejszej umowy , ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia
ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatdéw nie spetnia wymogow,
o ktérych mowa, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona
ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa;

ustanowienie kierownika budowy, ktéry spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 37a ust.1 i 2

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840,
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zezm.).;

8) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajagcemu podstawe do zadania odkrycia robét
i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

10) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wtascicielom nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy,
w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych
w sgsiedztwie przekazanego frontu robodt a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu
do poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robét budowlanych,

11) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie;

12) biezagce sprzatanie i wywozenie materiatébw z rozbidrki, uporzadkowanie terenu budowy
po zakonczeniu prac;

13) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw
do utylizacji (wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012
r. o odpadach).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majgce zwigzek
z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego jest:.......cccciiiiiiiiiiiiiieennne. tel
.............................. Ml e
Kierownikiem budowy ze strony WyKonawcey — JeSt:...ciiiiiiiiiiiiee e tel
.............................. Ml eieiiieie

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym
drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty elektronicznej
z wykorzystaniem adresdw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony nie
dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczacych potwierdzenia
i wykonania robdt, odstgpienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, wynosi (tgcznie z podatkiem VAT)
..................................... zt (Stowni€...cooveeeiiiicieeeceeeeee )
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robdét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na
koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie po nalezytej

realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu koicowego odbioru robdt, na rachunek bankowy
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Wykonawcy w dwéch ptatnosciach zgodnie z ponizszym:

a) | ptatnosé— nie wiecej niz 2 % wartosci inwestycji w terminie do 7 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

b) Il ptatnos¢ — pozostata nalezno$¢ w ciggu 30 dni, po otrzymaniu wyptaty dotacji z BGK w ramach
realizacji projektu z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z ponizszymi danymi:

Nabywca/Odbiorca:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Mikotaja w Henrykowie Lubarskim,

59-800 Henrykéw Lubanski 395,

NIP 6131511141

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
6 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

8. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag bedg prowadzone w ztotych

10.

11.

polskich, w zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku niedokonania
ptatnosci przez wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z art. 108a ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Rachunek bankowy podany przez Wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w organie

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT tzw. ,biatej liscie”. W przypadku braku numeru

rachunku w rejestrze podatnikdw Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie ze spetnieniem

Swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikéw VAT.

Powyzsze nie stanowi zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkdow, jakie wigzg sie

z niespetnieniem swiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr koricowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych
w dzienniku budowy.

2. Odbior korncowy:

1) Wykonawca zgtosi gotowosé¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajac zawiadomienie w formie
pisemnej na adres zamawiajgcego. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty
budowlane.

2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robdt w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.

3) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

4) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inacze;j.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru roboét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce;

3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwac odbidr jezeli Wykonawca nie wykonat robdt zanikajgcych
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i ulegajacych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatow, ktére nieuzyskaty
atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty zostaty
wykonane nienalezycie.
§6
PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez W ykonawce osobiscie badz
z udziatempodwykonawcéw.

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o podwykonawcach, ktérym
zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamdwienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania
na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo.

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 6,

w terminie 5 dni od jej zawarcia.

§7
GWARANCIA

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres 60miesiecy oddnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig
z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajgcy powiadomi
wykonawce na pismie lub e-mailem, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek
w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub usterki
najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach, o ktérym mowa
w ust. 4. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienieod umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dniu od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania
protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat
wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysokos¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o protokot
zdawczo-odbiorczy, w ktdrym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwtoke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
2. W wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:
1) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;
2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
4. Zaptata kar umownych nie zwalnia W ykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, kwota ubezpieczenia jest nie nizsza niz 20% wartosci
brutto umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przez caty okres
trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§11
ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt,

b) gdy wystgpiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c¢) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
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wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzann technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
Sitg wyzszg, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej
Wykonaweca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
unikngc¢ lub jej przezwyciezyé; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu

Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w przypadku
zmiany sposobu przeprowadzenia robét, koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nie objetych
projektem, ograniczeniem zakresu robdt lub wprowadzeniem robét zamiennych, Wykonawca wykona
wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu prowadzenia robét oraz robdét zamiennych w formie
kosztorysu. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiegokalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem elementdw cenotwdrczych nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa dolnoslgskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Podstawga dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez
Zamawiajgcego i Wykonawece opisujacy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany sposobu
realizacji Swiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia aneksu do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajacy jak
i Wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia uzasadnienia
do zawarcia aneksu umowy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§11
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bede
rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu, kazda ze Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen
na drodze postepowania sgdowego przez Sgdem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
2. Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sagd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Integralng cze$s¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiar robot.
4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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