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IN.271.16.2022 Leszno, dnia 18 sierpnia 2022 roku 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą 

„Projekt uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie – Etap II Budowa 

ulicy Budowlanych w Lesznie”. 

 

I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie – Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, działając 

na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 260 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że na 

podstawie art. art. 255 pkt 6) ww. ustawy, unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Zamawiający zgodnie z art. 255 ust. 6) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Wada musi mieć nieusuwalny charakter. Chodzi więc o takie uchybienia proceduralne, które nie mogą być 

skorygowane przez Zamawiającego w toku postępowania. 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w dniu 29 lipca 2022 r. na stronie prowadzonego postępowania zamieścił Zestaw pytań  

i odpowiedzi nr 1 Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia nr 1.  

 

Na pytanie nr 16 o treści: „W związku z zaprojektowaniem usunięcia kolizji i przebudowy sieci elektrycznych 

oraz oświetlenia z materiałów niebędących już w sprzedaży (kabel typu HAKnFtA, oprawa sodowa SGS), prosimy  

o informację jaki materiał zamienny należy zastosować”, Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

 

Zamawiający dopuszcza materiał zamienny w postaci kabla NA2XS(F)2Y 150mm2 o łącznej długości 1290 m 

oraz kabel NA2XS(F)2Y 240mm2 o łącznej długości 750m. Zmieni się ilość i rodzaj muf przelotowych 

termokurczliwych 12/20 kV - z 6 dla kabla SN trzyżyłowego do 18 dla kabla SN jednożyłowego. Zamawiający 
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informuje, że udzieli odpowiedzi na temat opraw w terminie późniejszym, ze względu na potrzebę konsultacji  

z Projektantem. 

 

Jednocześnie Zamawiający w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia zmodyfikowanym kosztorysie 

ofertowym, w tabeli Branża  instalacyjna - usunięcie kolizji sieci elektrycznych (etap II) nie dokonał modyfikacji  

pozycji 4-6 w związku z odpowiedzią na pytanie nr 16. W konsekwencji kosztorys ofertowy zawierał nieaktualne 

pozycje tj. rodzaj, długość kabla oraz ilość muf przelotowych.  

 

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Bezspornie, wada postępowania 

wystąpiła i nie jest ona możliwa do usunięcia w normalnym trybie (poprawienia omyłek, wyjaśnień). Oferty  

w obecnym kształcie nie mogą być poprawione, z uwagi na fakt, że prowadziłoby to do niedopuszczalnej 

zamiany oferty. W konsekwencji nie jest możliwe wprowadzenie do ofert poprawnych wartości. Na tym etapie 

postępowania (po złożeniu ofert) wadliwości tej nie można usunąć.  

 

W wyroku z dnia 30 grudnia 2016 r., KIO 2389/16 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że niemożliwa do 

usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego to każda niedająca się usunąć wada o istotnym znaczeniu. Nie może to być wada 

zwykła - jakakolwiek wada postępowania.  

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało obarczone wadą, której nie da się usunąć, ponieważ 

nie da się usunąć błędów dotyczących określenia przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu,  

w zakresie przedstawionym powyżej Zamawiający uznał, iż opis przedmiotu zamówienia został nieprecyzyjnie 

określony i powoduje brak porównywalności ofert i tym samym konieczne jest unieważnienie postępowania. 

 

 

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI 

/-/ Celina Pilżys-Kosmatka 

 


