

OGŁOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot. postępowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2023r. pod Nr 2023/BZP 00104312/01 zmienionego ogłoszeniami: z dnia 28.02.2023r. Nr 2023/BZP 00113491/01, z dnia 03.03.2023r. Nr 2023/BZP 00120287/01 oraz z dnia 10.03.2023r. Nr 2023/BZP 00130443/01, zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2023r. pod Nr 2023/BZP ~~00132696~~...../01

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonał modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia oraz załączników w zakresie wskazanym poniżej:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia**Przed zmianą****pkt 17.1.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **14.04.2023r.** (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

Po zmianie**pkt 17.1.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **15.04.2023r.** (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

Przed zmianą**pkt 18.1.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” do dnia **16.03.2023r. do godz. 9:00.**

Po zmianie**pkt 18.1.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” do dnia **17.03.2023r. do godz. 9:00.**

Przed zmianą**pkt 19.1.**

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy” w dniu **16.03.2023r. o godz. 10:00.**

Po zmianie**pkt 19.1.**

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem „Platformy” w dniu **17.03.2023r. o godz. 10:00.**

2. Załącznik Nr 5 do SWZ**Przed zmianą****§ 20 ust. 20.1. ust. 13**

zmiany terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowy w przypadku:

(...)

Po zmianie**§ 20 ust. 20.1. ust. 13**

zmiany terminu realizacji umowy o którym mowa w §5 ust. 5.1. oraz terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowy w przypadku:

(...)

Przed zmianą**§ 20 ust. 20.1. ust. 13 lit. e)**

w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wydłużenia procedur związanych z wydawaniem warunków technicznych, uzgodnień, opinii decyzji, ekspertyz, analiz, zgód związanych z przedmiotem zamówienia uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w umówionym terminie,

Po zmianie**§ 20 ust. 20.1. ust. 13 lit. e)**

w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wydłużenia procedur związanych z wydawaniem warunków technicznych, uzgodnień, opinii decyzji, ekspertyz, analiz, zgód związanych z przedmiotem zamówienia uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w umówionym terminie. Za uzasadnione przypadki wydłużenia procedur o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uzna między innymi sytuacje naruszenia zwykłych terminów ustawowych załatwienia sprawy (jeśli mają zastosowanie) lub naruszenie terminu 30 dni od dnia złożenia wniosku o załatwienie sprawy (dla spraw dla których nie przewidziano terminu ustawowego),

Przed zmianą**§ 9 ust. 9.1. pkt 9.1.1. lit. b)**

ubezpieczenie, o którym mowa w lit a) będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od dnia wydania Protokołu Odbioru Ostatecznego,

Po zmianie**§ 9 ust. 9.1. pkt 9.1.1. lit. b)**

ubezpieczenie, o którym mowa w lit a) będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego (okres podstawowy) oraz w okresie 24 miesięcy trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od dnia wydania Protokołu Odbioru Ostatecznego,

3. Załącznik Nr 9 do SWZ**Przed zmianą****pkt 5.1.1. str. 23**

(...)

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:

- dwóch opieczetowanych kompletów projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (Wykonawca winien wykonać 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego),

(...)

Po zmianie**pkt 5.1.1. str. 23**

(...)

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:

- jednego opieczetowanego egzemplarza projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz jego jednej kopii oraz dwóch egzemplarzy w wersji elektronicznej. Wykonawca winien wykonać 3 egzemplarze projektu budowlanego w celu złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę,

(...)

Przed zmianą**Spis treści**

(...)	
5.2.10. Zakup, dostawa i montaż nowego agregatu kogeneracyjnego	40
5.2.11. Stacja transformatorowa typu kontenerowego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.2.12. Dostawa, montaż i uruchomienie nowego systemu SCADA (sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych) dla instalacji odgazowania i zagospodarowania biogazu składowiskowego	47
5.2.13. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego do komunikacji zdalnej z wykonanym systemem sterowania SCADA	50
5.5. Serwis gwarancyjny wraz z materiałami eksploatacyjnymi	52
6. ZAŁĄCZNIKI	54

Po zmianie**Spis treści**

(...)	
5.2.10. Zakup, dostawa i montaż nowego agregatu kogeneracyjnego	40
5.2.11. Dostawa, montaż i uruchomienie nowego systemu SCADA (sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych) dla instalacji odgazowania i zagospodarowania biogazu składowiskowego	47
5.2.12. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego do komunikacji zdalnej z wykonanym systemem sterowania SCADA	50
5.3. Wymagania dotyczące wyposażenia przeciwpożarowego	51
5.4. Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego	52
5.5. Serwis gwarancyjny wraz z materiałami eksploatacyjnymi	52
5.6. Szkolenia	53
6. ZAŁĄCZNIKI	54

Sobuczyna, 13.03.2023r.