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- Projektowane postanowienia umowy -

UMOWA NR...............

zawarta W dniu .......coveveceeerecnenecece e, W Jaworznie pomiedzy:
Gming Miasta Jaworzna z siedzibg pod adresem: ......ooeeeeeeeeoeeon , reprezentowang przez .......ooeeeeeeenns,
dziatajgcego/ca na podstawie .......cocoooonn...... Prezydenta Miasta Jaworzna nr.........oou........ zdnia ..

- zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

a
......................................................................................... (nazwa/imie i nazwisko Wykonawcy), z siedzibg
/miejscem zamieszkania. pod adresem: ..o, (adres siedziby/miejsca zamieszkania
Wykonawcy), wpisanym do .......ccoeeeeeeeveromneeerenn.. (rodzaj lub nazwa rejestru) pod numerem ........oceeeen.... ,
NIP/PESEL: ................., kapitat zaktadOwy .................. zt (jesli dotyczy), kt6ra reprezentuje/jg: .....ooeeeeereveoneenn.
- zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwieni
publicznych, zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Budowa trybun przy stadionie LKS Ciezkowianka” - w ramach Jaworznickiego Budzetu
Obywatelskiego w roku 2023.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych na terenie istniejgcego boiska
sportowego zlokalizowanego na dziatce nr 6209 obr. 15C Ciezkowice, polegajacych na:

1) budowie dwdch trybun sportowych T1 i T2 przeznaczonych dla 100 os6b o konstrukcji stalowej
z siedziskami z tworzywa sztucznego, osadzonych na ptycie fundamentowej, betonowej, zbrojonej;

2) budowa utwardzer wokét trybun sportowych oraz pod wydzielonym miejscem przeznaczonym
dla os6b niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich wraz z montazem 2 szt. koszy na $mieci
oraz budowg ogrodzenia z dwoma furtkami o wys. 1,60 cm.

3. Zakres przedmiotu umowy zostat szczegétowo okreslony w projekcie budowlano — wykonawczym
oraz w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej, wykonanych przez Draft Engineers Sp. z o.0.
z siedzibg pod adresem: 32-500 Chrzandw, ul. Pitsudskiego 23/10.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jego oferta jest kompletna i umozliwia nalezyty realizacje przedmiotu umowy, oraz ze przy
jej sporzadzeniu zostaly wzigte pod uwage wszystkie zagrozenia i ograniczenia zwigzane z umowsg,
jak réwniez, ze uzyskat niezbedne informacje dotyczace czynnikdw mogacych mie¢ wplyw
na wartos¢, zakres oraz sposob wykonania przedmiotu umowy i podejmuje ryzyko wykonania
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

2) zapoznat sig z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ i nie wnosi zadnych uwag
I zastrzezen do dokumentacji, na podstawie ktdrej ma zostaé wykonany przedmiot umowy,
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- Projektowane postanowienia umowy -
ani do warunkéw w jakich ma on by¢ wykonywany, uznajgc tym samym dokumentacje wskazana
w ust. 3 niniejszego paragrafu za wystarczajacg do wykonania zadania,

3) dokona wszelkich wymaganych zgtoszen oraz uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbgdne do rozpoczecia, wykonania, zakoficzenia i odebrania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

§2
Spos6b komunikowania sig Stron

Strony ustalaja, ze cata korespondencja dotyczaca niniejszej umowy bedzie przekazywana
na nastepujgce adresy:

1) Zamawiajgcy: Gmina Miasta Jaworzna - Urzad Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
43-600 Jaworzno, e-mMaill ...

2)  WYKONABWER! woriiremmeiis i s s s s s e s -MAIL: i e

Strony s zobowigzane do wzajemnego informowania sie o jakiejkolwiek zmianie powyiszych adresow
w terminie do 3 dni od daty zmiany. W przypadku nie powiadomienia drugie] Strony, korespondencja
wysytana na wymienione adresy uwazana bedzie za prawidiowo doreczong.

Do wzajemnych kontaktéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Strony wyznaczajg:

Zamawiajacy:

1) imie i NAZWISKOT e ,telefon: e, L €-MAIL e
2)  imie i nazwisko: iy telefon: v , €Ml e
Wykonawca:

1) imig i nazwisko: i, £IEFON: o e vvenenenny €-MEL
2} imie i nazwisko: iy £R1EFONT e sveeenneny €=MAIL e

4. Strony maja prawo do zmiany adreséw wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i oséb wskazanych

e

w ust. 3 niniejszego paragrafu i ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyiszej zmiany
wystarczajace jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez koniecznosci
zmiany umowy.

§3
Terminy realizacji
Terminem rozpoczecia realizacji niniejszej umowy jest dzien jej zawarcia.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca przystapi do prowadzenia prac budowlanych w dniu przekazania terenu budowy.
Realizacja zadania zostanie zakoriczona w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu do akceptacji

~harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.
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- Projektowane postanowienia umowy -
Zamawiajgcy w terminie 3 dni zaakceptuje przedfozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo
-finansowy albo zgtosi do niego uwagi.

W przypadku zgfoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie uwag w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu uwaza sie za akceptacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze zostaé zmieniony. W takim przypadku stosuje
sig odpowiednio zapisy ust. 5-8 niniejszego paragrafu.

§4
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy na kwote netto: ....... zt (stownie:
wosseeeennnn. ZEOtych 00/100) plus podatek VAT: ... % tj. brutto: ........ zt (sfownie: ........ ztotych 00/100).

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, optaty i ryzyko Wykonawcy zwigzane z Wykonaniem
niniejszej umowy i nie bgdzie podlegto waloryzacji.

Zadanie finansowane bedzie ze $rodkéw budzetowych Gminy Miasta Jaworzna ujetych w: dziale 926,
rozdziat 92601, § 6050.

§5
Warunki ptatnosci
Rozliczenie za wykonane roboty i ustugi odbywa¢ sie bedzie fakturami czesciowymi:

1) do 90 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych,

2) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
po dokonaniu odbioru koricowego robét.

Faktury czesciowe musza uwzgledniaé podziat wynagrodzenia wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu
oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét i ich warto$¢, stanowigcym podstawe
do wystawienia faktury czeéciowej bedzie protokét czgéciowego odbioru robét podpisany przez
Kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora Zamawiajgcego.

Rozliczenie koficowe inwestycji nastgpi po wystawieniu faktury VAT koricowej na podstawie protokotu
koncowego odbioru robét podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi fakture VAT za wykonane roboty na Zamawiajacego tj. Gmine Miasta Jaworzna,
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, NIP: 632-201-00-13.

Faktura VAT moZe zosta¢ ztozona w postaci papierowe;j, elektronicznej przekazywanej na adres
e-mail Zamawiajgcego: inwestycje@um.jaworzno.pl lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
przestanej za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o ktdrej mowa w ustawie
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- Projektowane postanowienia umowy -

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca wybiera  nastgpujacg  forme przekazywania  faktur VAT  Zamawiajagcemu:

.., a Zamawiajgcy wyraza na to zgode. Kaidorazowa zmiana formy
przekazywania faktur VAT przez Wykonawce wymaga jego pisemnego o$wiadczenia, dorgczonego
Zamawiajacemu oraz wyrazenia stosownej zgody przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na odbieranie za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych.

Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT,
w ciggu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego.

Zaptata za faktury bedzie realizowana w formie przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego
na rachunek bankowy Wykonawey nri ..., Prowadzony PrzezZ ... i

Wykonawca oswiadcza, Ze wskazany numer rachunku bankowego jest rachunkiem umotliwiajagcym
dokonanie podzielonej ptatnosci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

_ od towaréw i ustug oraz znajduje sig na ,Biatej liscie” podatnikéw podatku VAT.

Za date zapfaty Strony uznaja date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czes$ci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, w formie oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zgodnie
ze wzorem przygotowanym przez Zamawiajgcego. Oswiadczenia powinny zosta¢ dostarczone w formie
oryginatu lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie pdzniej niz 14 dni przed terminem zaptaty faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty w terminie okreslonym
w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
oraz zastosuje zasady okreslone w art. 465 ustawy Pzp. Zaptata wstrzymanej czeéci wynagrodzenia
nastapi w terminie 14 dni od dnia przedstawienie dowodow zapfaty lub wykazania niezasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci na osobg trzeciy,
obcigzy¢ jej ani w inny sposéb nig rozporzadzac.
Wykonawca oéwiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie z kwoty wynagrodzenia wymagalnych

zobowigzan wobec Gminy Miasta Jaworzna.

taczna kwota zobowigzan Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy,
nie przekroczy kwoty netto: ....... zt (stownie: .............. ztotych 00/100) plus podatek VAT: ... % tj. kwota
brutto: ........ zf (sfownie: ........ ztotych 00/100).
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- Projektowane postanowienia umowy -

§6

Dokumenty umowne

Nastepujace dokumenty stanowic bedg integraing czes¢ niniejszej umowy:

10.

11.

12.

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z zaftgcznikami,
2) oferta Wykonawcy,
3) wzdr harmonogramu rzeczowo-finansowego.
§7
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z naleiytg starannoscig, zgodnie
z dokumentami zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej, etyka zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie zaplecze budowy
wraz z dostawg niezbgdnych medidw oraz potrzebne drogi technologiczne na warunkach ustalonych
z wlascicielem terenu.

Koszt biezacej eksploatacji sieci wodociggowe]j i elektrycznej na potrzeby budowy oraz koszty
doprowadzenia energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem
BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest ponosié koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu
budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci.

W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w miare
mozliwosci w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na biezgco wszelkie
urzadzenia pomocnicze oraz zbedne materialy i odpady.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy i uporzadkuje zajety teren w terminie
nie pdZniejszym niz termin odbioru koricowego wykonywanych robét.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnienie funkgji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw
i podwykonawcéw.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wiaéciwe wykonanie robét, zapewnienie
warunkéw  bezpieczenstwa, sporzgdzone przez siebie projekty organizacjii robét, metody
organizacyjno—techniczne stosowane na placu budowy, materiaty przeznaczone do wbudowania
i sprzet do wykonywania robdt, poczawszy od daty rozpoczecia robét, az do dnia odbioru koncowego.

Wszelkie odpady powstate w trakcie wykonywania umowy s3 wiasnoscia Wykonawcy
I jest on odpowiedzialny za ich usunigcie i utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wszelkie niezbedne badania, prace i pomiary potwierdzajgce
wiasciwg jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania przedmiotu umowy.
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- Projektowane postanowienia umowy -

13. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad powinien:
1) przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich osob przebywajacych na terenie budowy,

2) wykonywa¢ i utrzymywac na swoj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i oswietlenie
terenu budowy, jezeli okaza sig niezbedne dla prowadzenia robdt,

3) podjg¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony érodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

4) utrzymywac w czystosci przylegte ulice i chodniki, jesli korzysta z nich w zwigzku z prowadzeniem
robot,

5) utrzymywac w sprawnosci zainstalowane urzadzenia.

14. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania prac od chwili rozpoczecia robdt do odbioru koncowego, jak rowniez
zabezpieczy¢ roboty przed szkodami oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wdd
gruntowych.

15. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca
jest za nie odpowiedzialny, powinien naprawi¢ na wiasny koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty
odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej.

16. Wykonawca odpowiada za szkody i roszczenia os6b i podmiotéw trzecich, jakie mogg wystgpic
na skutek wadliwego wykonania niniejszej umowy.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody i straty w robotach i mieniu podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

§8

Personel Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie prace fizyczne oraz czynnosci wykonywane przez operatorow
sprzetu budowlanego zwiazane z realizacja zaméwienia, byly wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Wyjatkiem moga by¢ czynnosci wykonywane przez osoby fizyczne, ktére prowadzg dziatalnosc
gospodarcza na wiasny rachunek (samozatrudnienie).

3. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca, w terminie 7 dni od podpisania umowy,
przediozyt Zamawiajgcemu liste oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz
7 oéwiadczeniem, ze osoby te s3 zatrudnione przez Wykonawce/podwykonawce na podstawie umowy
0 prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. W przypadku zmiany skladu osobowego pracownikéw Wykonawca/podwykonawca bedzie
zobowigzany kazdorazowo do aktualizacji listy i oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w terminie natychmiastowym tj. najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez nowego
pracownika.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawcg, na podstawie umowy o prace,
0s6b o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo zadac:
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- Projektowane postanowienia umowy -

1) osdwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlinosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca lub podwykonawca
ma obowigzek dostarczy¢ w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia zadania przez Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moie byé dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezeri, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedfoionéj umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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- Projektowane postanowienia umowy -

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie nie dotyczy umdw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1~9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czeéci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tej czgsci przedmiotu umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajacego wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zascby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli Wykonawca nie wypetnit obowigzku o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 12) niniejszej umowy.

§10

Jako$¢ materiatéw i roboét

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt i SWZ.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do okazania w stosunku do wskazanych
materiatéw znakéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty technicznej lub certyfikatu
zgodnosci z Polskag Normg przenoszacg normy europejskie lub normg panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacg tg normeg fub innymi normami lub dokumentami,
zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, dokumentacji technicznej mowa
jest o polskich normach, nalezy przez to rozumieC polskie normy przenoszace normy europejskie
lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy
tub dokumenty, o ktérych mowa w ustawie Pzp.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy wykonania przez niego badan jakosciowo — ilosciowych
stosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych. Wykonawca wykona na wiasny koszt badania
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- Projektowane postanowienia umowy -

I pomiary zgodnie z wymogami w tym zakresie. Miejsca pomiaréw i badan wskaze przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badari. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

§11

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpézniej w dniu odbioru koricowego robdt nastepujgca
dokumentacje:

1) kompletny operat kolaudacyjny wraz z atestami i certyfikatami dopuszczajgcymi zastosowane
materiaty budowlane, recepty i ustalenia technologiczne,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi od zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej z o$wiadczeniem projektanta i kierownika budowy,

3) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia
zainstalowanych urzadzen wraz z instrukcjami uzytkowania tych urzadzen,

4) zestawienie zabudowanych $rodkéw trwatych wraz z ich wyceng,
5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz z wypiskg geodezyjng,

6) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami umowy lub powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci papierowej w 6 egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej
(dwg, pdf), tozsamej tresciowo z wersjg papierows.

§12

Odbior przedmiotu umowy

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania koricowego odbioru robot, jezeli
petny zakres robét zadania wymienionego w § 1 ust. 2 niniejsze] umowy zostanie zakorczony,
a wszystkie badania i préby przewidziane w specyfikacjach technicznych zgodne bed3 z obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajacy na podstawie otrzymanego pisemnego zgloszenia zakoriczenia robét od Wykonawcy
powofa, w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Zamawiajgcego zakoriczenia robot,
komisje odbiorowa, ztozong z przedstawicieli Stron, ktéra przeprowadzi czynnosci zwigzane z odbiorem
koncowym przedmiotu umowy. :
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- Projektowane postanowienia umowy -

§13
Gwarancja i rekojmia

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy wynosi ... miesigcy, liczac od dnia protokolarnego odbioru catosci
przedmiotu niniejszej umowy.

Gwarancja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady fizyczne wykonanych rob6t z tytutu
rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad przedmiotu niniejszej
umowy ujawnionych po odbiorze w okresie gwarancji lub rekojmi, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usunigcie wad nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usungé wade w drodze
wykonania zastgpczego, ktérego kosztem zostanie obcigzony Wykonawca, bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniego upowaznienia, niezaleznie od mozliwoéci obcigzenia Wykonawcy z tego tytutu
karami umownymi, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§14
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia polisy: od odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i od ryzyk budowy, kazda na warto$¢ nie mniejszg niz wartosé
kontraktu, powiekszona o 15 %.

Polisy powinny by¢ przedstawione w nastepujacych formach:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - oryginat w postaci
papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
lub kserokopia potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

2) od ryzyk budowy - oryginal w postaci papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub odpis poswiadczony notarialnie.

Polisy powinny byé wystawione na okres od daty protokolarnego przekazania terenu budowy
do uptywu 30 dni od daty umownego zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu najpdiniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy.

W przypadku uptywu terminu waznosci polis, Wykonawca zobowiazany jest do zachowania ciggtosci
ubezpieczenia i dostarczenia Zamawiajgcemu wznowionej polisy nie pdiniej niz w dniu
poprzedzajgcym termin uptywu waznosci poprzedniej polisy.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli:
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- Projektowane postanowienia umowy -
Wykonawca nie przedfozyt harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym
w § 3 ust. 5 lub 7 niniejszej umowy,
Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy,

Wykonawca wstrzyma roboty na okres diuzszy niz 7 dni, a przerwa w robotach nie zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo
-finansowym,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, sztukg budowlang
lub dokumentacja projektows,

Wykonawca nie dokonat zgtoszenia podwykonawcy zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

Wykonawca nie przedfozyt polisy ubezpieczeniowej lub jej wznowienia zgodnie z § 14 niniejszej
umowy,

Wykonawca co najmniej dwukrotnie dopuscit sie opdznienia w ptatnosciach na rzecz
podwykonawcow,

10) Wykonawca dopuszcza sig razgcego naruszenia innych postanowien umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony s3 zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1)

2)

6)

Wykonawca wspdinie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét
wg daty odstgpienia od umowy,

Strony wspdinie ustalajg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca je zabezpieczy;
koszt czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, po ktérej leza przyczyny odstgpienia
od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robdt, o ile przerwanie rob6t nie nastapito z winy Wykonawcy; Zamawiajgcy
jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materiatéw i przejaé je,

Wykonawca usunie niezwtocznie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasnosé,

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstgpienia
od umowy wraz z robotami zabezpieczajgcymi,

Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za nie.

Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary

i potrgcenia wynikajgce z niniejszej umowy.
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- Projektowane postanowienia umowy -

§16
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za nieterminowe rozpoczecie prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki,

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych wad - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie,

4) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

5) za nieterminowe przediozenie listy i o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 8 ust. 31 4 niniejszej
umowy - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzier zwioki,

6) za nieterminowe przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy,
- w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy dzien zwioki,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 9 ust. 9
niniejszej umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, O ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

11) za nieterminowe dostarczenie Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 14
niniejszej umowy lub ich wznowienia w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
- o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

12) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
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- Projektowane postanowienia umowy -

2. Zamawiajgcy moze kazdg z kar naliczaé oddzielnie.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456
ust. 3 ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo domagania sie odszkodowania przewyiszajacego wysoko$¢ kar
umownych na zasadach ogdlnych, w szczegdinosci jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce nastapi utrata przez Zamawiajgcego catosci lub czesci
dofinansowania inwestycji, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ utraconego dofinansowania.

5. Kary umowne przystugujgce Zamawiajgcemu moga byC potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron wynosi 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Elektromobilnosé¢

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby faczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji niniejszej umowy
wynosit co najmniej 10 %, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnogci
i paliwach aiternatywnych.

2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jest zobowigzany do ztozenia Zamawiajgcemu
odpowiednio:

1) osdwiadczenia o spetnieniu wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierajgcego
informacje na temat uzywanych przy realizacji umowy: catkowite] liczbie pojazdéw
samochodowych, liczbie pojazdéw elektrycznych oraz liczbie pojazdow napedzanych gazem
ziemnym, lub

2) o$wiadczenia, z ktérego wynika, iz zgodnie z wyliczeniem, o ktérym mowa w art. 36 a ustawy z 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, uzywana przy realizacji umowy
liczba pojazdéw samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdéw samochodowych
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, lub

3) oswiadczenia, iz przy realizacji umowy Wykonawca nie uzywa pojazdéw samochodowych.

3. W przypadku zmian we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji umowy,
Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, do aktualizacji ztozonego
odwiadczenia.

4. W przypadku ztozenia o$wiadczenia wskazanego w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wykaza¢ spetnienie wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu poprzez przedtozenie listy pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji umowy, zawierajgcej numery rejestracyjne pojazdéw, oraz dokumentéw, na podstawie
ktorych Wykonawca lub podwykonawca dysponuje tymi pojazdami.
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- Projektowane postanowienia umowy -

W przypadku zmiany ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sig do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych
ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§18
Zmiany umowy

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w przypadku, gdy zmiana
taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreélonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie, ktére moga by¢ inicjowane
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg i wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie Strony umowy
zgodnie uznaja, ze zaszty ponizsze okolicznosci. Zmiany umowy moga dotyczy¢ kwestii:

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia ponizszych okolicznosci:

a) potrzeba aktualizacji / zmiany rozwigzan projektowych (technicznych/technologicznych)
ze wzgledu na postgp technologiczny, niemozliwos¢ zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach lub zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa - w sytuacji
gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzarh grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, a takie w przypadku, gdy zastosowanie innych
rozwigzan  projektowych /  technicznych / technologicznych stanowitoby korzysc
dla Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiatéw, urzadzen,
lub elementéw robét budowlanych o innych parametrach jakosciowych lub technicznych,
niz wskazane w ofercie lub dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia :

— gdy zastosowanie przewidzianych materiatléw, urzadzenn lub elementéw robot
budowlanych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

— gdy zastosowanie materiatéw, urzadzen, wyposazenia lub elementéw robot
budowlanych o innych parametrach jakosciowych lub technicznych niz wskazane
w ofercie, stanowitoby korzys¢ dla Zamawiajgcego,

— w przypadku ich niedostepnosci na rynku lub zaprzestania produkgji, badz wycofania
z obrotu przez producenta,

¢) w przypadku pojawienie sig¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw  realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materiaty nie moga
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalajace]
na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztéw, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

e) koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do zaproponowanych rozwigzan
w dokumentacji projektowej, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
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Zamawiajgcego; skutki zastosowania robét zamiennych mogg stanowi¢ podstawe
- na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakoAczenia robét budowlanych o czas
niezbedny do prawidtowego wykonania tych robét,

f)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na:

— zmiany obowigzujgcego prawa badi decyzje, wytyczne, wskazéwki organdéw
nadzorczo- kontrolujgcych,

— kolizie z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,
obiektami  archeologicznymi i przyrodniczymi  oraz  innymi  przeszkodami
uniemozliwiajacymi prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami,

—  btedy w dokumentacji, w oparciu o ktérg Wykonawca realizuje roboty budowlane,

g) niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentami
postepowania,

zmiany terminu zakoriczenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania
czgsci robét budowlanych w przypadkach:

a) wystapienia btedéw w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktdrg Wykonawca realizuje
roboty budowlane i koniecznosci ich usuniecia,

b) uzasadnionej zmiany dokumentacji projektowej dokonywanej na wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a takize w przypadku,
gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych / technologicznych stanowitoby korzyé¢
dla Zamawiajacego,

¢) gdy udowodnione zostanie, ze opéznienie dostawy materiatéw / urzadzen technologicznych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
potwierdzeniem  stanowigcym podstawe do  dokonania takiej zmiany moze
byC w szczegdInosci potwierdzony przez dostawce materiatu / urzadzern dokument z datg
ztozenia przez Wykonawce zamdwienia, potwierdzenie transakcji zaptaty zaliczki przez
Wykonawce oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie
dostarczenia materiatu/urzadzen,

d) koniecznosci zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz koniecznosci wykonania robét
zamiennych,

e) jesli wystgpit brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach umownych
na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
w szczegdlnosci:
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—  dziatania sily wyzszej, ktora wymagata  wstrzymania wykonania  rob6t
budowlanych przez Wykonawce,

— przerwy w realizacji robot z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy
skutkujace koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,

— wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, €O spowodowalo wstrzymanie wykonania robot
budowlanych,

—  zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot budowlanych z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego,

f)  wystgpienia opdinienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub innych Zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robét objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy,

g) wystapienia opdZnienia Zamawiajacego W wykonaniu jego zobowiazan wynikajgcych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

h) wystapienia opdznienia organdéw administracji publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnieri lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie
jest niezbgdne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organow
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

i) wystapienia opdZnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdw
trzecich, ktore to opoinienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania umowy.

3} inne zmiany umowy:

a) wszelkie zmiany dostosowujace umowe do powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
w przypadku gdy nastapi zmiana przepiséw, majacych wplyw na realizacje umowy,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegélnoéci w przypadku: robét dodatkowych,
zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwiekszenia lub ograniczenia zakresu
rob6t przez Zamawiajgcego; w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
przyjetej do okre$lenia wysokosci wynagrodzenia, ktéra zacznie obowigzywaé po dniu
zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug,

¢) inne zmiany niz wyZej wymienione, pod warunkiem, 7e zmiany te bedg dopuszczaine
w $wietle zapiséw ustawy Pzp.

3. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest zfozenie wniosku przez Strong inicjujgca
zmiane, zawierajacego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztéw
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- Projektowane postanowienia umowy -

zmiany jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wptywu zmiany
na harmonogram i termin wykonania umowy.

Jedli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona whnioskujgca
0 zmianeg przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg
- 0 koniecznosci lub nie - zmiany pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takich zmian, chyba ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

§19
Postanowienia koricowe

Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw beda one rozstrzygane przez Sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogtoszenia przez Sad
upadtosci lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postepowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub znacznej jego czgsci, majgcych
znaczenie dla zawartej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ niezwlocznie powiadomié
0 nich Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgce,
W szczeg6lnosci przepisy ustawy Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasta Jaworzna z siedziba:
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno. Petna treé¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania
danych osobowych dostepna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Jaworznie
w zakfadce: https://bip.jaworzno.pl/m,19983,0chrona-danych-osobowych.htmi

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron niniejszej umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

ROWNIK
11 Rozliczen Finansowych
Inwestycji Migjskich

KIEROWNIK
:eferatu Przygotowania Rea!izgc;'n lnyvesu.
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