Nr sprawy: 39/2022                                                             Szczecin, dnia 21 czerwca 2022 r.

MODYFIKACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Renowacja kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu 
z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie: 
1. W Rozdziale XII SWZ pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 23.07.2022 r.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 
2. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.06.2022 r. Ilekroć w SWZ występuje data 21.06.2022 r. zastępuje się ją datą 24.06.2022 r. 
3. Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2022 r. Ilekroć w SWZ występuje data 30 września 2022 r. zastępuje się ją datą 30 listopada 2022 r. 


Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. 
