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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Jest zgodny z umową i kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszym PFU jest zadanie inwestycyjne pn.: 

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej  
nr 2176D w miejscowości Gniewomierz 

 
Cel i zakładany efekt zadania: 

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez m.in. budowę wyniesionego 

doświetlonego przejścia dla pieszych; 

- poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez m.in. budowę chodnika i przejścia dla pieszych, 

- ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym w związku z budową nowej nawierzchni, 

- poprawa komfortu podróżowania. 

 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 

2176D w obrębie miejscowości Gniewomierz, w ramach której należy przewidzieć budowę 

m.in. wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi nr 2176D. 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy określa przedmiot i zakres zamówienia i jest 

podstawą do sporządzenia kalkulacji kosztów oraz ustalenia ceny ryczałtowej kompleksowej 

realizacji zamówienia obejmującego: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, zgłoszeniem robót budowlanych 

(jeśli zajdzie taka konieczność uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w 

art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. 

zm.) / uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), (t.j. Dz.U. 

2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)) oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz: 

2) wykonanie robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację 

projektową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

1.2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Zmiany ilości lub parametrów zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 
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jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Wykonawczego oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań, nie będą 

powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na 

ukończenie przedmiotu zamówienia. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania zadania inwestycyjnego. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami  

i zgodnie z warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 

opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne decyzje, zgody itp. dokumenty 

niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz przebudować 

odcinku drogi i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie (jeśli zajdzie taka potrzeba), oddanie do użytkowania przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 

Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma 

być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. 

oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

Należy zaprojektować przebudowę drogi powiatowej nr 2176D polegającą na budowie 

wyniesionego przejścia dla pieszych spowalniającego ruch, budowie chodnika po obu stronach 

jezdni oraz zatoki autobusowej. W ramach zadania inwestycyjnego należy zaprojektować 

nową nawierzchnię jezdni o szerokości min. 5,50m na długości około 250 m (od miejsca 

zakończenia istniejącej nowej nawierzchni).  

 

1.2.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania 

i wykonania 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym PFU, w ramach ceny oferty należy zaprojektować i 

wykonać w szczególności następujące roboty oraz spełnić pozostałe wymagania: 

- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz innych elementów korpusu 

drogowego, 

- rozbiórkę istniejących zjazdów, chodników, 

- rozbiórkę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-

wodnych, 

- roboty ziemne, podbudowy, 

- przebudowę odcinka drogi powiatowej, 
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- budowę chodnika, 

- przebudowę zjazdów, 

- budowę i przebudowę systemu odwodnienia (m.in. zabudowę rowu rurą PEHD), 

- budowę kanału technologicznego, 

- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury zgodnie 

z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

- organizacje ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in.:  

▪  montaż oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych, 

▪  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wynikające z zatwierdzonej SOR, 

- przeprowadzenie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych w zakresie przywrócenia dróg 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż sprzed 

rozpoczęcia budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania, 

- pełnienie nadzoru autorskiego, 

- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie taka 

potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót, 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 

 
1.3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie 

legnickim na terenie gminy Legnickie Pole w terenie zabudowanym miejscowości Gniewomierz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Lokalizacja inwestycji na tle sieci drogowej – województwo dolnośląskie 
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Źródło: Opracowanie własne  

 
1.3.2. Lokalizacja inwestycji na tle gminy Legnickie Pole 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

1.3.3. Opis istniejącego układu komunikacyjnego w obszarze planowanej inwestycji 
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Na analizowanym obszarze istniejący układ komunikacyjny tworzą: 

• droga powiatowa nr 2176D posiadająca przekrój drogowy z obustronnymi rowami (za 

wyjątkiem obszaru skrzyżowania o ruchu okrężnym) i jest drogą z pierwszeństwem 

przejazdu; 

• droga powiatowa nr 2176D, która jest drogą posiadającą w terenie zabudowanym 

miejscowości, jednostronny chodnik w ciągu drogi zlokalizowany jest peron autobusowy, 

który nie jest połączona chodnikiem z zabudowaniami. 

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości 5,5-5,8m. 

Nawierzchnia drogi jest w przeciętnym stanie technicznym i posiada sporo nierówności. Na 

kilku odcinkach występują zapadnięcia w strefie przy krawędziowej, świadczące o utracie 

nośności podłoża.  

W obrębie drogi występują sieci infrastruktury technicznej: napowietrzne linie energetyczne, 

kable energetyczne i teletechniczne, wodociąg i kanalizacja sanitarna. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne 

- Kategoria drogi:   powiatowa, 

- Klasa drogi:   „L” -  jako dopuszczalna po przebudowie; 

- Przekrój :  1x2; 

- Prędkość projektowa:  Vp = 40 km/h; 

- Szerokość jezdni:  min. 5,50 m; 

- Szerokość pasa ruchu:  min. 2,75 m; 

- Szerokość chodnika:  min. 2,00 m bez szerokości krawężnika i obrzeża 

- Szerokość pobocza:  min. 0,75 m; 

- Obciążenie osi pojazdu:  115 kN; 

- Kategoria ruchu: 

• KR2 dla drogi 2176D. 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 Nr 63 poz. 735 z późn zm.). 
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z umową między 

Wykonawcą i Zamawiającym.  

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym PFU, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z poźn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 

2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz przepisami prawa. 

 

1.4.1. Ogólne uwarunkowania projektowe 

Zamiarem Zamawiającego jest wykonanie robót w oparciu o dokonane przez Wykonawcę 

zgłoszenie robót budowlanych. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność w związku z przyjętymi 

rozwiązaniami projektowymi w trakcie opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej należy uzyskać pozwolenie, o którym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (t.j. Dz.U. 2018r. 

poz. 1474 z późn. zm.)  

Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń, 

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

- opracowania aktualnej mapy do celów projektowych (mapa do celów projektowych 

stanowi załącznik do niniejszego PFU, jednakże jeśli na skutek przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań projektowych jej zakres będzie niewystarczający, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkową mapę w niezbędnym zakresie), 

odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz 

wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających aktualność 

podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać 

w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 

wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów 
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geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w 

wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z 

podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w 

odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

przedmiotu zamówienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji, 

- jeśli zaistnieje konieczność, wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa 

drogowego na podstawie decyzji ZRID (oznakowanie słupkami granicznymi oraz 

słupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB 

D.01.01.01. 

- jeśli zaistnieje konieczność, wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem 

aktualnych wypisów z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian 

ewidencyjnych – stanowiących załącznik do wniosku o ZRID. 

- jeśli zaistnieje konieczność, inwentaryzacja nakładów rzeczowych na 

przejmowanych nieruchomościach (w tym dokumentacji fotograficznej na dzień 

wydania ZRID). 

6) Wykonania badań podłoża gruntowego: 

- rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić max. 100 m, (rozstaw 

otworów nie powinien pokrywać się z otworami wykonanymi w opinii 

geotechnicznej, będącej załącznikiem do niniejszego PFU),   

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię 

geotechniczną. Plan i zakres badań konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

- uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem, 

- uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję 

o pozwoleniu wodno-prawnym. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do 

uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności 

wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z 

przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących 

postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, 
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uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia 

braków w załącznikach do wniosku, 

- uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę 

lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub 

likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej powinny spełniać obowiązujące przepisy i 

normy, 

8) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 

przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, 

urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, system 

odprowadzenia wód deszczowych), 

9) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 

uwzględnieniem wymagań: 

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

- WWiORB (warunków wykonania i odbioru robót budowlanych). 

10) Przygotowania na własny koszt: 

 - materiałów do wniosków oraz wniosków: o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz 

jeśli zajdzie taka konieczność do ZRID i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

pozwoleń, opinii etc., na podstawie których Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

uzyska niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc. Jeśli 

zajdzie taka konieczność na skutek przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

projektowych, Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego wniosek 

do złożenia, na podstawie którego Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji ZRID, 

11) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w 

projekcie i zrealizuje. 

12) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie 

trwania umowy) związanych z: 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami, 

- budową lub przebudową zjazdów na obszarze objętym umową. 

13) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z przedmiotem zamówienia. 
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14) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, 

uwzględniając uwagi Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

15) Opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. 

16) Sporządzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 

terenu i istniejących obiektów i urządzeń. 

17) Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami. 

18) Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych (jeśli zajdzie taka 

potrzeba). 

19) Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

20) Przeniesienia praw autorskich. 

21) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

22) Prezentacja z postępów prowadzonych prac – raporty miesięczne. 

 

1.4.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.4.2.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie 

oraz uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, 

uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury 

technicznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze 

strony właściciela sieci. 

3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez konserwatora zabytków. 

4) Poniesienia kosztów bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg na całej długości 

objętej inwestycją oraz dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną 

inwestycją. 

5) Poniesienia kosztów uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń wymaganych w 

celu prowadzenia robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę 

organizacji ruchu, pozwolenia na zajęcie pasa drogowego).  

6) Poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z tytułu wymaganego nadzoru właścicieli 
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sieci i urządzeń, kosztów wymaganych odbiorów itp. 

7) Poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na 

wykonanie robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej – jeśli wystąpią.  

8) Poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień dotyczących 

wyłączeń urządzeń infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci. 

9) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych 

raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

11) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości (jeśli zajdzie taka potrzeba) w zakresie przywrócenia dróg oraz 

nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie 

gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego 

przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi 

dokumentację inwentaryzacyjną. 

12) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 

13) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 

ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do każdej 

działki sąsiadującej z przedmiotową inwestycją. 

14) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu 

prowadzonych robót. 

15) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy.  

16) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem o zamiarze przystąpienia do 

rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji 

przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane po wytrasowaniu 

oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni 

przed tą czynnością.  

17) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

18) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu 

Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 

badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 

zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta 

informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

19) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie (jeśli zajdzie 

taka potrzeba) i zgłoszenia zakończenia robót, a także dokonania wszelkich 

uzupełnień wynikających z żądania organu. 

20) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

skuteczne zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 

zakończeniu robót. 

1.4.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być wykonanie inwestycji, będącej przedmiotem niniejszego PFU. 

2) Drogi mają spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z póź. zm.), to 

znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

3) Konstrukcję nawierzchni dla przebudowy dróg należy zaprojektować, przyjmując obciążenie 

osią obliczeniową 115 kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

szczegółowymi, między innymi: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 

2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016) 
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4) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać własne badania podłoża gruntowego i w oparciu o nie zaprojektować 

odpowiednią konstrukcję nawierzchni, 

5) Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z wymogami 

aktualnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowiązujących, 

polskich, europejskich i międzynarodowych: przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 

 
1.4.4. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 

3) wynikami opracowań własnych, 

4) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

5) wywiadem geodezyjnym, 

6) analizą materiałów dotyczących planowanej inwestycji (warunki techniczne, uzgodnienia 

opinie). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno – 

użytkowym są podane jako minimalne i mogą ulec zmianie po opracowaniu przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych). 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość dotyczącą rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, 

które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy. 

Wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia przedstawione w niniejszym PFU oraz 

wszelkie inne roboty, uzgodnienia, prace do prawidłowego wykonania i funkcjonowania 

przedmiotowej inwestycji muszą zostać ujęte przez Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej. 

 

1.4.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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1.4.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

• rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni drogi objętej przebudową, 

• rozbiórce warstw podbudowy istniejących nawierzchni drogi objętej przebudową, 

• rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów, chodników, 

• rozbiórce oznakowania pionowego, 

• inwentaryzacji stanu istniejącego budynków, 

• rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

Materiały z rozbiórek ocenione przez Zamawiającego jako możliwe do wykorzystania przez 

Zamawiającego stanowią jego własność. Przyjmuje się, że na stan Zamawiającego należy 

przekazać materiały z rozbiórek w tym: wszystkie znaki drogowe wraz ze słupkami i 

konstrukcjami. Przydatność i rodzaj materiałów do wykorzystania wskaże Inżynier Kontraktu w 

porozumieniu z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy przewiezienie do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego i składowanie materiałów z rozbiórek możliwych do 

wykorzystania. 

 

1.4.5.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię należy zwymiarować na ruch minimalny: 

• KR2 – droga 2176D, obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. 

W ramach inwestycji należy zaprojektować przebudowę drogi powiatowej nr 2176D na długości 

około 250 m.  

 

1.4.5.3. Spowolnienie ruchu 

W celu uspokojenia ruchu na drodze głównej (2176D) należy przewidzieć budowę 

wyniesionego przejścia dla pieszych spowalniającego ruch. 

 

1.4.5.4. Zjazdy publiczne, indywidualne 

Należy przebudować wszystkie istniejące zjazdy publiczne i indywidualne. 

 

1.4.5.5. Chodniki, przejścia dla pieszych 
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W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowego chodnika zgodnie z warunkami 

technicznymi. W ciągu drogi 2176D (kierunek Legnickie Pole) należy przewidzieć wykonanie 

chodnika do końca chodnika istniejącego wzdłuż peronu autobusowego. 

Należy również zaprojektować przejście dla pieszych: przez drogę 2176D, zgodnie z wydanym 

opracowaniem „Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. 

transportu”: 

• WR-D-41-3- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 3: Projektowanie 

przejść dla pieszych, 

• WR-D-41-1- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych. 

Ww. przejścia należy doświetlić. 

 

1.4.5.6. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W obrębie inwestycji występują sieci infrastruktury technicznej: napowietrzne linie 

energetyczne, kable energetyczne i teletechniczne, wodociąg i kanalizacja sanitarna. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych.  

Wykonawca musi się jednak liczyć z koniecznością przebudowy innych urządzeń infrastruktury 

technicznej w wyniku opracowywanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej.  

 

1.4.5.7. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• projekt stałej organizacji ruchu, 

• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

 

1.4.5.8. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1-4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

 

1.4.5.9. Kanał technologiczny 

Dla przebudowywanych odcinków dróg należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny 

zgodnie z Ustawią z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 

471 z póżn. zm).  
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1.4.5.10. Roboty wykończeniowe 

Po wykonaniu robót skarpy rowów należy humusować warstwą grubości 10 cm i obsiać 

mieszanką traw niskich a cały pas drogowy wyplantować. Roboty wykończeniowe będą polegać 

na uporządkowaniu terenu budowy. 

 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający stawia warunek, aby przebudowane odcinki dróg uzyskały trwałość min. 20 lat, 

oraz rękojmię na okres określony w umowie. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie opracowania projektów i 

wykonania robót zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. 

 

2.2. Wymagania techniczne  

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z 

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 

Kontraktu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 

takiego uzgodnienia. 

Inżynier Kontraktu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 

 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
2.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 



Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Gniewomierz 

 

Program funkcjonalno – użytkowy        20 

 

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na 

składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 

powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 
2.2.3. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach oraz 

na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

 
2.2.4. Odwodnienie 

W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych należy przewidzieć konieczność przebudowy 

i budowy elementów odwodnienia drogi (przepusty, rowy, wpusty deszczowe).  

Przepusty należy wykonać z rur PEHD o sztywności obwodowej rur SN 12 (pod drogą) i SN 8 (pod 

zjazdami – jeśli wystąpią). Wyloty przepustów należy umocnić brukiem kamiennym. 

Na drodze powiatowej 2176D (kierunek Legnickie Pole) należy przewidzieć zabudowę rowu rurą 

PEHD (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie 

realizacji oraz eksploatacji. 

 

2.2.5. Nawierzchnia 

Zamawiający wymaga zaprojektowania konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować 

dla kategorii ruchu na podstawie opracowanej przez Wykonawcę prognozy ruchu dla 

dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

Podłoże pod wszystkie konstrukcje należy doprowadzić do grupy nośności G1, przy spełnieniu 

warunku odporności nawierzchni na wysadziny. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie: 

Droga powiatowa 2176D 

Konstrukcja na poszerzeniach nawierzchni drogi: 

• warstwa ścieralna - beton asfaltowy 

• warstwa wiążąca - beton asfaltowy 
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• warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy 

• warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana 

• warstwa ulepszonego podłoża w zależności od warunków gruntowych 

 

Konstrukcja w obrębie istn. nawierzchni drogi: 

• warstwa ścieralna - beton asfaltowy 

• warstwa wiążąca – beton asfaltowy 

• warstwa profilująca - beton asfaltowy 

• frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni 

 

Konstrukcja chodników: 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (8cm) 

• warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (10cm) 

• warstwa ulepszonego podłoża w zależności od warunków gruntowych 

 

W obrębie jezdni na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki 

niezwiązanej należy uzyskać parametry w zakresie zagęszczenia:  

E1≥80 MPa – dla drogi 2176D, 

Na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej w obrębie 

jezdni należy uzyskać: 

E2≥130 MPa – dla drogi 2176D, 

przy czym stosunek E2/E1≤2,2. 

W obrębie włączenia do istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości ostatniego 1 m należy 

wykonać tylko warstwę ścieralną grubości 4 cm i wiążącą grubości 4 cm (po uprzednim 

wykonaniu odpowiedniego frezowania nawierzchni). Przesunięcie końca warstwy wiążącej w 

stosunku do końca warstwy ścieralnej powinno wynosić ~0.5 m. 

Pobocze drogi należy umocnić warstwą kruszywa łamanego lub mieszanki destruktu po 

frezowaniu i pospółki o grubości 15cm.  

Pozostałe elementy przekroju: 

• W obrębie projektowanych chodników jezdnię należy ograniczyć za pomocą krawężników 

betonowych o przekroju 15x30 cm montowanych pionowo na ławie betonowej C12/15 z 

oporem; 

• Na zjazdach w miejscach obniżeń należy zaprojektować krawężniki najazdowe 15x22 cm oraz 

krawężniki przejściowe 15x22/30 cm; 



Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Gniewomierz 

 

Program funkcjonalno – użytkowy        22 

 

• Na krawędziach chodników należy zaprojektować obrzeże betonowe 8x30 cm, montowane 

na ławie betonowej z betonu C 12/15. W sytuacji, gdy chodnik przylega bezpośrednio do 

podmurówki ogrodzenia będącej w dobrym stanie technicznym, można zrezygnować z 

obrzeży. Do szerokości chodnika nie wliczać obrzeża i krawężnika. 

 

2.2.6. Skrzyżowania 

Skrzyżowanie należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, 

prędkości projektowej oraz natężenia ruchu. 

 

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i 

przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu 

na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do 

wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny/indywidualny). Pozostałe 

parametry należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 
2.2.8. Chodnik 

Chodniki należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

 
2.2.9. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu 

kolidujących z przebudową odcinka drogi, zlokalizowanym na obszarze objętym przedmiotem 

zamówienia. 

Na wykonanie powyższego zadania czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe 

na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru 

robót. 
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Zakres kolizji może ulec zmianie, do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie kolizji zgodnie z 

warunkami technicznymi, które sam pozyska na etapie projektu budowlanego. 

 

2.2.10. Oznakowanie pionowe i poziome 

Należy przewidzieć wymianę oznakowania pionowego na odcinku drogi objętego przebudową. 

Istniejące oznakowanie należy przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego  

i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie  

i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

3) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z póżn. zm.) 

oraz WWiORB. 

4) Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji, dla znaków: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, 

D-6a, D-6b należy zastosować folię 3 generacji, 

5) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne lub 

grubowarstwowe termoplastyczne. Oznakowanie poziome na chodnikach z kostki 

betonowej należy wykonać jako cienkowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania winno 

być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 

23.12.2003 r. oraz WWiORB. 

6) Przed każdym przejściem dla pieszych należy umieścić pasmo nawierzchni z płytek 

ostrzegawczych z wypustkami barwy żółtej oraz płytek kierunkowych prostopadłych do nich 

służących osobom niepełnosprawnym o gr. min. 6 cm. Łączna szerokości pasma min. 30 cm. 

Pasmo płytek ostrzegawczych należy odsunąć od krawędzi jezdni o ok. 50 cm. 

7) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

 

2.2.11. Urządzenia BRD 

Na przejściu dla pieszych należy zamontować oznakowanie aktywne zasilane zestawem 

solarnym. 
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2.2.12. Oświetlenie 
W ramach przebudowy odcinka drogi, przejście dla pieszych należy doświetlić słupami 

zasilanymi zestawem solarnym.  

 

2.2.13. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedmiotu zamówienia 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 

2020 roku, poz. 797 z późn. zm.). 

 

2.2.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. 

między godz. 6.00 a 22.00. 

 
2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 
2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 

2.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 
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1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy. 

3) Projekty winny być opracowane na podstawie: 

• aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 

ewidencyjnych, 

• własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 

 opracowania elementów dokumentacji. 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty. Specyfikacje należy sporządzić w 

oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych).  

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane 

[1], Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz 

zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 

Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 

2.4.2. Skład dokumentacji projektowej Wykonawcy 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

• Mapę do celów projektowych (jeśli zajdzie taka potrzeba); 

• Opinię geotechniczną; 

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 

• Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

• Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

• Projekt stałej organizacji ruchu dróg podlegających przebudowie; 

• Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
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• Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

• Przedmiary Robót; 

• Programy Zapewnienia Jakości; 

• Dokumentację powykonawczą; 

• „Zaktualizowana” stała organizacja ruchu po zrealizowaniu robót;  

• Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opisanej powyżej oraz w 

następnych punktach niniejszego PFU oraz innych niezbędnych dokumentów dla wykonania 

przedmiotu zamówienia, zawierające min. koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz 

stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i 

zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

 

2.5. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować wniosek do złożenia, na podstawie którego 

wystąpi o zgłoszenie robót lub jeśli zajdzie taka potrzeba na skutek przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań projektowych - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / uzyskanie 

decyzji ZRID i na każdym etapie od złożenia wniosku do uzyskania braku sprzeciwu / 

ostatecznej decyzji, Wykonawca będzie czynnie uczestniczył w składaniu wszelkich wyjaśnień i 

uzupełnianiu wszelkich dokumentów, których będzie wymagał organ prowadzący 

postępowanie. 

Zgłoszenie i pozwolenie na budowę uzyskuje Wykonawca. 

Pozostałe wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbędne 

do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, 

pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

 
2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.6.1.  Wymagane terminy 

1) Harmonogram robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

2) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia 

zgodnie z umową. 

 

2.6.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 
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1) Projekty budowlane - 6 egzemplarzy tj. wykonawca projektu przygotuje 3 egzemplarze 

projektu budowlanego stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Po uzyskaniu ww. decyzji, wykonawca projektu wykona 3 wierne kopie w kolorze 

projektu budowlanego z pieczęciami organu wydającego decyzję. 

Egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie 

zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

• Mapę do celów projektowych (jeśli zajdzie taka potrzeba), odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi). Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji 

elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem 

współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe, 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z projektem 

architektoniczno – budowlanym oraz projekt techniczny, 

• Opinia geotechniczna, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew, 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości – jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji 

zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym 

między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, 

czasowej* i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

*spośród 4 egz. czasowej organizacji ruchu ma być 1 oryginał z zatwierdzeniem i 3 wierne kopie 

z pieczęciami organu zatwierdzającego. 
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Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w 

formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową 

zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 

wersjach: 

Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach 

Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. 

Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2014 (przekazane z 

właściwym stylem wydruku). 

Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały 

rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf. 

 

2.6.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w 

umowie. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 

4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 

zamówienia z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 

(częstotliwość wizyt zgodnie z umową), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

• nadzorowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją, 

• sprawdzanie i akceptację parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych (w 

terminie 3 dni robocze), 

• uzgadnianie i wprowadzanie rozwiązań zamiennych (w terminie 3 dni roboczych), 

• uzupełnianie stwierdzonych braków w dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy 

robót wątpliwości powstałych w toku realizacji (10 dni roboczych), 
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• zatwierdzanie do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę 

robót (14 dni), 

• udział w naradach technicznych i radach budowy, 

• udział na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w odbiorach robót 

budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 

 
2.6.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 

prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego, 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za 

pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie plac budowy, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do przekazania jej 

w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego, narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych 

dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą 

realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego, 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych, 

8) Wykonawca jest zobowiązany do udziału i prowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba. 
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2.6.5. Kontrola i odbiór zadania 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja 

o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki 

powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi 

stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

3) Treść wszystkich pism, wniosków, podań etc. przygotowywanych przez Wykonawcę w 

imieniu Inwestora musi zostać przedłożona Zamawiającemu do uzgodnienia, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkich 

pozyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji etc. w 

ciągu 3 dni od pozyskania. 

5) Szczegółowy harmonogram realizacji zadania (w tym prac projektowych i robót 

budowalnych) Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zamawiającym przed 

podpisaniem umowy. 

6) Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych za poszczególne elementy 

opracowanej dokumentacji projektowej oraz poszczególne asortymenty zrealizowanych 

robót bądź zrealizowane odcinki drogi. 

7) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 

Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 

końcowego. 

8) Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i 

poglądowe, a zatem mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku 

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, 

9) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe, 

10)  Zamawiający obciąży Wykonawcę konsekwencjami/karami w sytuacji, gdy Wykonawca 

umowy opracuje dokumentację projektową, sprzeda ją Zamawiającemu, a następnie odstąpi 

od kontraktu, 

11)  W przypadku zgłoszenia pisemnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania 

robót, Wykonawca musi zabezpieczyć i utrzymywać oznakowanie tymczasowe do czasu 

przekazania placu budowy innemu Wykonawcy.       
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

Zamawiający przed przekazaniem placu budowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań 

projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z poźn. zm.). 

[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 

2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. 

zm.). 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839). 
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[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z późn. 

zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 1146). 

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 

2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.). 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.). 

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 
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[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). 

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). 

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1161 z 

późn. zm.). 

 
Wytyczne i instrukcje 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 

[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
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rozporządzenia [7]. 

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych GDDP, Warszawa 1994 r. 

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika Gdańska, 

2012 r. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 
 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 
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4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 

• Załączniki rysunkowe 
 

Załączniki stanowiące odrębne opracowania: 
Załącznik nr 1: Mapa zasadnicza – wersja elektroniczna – płyta CD 
Załącznik nr 2: Mapa do celów projektowych – wersja elektroniczna – płyta CD 
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