Budowa boiska wielofunkcyjnego z sitownig zewnetrzng przy ZSP w Gtéwczycach ul. Szkolna —
ZP.271.03.2021

Zatgcznik Nr 8 do SWZ
WzOR UMOWY

zawartaw dniu ................. w Gtéwczycach, pomiedzy:

Gming Giowczyce 76-220 Gtéwczyce, ul. Kosciuszki 8,
zwang dalej w tekscie “Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Giéwczyce — Danute May

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Giéwczyce — Marioli Barna

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 .,
poz. 2019 ze zm.) w ramach zadania pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z
sifownig zewnetrzng przy ZSP w Gidwczycach ul. Szkolna”. Nr sprawy
ZP.271.03.2021 zwanego w dalszej czesci postepowaniem, Zamawiajgcy zleca
Wykonawcy realizacje zamdwienia o nastepujgcej tresci, zgodnego w tresci ze
ztozong przez Wykonawce oferta:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.

,Budowa boiska wielofunkcyjnego z sitownig zewnetrzng przy ZSP w Gitéwczycach

ul. Szkolna”.

. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) rozbiérke istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z obrzezami oraz z

podbudowa,

2) rozbiérke nawierzchni betonowej wraz z obrzezami i podbudowa,

3) wywoz i utylizacje materiatdw pochodzgcych z rozbidrki,

4) montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej i elementéw matej architektury na terenie

- rodzaj i ilos¢ zgodnie z projektem budowlanym,

5) budowe boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkdwke, koszykéwke oraz pitka
reczna) o powierzchni okoto 532m? o nawierzchni poliuretanowej oraz warstwy
podbudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6) Zamawiajgcy nie dopuszcza do wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej z barwionych granulatow z recyklinu. Warstwa stabilizujgca typu ET,
jak i zainstalowana nawierzchnia powinny stanowi¢ system pochodzacy od
jednego producenta,

7) na nawierzchni malowanie linii boisk,

8) wykonanie nawierzchni w opasce z obrzeza betonowego na tawie betonowej

okoto 97 mb,

=N
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9) montaz kompletnych koszy do gry w koszykéwke, 2 stupy do mocowania siatki

do gry w siatkéwke wraz z siatkg oraz dwie kompletne bramki do pitki recznej,

10) montowane urzagdzenia powinny posiadac niezbedne certyfikaty i atesty,

11) fundamenty pod kosze, stupy oraz bramki — zgodnie z projektem,

12) wywoz ziemi pochodzgcej z korytowania poza teren budowy i zutylizowanie,

13) ogrodzenie boiska wysokosci 4m na stupach metalowych zabetonowanych w
stopach fundamentowych. Ogrodzenie systemowe, panelowe wraz z furtkg
szerokosci 120cm w kolorze zielonym. Ogrodzenie systemowe z podwaling
prefabrykowang. Lgczna dlugos¢ ogrodzenia okoto 98m wraz z furtka,

14) wykonanie ciggdéw pieszo-jezdnych: okoto 357m? nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8 cm, okoto 263,5m? nawierzchni z kostki betonowej
grubosci 6 cm oraz okoto 124,6m? $ciezek. Kostke betonowa nalezy wykonaé
na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm oraz na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 15cm. Sciezki z kruszywa tamanego gr. 15cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Sciezki oraz nawierzchnie wykonaé w obrzezach oraz
kraweznikach betonowych na tawach betonowych, pozostatg czes$¢ terenu w
miejscu rozebranych nawierzchni asfaltowych nalezy uzupetni¢ humusem gr.
20cm oraz wykona¢ nasadzenie trawy, trawniki nalezy uzupetni¢ takze w
miejscach przy ogrodzeniu boiska oraz na sitowni zewnetrznej po wykonaniu
prac montazowych,

15) rozebranie istniejgcego murka i istniejgcego fragmentu ogrodzenia oraz
wykonanie fragmentu ogrodzenia panelowego systemowego wys. 2,5m na
dtugosci 32m, zamontowanie bramy rozwiernej oraz furtki,

16) zdemontowanie istniejgcej linii kablowej napowietrznej i wykonanie przewodu
kablowy w ziemi, przekroj kabla 5x30mm? (miedz),

17) zamontowane wtazéw betonowych na istniejgcych studzienkach (3 szt),

18) zlikwidowanie zelbetowej tupiny przykrywajgcej kanaty instalacyjne, utozenie
rury preizolowanej 2xfi 80(dtugos¢ okoto 45mb),

19) wykonanie schodéw zelbetowych oraz podjazdu zewnetrznego dla os.
niepetnosprawnych  na podwalinach  Zelbetowych, z  kraweznikami
betonowymi. Oktadziny z ptytek mrozoodpornych, antyposlizgowych. Podjazd
wyposazony w balustrady dla os. niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej.
Sciany zewnetrzne podjazdu oraz schodéw otynkowane,

. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: projekty budowlane,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) oraz pomocniczo
przedmiary robét, stanowigce zatgczniki do specyfikacji warunkéw zamaoéwienia.
. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z opisang w ust. 3 dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami, na ustalonych umowg
warunkach. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie
zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robat.

. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia (dokumentacja budowlano-

wykonawcza) zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) Zamawiajgcy dopuszcza produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych icechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow

wskazanego produktu. Za materiaty rownowazne rozumie sie materiaty o

parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych lub lepszych niz podane w

projektach budowlanych, STWIOR lub przedmiarach robét.
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6. Zamawiajgcy dopuszcza  zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentaciji projektowej za pomocag
norm, aprobat, specyfikacji technicznych bgdz systemdw odniesienia.

§2
Termin realizacji
Termin zakonczenia robd6t ustala sie na 20 tygodni (140) dni liczac od daty
podpisania umowy.
§3

Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Wykonawca co do zasady bedzie wykonywa¢ przedmiot umowy osobiscie,
jednakze dopuszcza sie realizacje przedmiotu zamowienia przy udziale
podwykonawcow pod warunkiem wyrazenia zgody przez zamawiajgcego na
wykonanie danej czesci robot budowlanych przez wskazanego podwykonawce na
warunkach okreslonych w § 3.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w wust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 4 zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okredlonym w ust. 4uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

9. W przypadku umodw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
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niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie,
o0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartosc,
od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany

umozliwic wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie

na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy.
Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagajg formy
pisemnej;

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce

umowyo podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego
wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy nie stanowig inaczej.

§4

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe

wykonanie przedmiotu umowy. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegaé przepisow prawa, zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie wszystkich Swiadczen stanowigcych
przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomocg Wykonawca swe
obowigzki wykonuje lub ktérym powierza ich wykonanie.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz ograniczeniami

wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci na terenie
prowadzonych robét budowlanych.

. Wszystkie dziatania w trakcie budowy bedg prowadzone przez Wykonawce w

sposob jak najmniej ucigzliwy, tak by nie stwarza¢ utrudnien dla uzytkownikow
obiektu objetego inwestycjg oraz utrudnien w dostepie do drég publicznych lub
prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ beda
Wykonawce, ktory zobowigzuje sie do biezgcego usuwania szkdd przez niego
wyrzgdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania prowadzonych roboét zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz do wykonania ogrodzenia placu budowy od
funkcjonujgcych budynkow szkoty.

. W przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze robdét poza terenem budowy we witasnym
zakresie i na wiasny koszt.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego

przejecia i jest odpowiedzialny z tytutu szkéd wyrzgdzonych osobom trzecim na
terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogg byc¢

spowodowane btedem w wykonawstwie lub z winy pracownika na szkode
kogokolwiek uczestniczgcego lub nieuczestniczagcego w przedmiocie umowy.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami |
dziataniami, jakie mogtyby zosta¢ przeciw niemu podjete wskutek naruszenia
umowy przez Wykonawce w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub
podlegtym jego kompetenciji.

. Wykonawca zapewni statg ochrone obiektéw, materiatdéw i urzadzeh w obrebie

terenu budowy w celu zapobiezenia wypadkom pracownikéw, a takze kogokolwiek
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zaréwno zatrudnionego przy jakiejkolwiek pracy na terenie budowy, jak rowniez
0so6b niezatrudnionych na terenie budowy.
Materiaty i urzgdzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu
umowy powinny byc¢ fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci), dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na Zzgdanie Zamawiajgcego
deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng dla materiatow uzywanych do realizacji zamowienia.
Wykonawca winien uzywac¢ materiatébw zgodnie z ich przeznaczeniem i wytgcznie
dla potrzeb przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawce
jakichkolwiek wad fizycznych materiatéw, winien on o tym fakcie niezwiocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze uzywac dla potrzeb niniejsze;
umowy jakichkolwiek materiatow, w odniesieniu do ktérych stwierdzit wystgpienie
wad.
Wszelkie koszty zuzycia medidw zwigzane z wykonywaniem robot bedg
ponoszone przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za
koszty zuzycia mediow niezbednych do realizacji robét.
Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do kierowania i
wykonywania robdt przewidzianych niniejszg umowag, zgodnie ze ztozong ofertg(w
tym kierownika budowy oraz kierownika robot budowlanych). W przypadku
zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy/robét powinna ona spetniac
wymagania okreslone w SWZ i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcow zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
wykonujgcych wszystkie prace w zakresie realizacji zamowienia dotyczgce robot
budowlanych objetych przedmiotem zamowienia tj. pracownikow zobowigzanych
do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1320). Obowigzek ten dotyczy osob, ktore wykonywaé bedg
nastepujgce czynnosci: roboty budowlano-montazowe zwigzane z budowg
obiektu, a w szczegdlnosci: wykonanie podbudowy, uktadanie nawierzchni
syntetycznej, prace montazowe oraz prace zwigzane z zagospodarowaniem
terenu.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 14 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania w/w wymogoéw;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
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17.

18.

19.

20.

21.

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce oso6b

wykonujgcych wskazane w umowie czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace o0sob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.

14 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt. 9 umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych wskazane w ust. 14 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC sie 0

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania roboét

wszelkich przepisow prawa i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatalnos¢ swych

przedstawicieli, pracownikdéw i innych osob, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
zgodnie z niniejszg umowg. Wykonawca ponosi réwniez petng odpowiedzialnosc¢

z tytutlu wypadkéw spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepiséw oraz jest

zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu petnej bezszkodowosci oraz

zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takiego
wypadku.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ $rodowisko (zarébwno na

terenie budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwoéci dla ludzi

wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego
dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest, na swo0j koszt, sporzadzi¢ dokumentacje

powykonawczg wraz z kosztorysem réznicowym w dwdch egzemplarzach, ktérg

przekaze Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia robot do odbioru.

Strona 7 z 15



Budowa boiska wielofunkcyjnego z sitownig zewnetrzng przy ZSP w Gtéwczycach ul. Szkolna —
ZP.271.03.2021

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualno$¢ wszelkich dokumentéw i
uzgodnien zwigzanych z realizacjg robot.

§5
Podstawowe obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci przy
zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.

3. Czynnosci odbiorowe robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane
bedag przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego tak, aby nie hamowac postepu
robot.

§6

Nadzér
1. Nadz6r nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego petni¢ bedzie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego,
posiadajgcy uprawnienia budowlane konstrukcyjne bez ograniczen.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego
w odrebnej umowie.
§7

Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki ptatnosci
1. Zgodnie ze zlozong ofertg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla
art. 632 kodeksu cywilnego, za przedmiot umowy wynosi:

cenanetto: .voeecvvviieniviiaennnnns zt

+ podatek VAT (23%), t]. cecvereereeraernrnnrannnns zt

cena brutto: .oocvveevvieriiiivieennns zt

(stownie brutto:

2. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i
kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wyznaczonym zakresem, w tym
wynikajgce wprost z opracowanej dokumentacji projektowej, jak réwniez w nigj
nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia, m.in. koszty dotyczgce
wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, zagospodarowania placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, atakze podatek
VAT.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozliczenia fakturami czesciowymi.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy po zakonczeniu
i odebraniu robét, po podpisaniu protokotu odbioru korncowego bez wad istotnych
przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zlozenia prawidiowo wystawionej
faktury.

6. Dla zapewnienia nalezytej jakosci i terminowosci wykonywanych robot
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane
dalej "gwarancjg wykonania", ktére zostanie wniesione przez Wykonawce w
formie ...l w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, w jednej z form
okreslonych w art. 450 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
kwote wynoszgca 30% wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 8zostanie zwrécone nie pdézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Faktura powinna by¢ wystawiona na Gmine Gtéwczyce, ul. T. Kosciuszki 8,76-220
Gtéwcezyce, NIP 839-21-45-446.

Dniem zapfaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia stanowi catos¢ swiadczenia wzajemnego Zamawiajgcego
naleznego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Zobowigzanie Zamawiajgcego zostanie
zatem wykonane z chwilg zaptaty catosci wynagrodzenia, a Wykonawca nie
otrzyma zadnych dodatkowych sSwiadczen od Zamawiajgcego tytutem
wynagrodzenia, zwrotu kosztéw, wydatkéw lub naktadow.

Zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust.1 w sytuacji zawarcia umoéw
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z §3, uwarunkowana
jest przekazaniem Zamawiajgcemu dowodu potwierdzajgcego wyptate
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z
oswiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu
naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych umow o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo. Wykonawca zatgcza protokot odbioru podpisany bez
zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Otrzymane dokumenty bedg podstawg dla Zamawiajgcego do dokonania wyptaty
naleznos$ci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.

§8
Odbiory roboét

. Zakres i sposob odbiorow elementéw robdt odbywaé sie bedg zgodnie z

warunkami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prawem budowlanym.

. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

1) odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w
dzienniku budowy, zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub
odbioru wykonanie robét ulegajgcych zakryciu, bgdz robét zanikajgcych; jezeli
Wykonawca nie zgtosi tych robot inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na
jego zagdanie odkry¢ robotylub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

2) odbidér koncowy:

a) dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot skfadajgcych sie
na przedmiot umowy na podstawie oswiadczen kierownika budowy i robét;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy po uprzednim zgtoszeniu do
takiej gotowosci przez Wykonawce;

c) przed rozpoczeciem odbioru kohcowego Wykonawca  dostarczy
Zamawiajgcemu, kompletng dokumentacje powykonawczg.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy
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wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad, z
zastrzezeniem ze termin ich usuniecia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robo6t, wymagajg formy pisemne;j,
protokotu podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady istotne, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy
odbioru koncowego robot do czasu usuniecia wad w wyznaczonym terminie przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
po czym nastepuje wyznaczenie terminu odbioru.

. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zgtoszenia do odbioru chyba, ze w
toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostanie, ze zgtoszony do odbioru
element nie zostat w catosci wykonany lub posiada wady istothe wéwczas datg
wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru korncowego przedmiotu umowy
bez wad istotnych.

§9
Rekojmia i gwarancja
. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu60 miesiecznej rekojmi wedtug przepiséw art. 556 — 576 4 w zw.
z 656 § 1 oraz art. 638kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie w catosci, takze
zamontowany osprzet i inne urzadzenia.

. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

. Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na caty przedmiot umowy.

. Gwarancja obejmuje okres ..... miesiecy liczagc od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia
usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego
potwierdzenie usuniecia usterek.

. Zgtoszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystgpienia.
Dopuszcza sie zgtoszenie wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu
pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wptywa ujemnie na skutki wynikte z tej
wady.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wszelkich wad, jakie wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz
30 dni od dnia ich zgtoszenia.

. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do
usuniecia wady we witasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tego wezwania.

. Niezalezenie od uprawnien z tytutu usuniecia wady Wykonawca jest zobowigzany
do naprawienia szkody w petnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych
korzysci.

. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujgc
jednoczesnie roszczenie o zaptate kar umownych oraz naprawienie szkody.
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§ 10
Zwloka i kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢c Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji przedmiotu
zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 umowy

2) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z §8 ust. 3 i § 9 ust.
6 niniejszej umowy;

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca,;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub
Dostawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
W niniejszej umowie za kazdy taki przypadek;

5) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 2% wysokosci wynagrodzenia
ryczattowego netto, o ktérym mowa w niniejszej umowie;

6) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w
wysokosci 1.000 zt za kazdy taki przypadek;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
1.000 zt za kazdy taki przypadek;

8) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych robdét niz wskazane w
ofercie bez zgody Zamawiajgcego lub za wykonywanie robo6t przez innych
Podwykonawcéw niz wskazani w ofercie na zasoby ktérych Wykonawca
powotat sie w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego
netto, o ktérym mowa w niniejszej umowie, za kazdy taki przypadek;

9) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia umowy o prace osob, ktére podczas
realizacji przedmiotu umowy bedg wykonywaé czynnosci wskazane w § 4 ust.
14, tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie
wskazanym przez Wykonawce lub Podwykonawce, zgodnie z zapisami
niniejszej umowy za kazdy petny dzien w wysokosci 500 zk; powyzsza kara
bedzie naliczana oddzielnie za kazdg osobe Swiadczgcg ustugi, a
niezatrudniong przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 1
pkt. 1-9 nie moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego netto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie
Zamawiajgcego Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
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. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania odszkodowania przekraczajgcego

wysokosc¢ zastrzezonych kar.

. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 4-9 nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku dokonczenia roboét, jak réwniez z Zzadnych innych
zobowigzan umownych.

. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 15r'ust lustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 1842 ze zm.) stosuje sie.
§11
Odstapienie

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci:

1) jezeli w terminie 10 dni od przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczat
realizacji niniejszej umowy;

2) jezeli umowa nie zostanie wykonana w terminie 10 dni od terminu zakonczenia
robot wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

3) jezeli wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
Zzawarcia umowy;

4) jezeli Wykonawca wykonuje umowe w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowag
pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonania umowy, w szczegolnosci gdy:

a) roboty budowlane realizowane sg w sposob nieprawidtowy;
b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez
podwykonawce, realizuje inny Wykonawca niz okreslony w umowie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajgcy przedtozg

szczegotowe zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego
porozumienia.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od

daty zdarzenia bedgcego jego podstawg pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

§12
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien odstgpienia, ktérg weryfikuje Zamawiajgcy.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawia sSwiadectwo

ptatnosci obejmujgce wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i
urzgdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.
§13
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza zmiane

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w
nastepujgcym zakresie:
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1) terminu realizacji umowy na skutek:

a) przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez
Wykonawcow srodkow ochrony prawnej w zamodwieniach publicznych lub
innych procedur zamowien publicznych;

b) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robdét
dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem
wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji
robot, koniecznoscia wykonania robdt zwigzanych likwidacjg szkod
powstatych w wyniku zdarzenia losowego;

C) opoOznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego;

d) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego nie z winy Wykonawcy, na skutek
sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

o ile okolicznoéci te powodujg koniecznos¢ zmiany terminu i zmiany w tym

zakresie bedg dokonane, z uwzglednieniem okreséw niezbednych do przesuniecia

terminu wykonania umowy;

2) ceny, na skutek:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug VAT, jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
przy uwzglednieniu kosztorysu ofertowego, przy czym cena netto jest stata;

b) odstgpienia Zamawiajgcego od realizacji czesci przedmiotu zamowienia w
efekcie okolicznosci, ktéorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ —
wowczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét, od
realizacji ktorych odstgpiono;

c) wystgpienia robot wynikajgcych 2z koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej oraz/lub realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych;

3) sposobu spetnienia swiadczenia w przypadku koniecznosci zmian dokumentacii
projektowej oraz realizacji robo6t dodatkowych Ilub zamiennych nie
wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia, podyktowanych m.in.
zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robét, zapobiezeniem powstania
strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego,
wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas
realizacji robot, koniecznoscig wykonania robét zwigzanych z likwidacjg szkdd
powstatych w wyniku zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powodujg
koniecznos$¢ zmiany sposobu spetnienia swiadczenia;

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie.

5) wynikajgcych z przestanek okreslonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca
2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pozn. zm.) o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem Covid-19,
innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP dopuszcza rowniez zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia,

ktérych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza 15%, a

zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

§ 14
Rozwigzywanie sporéow
. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby
ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, byty
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rozwigzywane poprzez bezposrednie negocjacje.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy, wigcznie ze sporami dotyczgcymi

jej waznosci, interpretacji lub rozwigzania, ktére nie zostang rozstrzygniete
polubownie, bedg ostatecznie rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 15
Ochrona danych osobowych

. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z art. 13 ogodlnego rozporzgdzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje, iz administratorem podanych danych osobowych jest
Gmina Gtéwczyce (76-220 Gtéwcezyce, ul. Kosciuszki 8.

. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie Gminy w Gtowczycach:

Adrianna Gtuchowska - kontakt: auditor@auditorsecurity.pl;

. Podane dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy - na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

. Odbiorcami podanych danych osobowych bedg Podmioty uczestniczace w

realizacji zlecenia.

. Podane dane osobowe przechowywane bedg przez okres 6 lat lub w oparciu o

uzasadniony interes realizowany przez administratora.

. Udostepniajgcy dane posiada prawo do zgdania od administratora dostepu do

danych osobowych, ich sprostowania, usunigecia lub ograniczenia przetwarzania.

. Udostepniajgcy dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych

moze skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§ 16
Postanowienia koncowe

. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
. Wszelkie zmiany muszg by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznos$ci i

podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwieh publicznych, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem izwalczaniem Covid-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng czesS¢ umowy.
. Umowa zostala sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla

Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Kontrasygnata
Skarbnika Gminy
Zatgczniki do umowy:
1. Formularz oferty wykonawcy
2. Kosztorys ofertowy wykonawcy
3. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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